CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

- ADECUACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS DEPÓSITOS A, B, C, G Y EDIFICIO GOP DE LA TERMINAL PORTUARIA DE ASUNCIÓN - LLAVE EN MANO con ID: 362957

			CONSORCIO TBI PUERTO			DC INGENIERIA SA			CALDETEC SRL		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Restauracion y/o reparacion de edificios - TRABAJOS PREVIOS SOBRE LA ESTRUCTURA EXISTENTE DEL DEPOSITO	gl	1		0	1		0	1		0
1.1	MARCACION Y REPLANTEO INICIAL	ml	820	3.850	3.157.000	820	1.876	1.538.320	820	1.759	1.442.380
1.2	REVOQUE INTERIOR DE MAMPOSTERIA (MORTERO 1:2:9)	m2	510	35.596	18.153.960	510	23.450	11.959.500	510	31.611	16.121.610
1.3	REVOQUE EXTERIOR DE MAMPOSTERIA (MORTERO 1:2:9)	m2	1.128	38.274	43.172.873	1.128	23.450	26.451.600	1.128	31.611	35.657.208
1.4	PISO H° DE REGULARIZACION EN PLANTA BAJA (EXCEPTO BAÑOS), TERMINACION HELICOPTERO CON ADITIVO PAVIDUR	m2	760	135.295	102.823.820	760	93.800	71.288.000	760	114.144	86.749.440
1.5	REVOQUE DE MOCHETA DE MAMPOSTERIA , ESPESOR 2,5 CM (MORTERO 1:2:11 + HIDROFUGO)	ml	110	27.500	3.025.000	110	23.450	2.579.500	110	35.301	3.883.110
1.6	AISLACION DEL TECHO METALICO DE CHAPA DE ZINC CON PINTURA MEMBRANA LIQUIDA Y TELA BIDIM (4 CAPAS)	m2	1.950	73.586	143.491.920	1.950	65.660	128.037.000	1.950	107.010	208.669.500
1.7	BLINDEX COLOR DE 10 MM, INCLUYE PERFILERIA Y CERRADURAS (ACCESOS)	m2	50	605.000	30.250.000	50	469.000	23.450.000	50	639.600	31.980.000
1.8	BLINDEX COLOR DE 8 MM, INCLUYE PERFILERIA (VENTANAS)	m2	50	550.000	27.500.000	50	469.000	23.450.000	50	514.140	25.707.000
1.9	PINTURA INTERIOR LATEX SIN ENDUIDO - PAREDES	m2	510	13.200	6.732.000	510	16.884	8.610.840	510	17.835	9.095.850
1.10	PINTURA EXTERIOR LATEX SIN ENDUIDO - PAREDES	m2	1.128	15.400	17.371.200	1.128	16.884	19.045.152	1.128	17.835	20.117.880
1.11	PINTURA SINTETICA DEL TECHO (ESTRUCTURA DEL TECHO)	m2	1.950	26.400	51.480.000	1.950	16.884	32.923.800	1.950	26.814	52.287.300
1.12	REPARACION DEL TECHO METALICO DE LA PLATAFORMA NORTE	m2	200	154.000	30.800.000	200	140.700	28.140.000	200	134.070	26.814.000
1.13	PROVISION E INSTALACION DE CHAPAS TRASLUCIDAS EN LA CUMBRERA DEL TECHO	m2	200	165.000	33.000.000	200	140.700	28.140.000	200	170.970	34.194.000
2	Carpinteria metalica - ESTRUCTURA METALICA DEL ENTREOISO, INCLUYENDO LOS PILARES METALICOS	gl	1		-	1		-	1		-
2.1	PLACASMETALICAS DE 20 X 20 CM DE 8 MM DE ESPESOR CON 6 PATAS DE 12 MM DE SECCION Y 10 CM DE LONGITUD, INCLUYE PINTURA	un	60	54.340	3.260.400	60	46.337	2.780.220	60	68.880	4.132.800
2.2	PILARES METALICOS DE PERFILES 2 X 120 X 40 X 3,20 MM SOLDADO EN CAJON, INCLUYE PINTURA DE TERMINACION	ml	168	183.920	30.898.560	168	156.834	26.348.112	168	141.450	23.763.600
2.3	VIGA METALICA DE 30 CM DE ALTURA, CORDONES DE PERFILES U 100 X 50 X 3,20 MM Y RETICULADO DOBLE CON ANGULO DE 1 X 1/8", INCLUYE PINTURA SINTETICA DE TERMINACION	ml	481	217.360	104.550.160	481	185.349	89.152.869	481	166.050	79.870.050
2.4	CORREAS METALICAS DE PERFILES C 120 X 40 X 2,50 MM SEPARADOS CADA 60 CM, INCLUYE PINTURA SINTETICA DE TERMINACION	ml	1.150	87.780	100.947.000	1.150	74.852	86.079.800	1.150	79.950	91.942.500
2.5	PLACAS PLAYSTONE DE 20MM DE ESPESOR	m2	684	236.170	161.540.280	684	201.389	137.750.076	684	256.114	175.181.976
3	Servicio de fabricacion escalera metalica - ESCALERA METALICA CARACOL, DESARROLLO 3,00MTS, INCLUYE PINTURA SINTETICA DE TERMINACION	un	3	2.200.000	6.600.000	3	1.876.000	5.628.000	3	3.751.500	11.254.500

4	Carpinteria metalica - BARANDA METALICA DE 0,90 DE ALTURA GENERAL, INCLUYE PINTURA SINTETICA DE TERMINACION	m2	123	220.000	27.060.000	123	187.600	23.074.800	123	198.645	24.433.335
5	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas - BLOQUES DE OFICINAS, ESTRUCTURAS DIVISORIAS Y COMPLEMENTOS	gl	1		-	1		-	1		-
5.1	PAREDES 0,10 TIPO DURLOC, INCLUYE ENDUIDO Y PINTURA DE TERMINACION	m2	513	195.800	100.445.400	513	187.600	96.238.800	513	170.970	87.707.610
5.2	PUERTAS 0,80 / 2,10 (DEL MISMO MATERIAL Y TERMINACION QUE LAS PAREDES), INCLUYE PERFILERIA,HERRAJES Y CERRADURAS	m2	34	550.000	18.700.000	34	187.600	6.378.400	34	621.150	21.119.100
5.3	VIDRIO CRUDO DE 4MM	m2	184	176.000	32.384.000	184	93.800	17.259.200	184	94.095	17.313.480
5.4	EUCATEC	m2	184	110.000	20.240.000	184	93.800	17.259.200	184	100.245	18.445.080
5.5	ALFOMBRA	m2	448	115.500	51.744.000	448	56.280	25.213.440	448	61.500	27.552.000
5.6	CIELORRASO DE YESO, INCLUYE ENDUIDO Y PINTURA DE TERMINACION	m2	250	125.400	31.350.000	250	56.280	14.070.000	250	134.070	33.517.500
5.7	QUEBRASOLES METALICOS	m2	99	440.000	43.560.000	99	140.700	13.929.300	99	158.670	15.708.330
5.8	PORTICOS DE ACCESOS	un	3	3.300.000	9.900.000	3	2.814.000	8.442.000	3	3.075.000	9.225.000
5.9	LETRERO CORPOREO	un	1	3.300.000	3.300.000	1	2.814.000	2.814.000	1	3.075.000	3.075.000
6	Preparacion de obra - NIVELACION DE 0,15	m2	6	87.888	527.330	6	70.350	422.100	6	77.736	466.416
7	Aislacion - ASILACION HORIZONTAL	ml	20	13.735	274.700	20	23.450	469.000	20	22.386	447.720
8	Mamposteria - MAMPOSTERIA DE 0,15 VISTA (LADRILLO SEMIPRENSADO ROJO)	m2	60	99.277	5.956.591	60	103.180	6.190.800	60	123.246	7.394.760
9	Revoques - REVOQUE INTERIOR DE MAMPOSTERIA (MORTERO 1:2:9)	m2	60	35.596	2.135.760	60	23.450	1.407.000	60	31.611	1.896.660
10	Preparacion de obra - RELLENO SANITARIO	m3	60	63.067	3.783.991	60	46.900	2.814.000	60	738.000	44.280.000
11	Colocacion de pisos - contrapisos - CONTRAPISOS DE CASCOTE	m2	40	31.533	1.261.330	40	23.450	938.000	40	30.996	1.239.840
12	Colocacion de pisos - contrapisos - CARPETA D BASE PARA PISO	m2	40	25.286	1.011.423	40	23.450	938.000	40	26.937	1.077.480
13	Colocacion de pisos - contrapisos - PISO CERAMICO	m2	40	75.335	3.013.398	40	79.730	3.189.200	40	87.330	3.493.200
14	Revestimiento de azulejos - AZULEJO CERAMICO	m2	40	75.335	3.013.398	40	70.350	2.814.000	40	69.495	2.779.800
15	Revestimiento de azulejos - GUARDA CERAMICA DECORATIVA	ml	50	82.500	4.125.000	50	70.350	3.517.500	50	75.645	3.782.250
16	Instalacion de desague cloacal - DESAGUE CLOACAL	gl	1	17.532.625	17.532.625	1	14.950.548	14.950.548	1	17.712.000	17.712.000
17	Instalaciones sanitarias	gl	1		-	1		-	1		-
17.1	AGUA CORRIENTE (AGUA FRIA)	gl	1	17.532.625	17.532.625	1	14.950.548	14.950.548	1	17.712.000	17.712.000
17.2	REGISTROS SANITARIOS	un	2	278.806	557.612	2	422.100	844.200	2	756.450	1.512.900
17.3	LAVATORIOS, ICLUYE INSTALACION Y GRIFERIAS	un	12	366.972	4.403.665	12	140.700	1.688.400	12	592.860	7.114.320
17.4	INODOROS CON CISTERNA BAJA, INCLUYE INSTALACION	un	8	924.635	7.397.078	8	140.700	1.125.600	8	961.860	7.694.880
17.5	PORTARROLLOS METALICOS	un	8	66.000	528.000	8	46.900	375.200	8	100.245	801.960
17.6	JABONERAS METALICAS	un	8	66.000	528.000	8	46.900	375.200	8	112.545	900.360
18	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas - MAMPARAS DIVISORIAS	m2	35	126.500	4.427.500	35	107.870	3.775.450	35	170.970	5.983.950
19	Aberturas - PUERTA PLACA 0,80 / 2,10 INCLUYE MARCO , HERRAJES, CERRADURAS Y PINTURA DE TERMINACION	un	2	550.000	1.100.000	2	469.000	938.000	2	756.450	1.512.900
20	Aberturas - BLINDEX COLOR DE 8 MM, INCLUYE PERFILERIA	m2	2	550.000	1.100.000	2	469.000	938.000	2	501.840	1.003.680

21	Preparacion de obra - CIELORRASO DE YESO, INCLUYE ENDUIDO Y PINTURA DE TERMINACION	m2	40	125.400	5.016.000	40	56.280	2.251.200	40	134.070	5.362.800
22	Servicio de colocacion de canaletas - CANALETAS METALICAS	ml	132	77.000	10.164.000	132	65.660	8.667.120	132	75.645	9.985.140
23	Servicio de colocacion de canaletas - BAJADAS METALICAS	ml	132	77.000	10.164.000	132	65.660	8.667.120	132	87.945	11.608.740
24	Instalacion de sistema contra incendios - PREVENCION CONTRA INCENDIO GRAL.	gl	1		-	1		-	1		-
24.1	LUZ DE EMERGENCIA	un	68	181.500	12.342.000	68	279.927	13.916.540	68	222.630	15.138.840
24.2	DETECTOR HUMO / CALOR	un	52	254.100	13.213.200	52	349.909	13.302.536	52	463.710	24.112.920
24.3	CARTEL INDICADOR DE SALIDA DE EMERGENCIA	un	9	217.800	1.960.200	9	320.750	2.110.500	9	185.730	1.671.570
24.4	PUERTA METALICA DE SALIDA DE EMERGENCIA	un	6	2.750.000	16.500.000	6	5.132.000	22.512.000	6	3.997.500	23.985.000
24.5	EXTINTORES P.Q.S.	un	26	363.000	9.438.000	26	256.600	4.877.600	26	241.695	6.284.070
24.6	BOCA DE INCENCIO EQUIPADA	un	3	1.584.440	4.753.320	3	1.283.000	2.814.000	3	1.408.350	4.225.050
25	Cartel metalico sin soporte - CARTELERIA	gl	1		-	1		-	1		-
25.1	CARTEL DE IDENTIFICACION DEL BLOQUE	un	1	1.650.000	1.650.000	1	1.407.000	1.407.000	1	1.476.000	1.476.000
25.2	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OFICINAS	un	34	165.000	5.610.000	34	140.700	4.783.800	34	221.400	7.527.600
25.3	CARTEL DE IDENTIFICACION DE SERVICIOS	un	10	165.000	1.650.000	10	140.700	1.407.000	10	79.950	799.500
26	Limpieza de obra - LIMPIEZA FINAL DEL BLOQUE	gl	1	1.100.000	1.100.000	1	938.000	938.000	1	615.000	615.000
27	Restauracion y/o reparacion de edificios - TRABAJOS PREVIOS SOBRE LA ESTRUCTURA EXISTENTE DEL DEPOSITO	gl	1		-	1		-	1		-
27.1	MARCACION Y REPLANTEO INICIAL	ml	1.640	3.850	6.314.000	1.640	1.876	3.076.640	1.640	2.030	3.329.200
27.2	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DAÑADA	m2	200	11.000	2.200.000	200	23.450	4.690.000	200	15.154	3.030.800
27.3	DEMOLICION DE LOSA DE H°A° DAÑADOS	m2	100	33.000	3.300.000	100	93.800	9.380.000	100	87.945	8.794.500
27.4	REVOQUE INTERIOR DE MAMPOSTERIA (MORTERO 1:2:9)	m2	1.020	35.596	36.307.920	1.020	23.450	23.919.000	1.020	31.611	32.243.220
27.5	REVOQUE EXTERIOR DE MAMPOSTERIA (MORTERO 1:2:9)	m2	1.128	38.274	43.172.873	1.128	23.450	26.451.600	1.128	31.611	35.657.208
27.6	PISO H° DE REGULARIZACION EN PLANTA BAJA (EXCEPTO BAÑOS), TERMINACION HELICOPTERO CON ADITIVO PAVIDUR	m2	1.520	135.295	205.647.640	1.520	93.800	142.576.000	1.520	114.144	173.498.880
27.7	REVOQUE DE MOCHETA DE MAMPOSTERIA , ESPESOR 2,5 CM (MORTERO 1:2:11 + HIDROFUGO)	ml	110	27.500	3.025.000	110	23.450	2.579.500	110	35.301	3.883.110
27.8	AISLACION DEL TECHO METALICO DE CHAPA DE ZINC CON PINTURA MEMBRANA LIQUIDA Y TELA BIDIM (4 CAPAS)	m2	1.950	73.586	143.491.920	1.950	65.660	128.037.000	1.950	107.010	208.669.500
27.9	BLINDEX COLOR DE 10 MM, INCLUYE PERFILERIA Y CERRADURAS (ACCESOS)	m2	50	605.000	30.250.000	50	469.000	23.450.000	50	639.600	31.980.000
27.10	BLINDEX COLOR DE 8 MM, INCLUYE PERFILERIA (VENTANAS)	m2	50	550.000	27.500.000	50	469.000	23.450.000	50	514.140	25.707.000
27.11	PINTURA INTERIOR LATEX SIN ENDUIDO - PAREDES	m2	1.020	13.200	13.464.000	1.020	16.884	17.221.680	1.020	17.835	18.191.700
27.12	PINTURA EXTERIOR LATEX SIN ENDUIDO - PAREDES	m2	1.128	15.400	17.371.200	1.128	16.884	19.045.152	1.128	17.835	20.117.880
27.13	PINTURA SINTETICA DEL TECHO (ESTRUCTURA DEL TECHO)	m2	1.950	26.400	51.480.000	1.950	16.884	32.923.800	1.950	26.814	52.287.300
27.14	PROVISION Y COLOCACION DE CHAPA TRASLUCIDA EN LA CUMBRERA DEL TECHO	m2	200	165.000	33.000.000	200	140.700	28.140.000	200	170.970	34.194.000
28	Carpinteria metalica - ESTRUCTURA METALICA DEL ENTREPISO, INCLUYENDO LOS PILARES METALICOS	gl	1		-	1		-	1		-
28.1	PLACAS METALICAS DE 20 X 20 CM DE 8 MM DE ESPESOR CON 6 PATAS DE 12 MM D SECCION Y 10 CM DE LONGITUD, INCLUYE PINTURA SINTETICA DE TERMINACION	un	112	54.340	6.086.080	112	46.337	5.189.744	112	68.880	7.714.560

28.2	PILARES METALICOS DE PERFILES 2 X C 120 X 40 X 20 X 3,20 MM SOLDADO EN CAJON, INCLUYE PINTURA SINTETICA DE TERMINACION	ml	314	183.920	57.750.880	314	156.834	49.245.876	314	141.450	44.415.300
28.3	VIGA METALICA DE 30 CM DE ALTURA, CORDONES DE PERFILES U 100 X 50 X 3,20 MM Y RETICULADO DOBLE CON ANGULO DE 1 X 1/8", INCLUYE PINTURA SINTETICA DE TERMINACION	ml	896	217.360	194.754.560	896	185.349	166.072.704	896	166.050	148.780.800
28.4	CORREAS METALICAS DE PERFIL C 120 X 40 X 2,50 MM SEPARADOS CADA 60 CM, INCLUYE PINTURA SINTETICA DE TERMINACION	ml	2.300	87.780	201.894.000	2.300	74.852	172.159.600	2.300	79.950	183.885.000
28.5	PLACAS PLAYSTONE DE 20 MM DE ESPESOR	m2	1.368	236.170	323.080.560	1.368	201.389	275.500.152	1.368	256.114	350.363.952
29	Servicio de fabricacion escalera metalica - ESCALERA METALICA CARACOL, DESARROLLO 3,00 MTS, INCLUYE PINTURA SINTETICA DE TERMINACION	un	6	2.200.000	13.200.000	6	1.876.000	11.256.000	6	3.751.500	22.509.000
30	Carpinteria metalica - BARANDA METALICA DE 0,90 DE ALTURA GENERAL, INCLUYE PINTURA SINTETICA DE TERMINACION	m2	250	220.000	55.000.000	250	187.600	46.900.000	250	198.645	49.661.250
31	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas - BLOQUES DE OFICINAS, ESTRUCTURAS DIVISORIAS Y COMPLEMENTOS	gl	1		-	1		-	1		-
31.1	PAREDES 0,10 TIPO DURLOC, INCLUYE ENDUIDO Y PINTURA DE TERMINACION	m2	1.026	195.800	200.890.800	1.026	187.600	192.477.600	1.026	170.970	175.415.220
31.2	PUERTAS 0,80 / 2,10 (DEL MISMO MATERIAL Y TERMINACION QUE LAS PAREDES), INCLUYE PERFILERIA,HERRAJES Y CERRADURAS	un	68	550.000	37.400.000	68	187.600	12.756.800	68	621.150	42.238.200
31.3	VIDRIO CRUDO DE 4MM TRANSPARENTE	m2	368	176.000	64.768.000	368	93.800	34.518.400	368	94.095	34.626.960
31.4	MAMPARAS DE EUCATEC	m2	368	242.000	89.056.000	368	93.800	34.518.400	368	100.245	36.890.160
31.5	ALFOMBRA	m2	895	115.500	103.372.500	895	56.280	50.370.600	895	61.500	55.042.500
31.6	CIELORRASO DE YESO EN PLANTA DE ENTREPISO, INCLUYE ENDUIDO Y PINTURA DE TERMINACION	m2	500	125.400	62.700.000	500	56.280	28.140.000	500	134.070	67.035.000
31.7	QUEBRASOLES METALICOS	m2	99	440.000	43.560.000	99	140.700	13.929.300	99	158.670	15.708.330
31.8	PORTICOS DE ACCESOS	un	3	3.300.000	9.900.000	3	2.814.000	8.442.000	3	3.075.000	9.225.000
31.9	LETRERO CORPOREO	un	1	3.300.000	3.300.000	1	2.814.000	2.814.000	1	3.075.000	3.075.000
32	Preparacion de obra - NIVELACION DE 0,15	m2	25	87.888	2.197.209	25	70.350	1.758.750	25	77.736	1.943.400
33	Aislacion - AISLACION HORIZONTAL	ml	112	13.735	1.538.323	112	23.450	2.626.400	112	22.386	2.507.232
34	Mamposteria - MAMPOSTERIA DE 0,15 VISTA (LADRILLO SEMIPRENSADO ROJO)	m2	240	99.277	23.826.364	240	103.180	24.763.200	240	123.246	29.579.040
35	Revoques - REVOQUE INTERIOR DE MAMPOSTERIA (MORTERO 1:2:9)	m2	240	35.596	8.543.040	240	23.450	5.628.000	240	31.611	7.586.640
36	Preparacion de obra - RELLENO SANITARIO	m3	40	63.067	2.522.661	40	46.900	1.876.000	40	738.000	29.520.000
37	Colocacion de pisos - contrapisos - CONTRAPISO DE CASCOTE	m2	160	31.533	5.045.322	160	23.450	3.752.000	160	30.996	4.959.360
38	Colocacion de pisos - contrapisos - CARPETA D BASE PARA PISO	m2	160	25.286	4.045.690	160	23.450	3.752.000	160	26.937	4.309.920
39	Colocacion de pisos - contrapisos - PISO CERAMICO	m2	160	75.335	12.053.591	160	79.730	12.756.800	160	87.330	13.972.800
40	Revestimiento de azulejos - AZULEJO CERAMICO	m2	240	75.335	18.080.386	240	74.153	17.796.720	240	69.495	16.678.800
41	Revestimiento de azulejos - GUARDA CERAMICA DECORATIVA	ml	144	82.500	11.880.000	144	74.153	10.678.032	144	75.645	10.892.880
42	Instalacion de desague cloacal - DESAGUE CLOACAL	gl	1	17.532.625	17.532.625	1	27.087.095	27.087.095	1	17.712.000	17.712.000
43	Instalaciones sanitarias - INSTALACIONES SANITARIAS	gl	1		-	1		-	1		-

43.1	AGUA CORRIENTE (AGUA FRIA)	gl	1	17.532.625	17.532.625	1	27.087.095	27.087.095	1	17.712.000	17.712.000
43.2	REGISTROS SANITARIOS	un	8	278.806	2.230.448	8	422.100	3.376.800	8	756.450	6.051.600
43.3	LAVATORIOS, ICLUYE INSTALACION Y GRIFERIAS	un	48	366.972	17.614.661	48	140.700	6.753.600	48	592.860	28.457.280
43.4	INODOROS CON CISTERNA BAJA, INCLUYE INSTALACION	un	32	924.635	29.588.310	32	140.700	4.502.400	32	961.860	30.779.520
43.5	PORTARROLLOS METALICOS	un	32	66.000	2.112.000	32	46.900	1.500.800	32	100.245	3.207.840
43.6	JABONERAS METALICAS	un	48	66.000	3.168.000	48	46.900	2.251.200	48	112.545	5.402.160
44	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas - MAMPARAS DIVISORIAS	m2	126	126.500	15.939.000	126	107.870	13.591.620	126	170.970	21.542.220
45	Aberturas - PUERTA PLACA 0,80 / 2,10 INCLUYE MARCO , HERRAJES, CERRADURAS Y PINTURA DE TERMINACION	un	8	550.000	4.400.000	8	469.000	3.752.000	8	756.450	6.051.600
46	Aberturas - BLINDEX COLOR DE 8 MM, INCLUYE PERFILERIA	m2	10	550.000	5.500.000	10	515.900	5.159.000	10	501.840	5.018.400
47	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - CIELORRASO DE YESO, INCLUYE ENDUIDO Y PINTURA DE TERMINACION	m2	80	125.400	10.032.000	80	74.153	5.932.240	80	134.070	10.725.600
48	Servicio de colocacion de canaletas - CANALETAS METALICAS	ml	132	77.000	10.164.000	132	65.660	8.667.120	132	75.645	9.985.140
49	Servicio de colocacion de canaletas - BAJADAS METALICAS	un	132	77.000	10.164.000	132	65.660	8.667.120	132	87.945	11.608.740
50	Instalacion de sistema contra incendios - PREVENCION CONTRA INCENDIO GRAL.	gl	1		-	1		-	1		-
50.1	LUZ DE EMERGENCIA	un	136	181.500	24.684.000	136	279.927	27.833.080	136	222.630	30.277.680
50.2	DETECTOR HUMO / CALOR	un	104	254.100	26.426.400	104	349.909	26.605.072	104	463.710	48.225.840
50.3	CARTEL INDICADOR DE SALIDA DE EMERGENCIA	un	10	217.800	2.178.000	10	320.750	2.345.000	10	185.730	1.857.300
50.4	PORTON METALICO DE SALIDA DE EMERGENCIA	un	6	2.750.000	16.500.000	6	5.132.000	22.512.000	6	3.997.500	23.985.000
50.5	EXTINTORES P.Q.S.	un	52	363.000	18.876.000	52	256.600	9.755.200	52	241.695	12.568.140
50.6	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA	un	3	1.584.440	4.753.320	3	938.000	2.814.000	3	1.408.350	4.225.050
51	Cartel metalico sin soporte- CARTELERIA	gl	1		-	1		-	1		-
51.1	CARTEL DE IDENTIFICACION DEL BLOQUE	un	1	1.650.000	1.650.000	1	1.407.000	1.407.000	1	1.476.000	1.476.000
51.2	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OFICINAS	un	68	165.000	11.220.000	68	140.700	9.567.600	68	221.400	15.055.200
51.3	CARTEL DE IDENTIFICACION DE SERVICIOS	un	20	165.000	3.300.000	20	140.700	2.814.000	20	79.950	1.599.000
52	Limpieza de obra-LIMPIEZA FINAL DEL BLOQUE	gl	1	1.100.000	1.100.000	1	938.000	938.000	1	615.000	615.000
53	Restauracion y/o reparacion de edificios- TRABAJOS PREVIOS SOBRE LA ESTRUCTURA EXISTENTE DEL DEPOSITO	gl	1		-	1		-	1		-
53.1	REVOQUE INTERIOR DE MAMPOSTERIA (MORTERO 1:2:9)	m2	1.128	35.596	40.152.288	1.128	23.450	26.451.600	1.128	31.611	35.657.208
53.2	REVOQUE EXTERIOR DE MAMPOSTERIA (MORTERO 1:2:9)	m2	1.128	38.274	43.172.873	1.128	23.450	26.451.600	1.128	31.611	35.657.208
53.3	REVOQUE DE MOCHETA DE MAMPOSTERIA , ESPESOR 2,5 CM (MORTERO 1:2:11 + HIDROFUGO)	ml	110	27.500	3.025.000	110	23.450	2.579.500	110	24.231	2.665.410
53.4	AISLACION DEL TECHO METALICO DE CHAPA DE ZINC CON PINTURA MEMBRANA LIQUIDA Y TELA BIDIM (4 CAPAS)	m2	1.950	84.586	164.941.920	1.950	65.660	128.037.000	1.950	107.010	208.669.500
53.5	PROVISION Y COLOCACION DE CHAPAS TRASLUCIDAS EN LA CUMBRERA DEL TECHO	m2	200	165.000	33.000.000	200	140.700	28.140.000	200	170.970	34.194.000
53.6	PINTURA INTERIOR LATEX SIN ENDUIDO - PAREDES	m2	1.128	15.400	17.371.200	1.128	16.884	19.045.152	1.128	17.835	20.117.880
53.7	PINTURA EXTERIOR LATEX SIN ENDUIDO - PAREDES	m2	1.128	15.400	17.371.200	1.128	16.884	19.045.152	1.128	17.835	20.117.880
53.8	PINTURA SINTETICA DEL TECHO (ESTRUCTURA DEL TECHO)	m2	1.950	26.400	51.480.000	1.950	16.884	32.923.800	1.950	26.814	52.287.300
53.9	REPOSICION DE CANALETAS Y BAJADAS METALICAS	ml	264	77.000	20.328.000	264	65.660	17.334.240	264	71.955	18.996.120

53.10	QUEBRASOLES METALICOS	m2	99	440.000	43.560.000	99	140.700	13.929.300	99	158.670	15.708.330
53.11	PORTICOS DE ACCESOS	un	3	3.300.000	9.900.000	3	2.814.000	8.442.000	3	7.687.500	23.062.500
53.12	LETRERO CORPOREO	un	1	3.300.000	3.300.000	1	2.814.000	2.814.000	1	3.075.000	3.075.000
53.13	REPARACION DE LOS PORTONES METALICOS	un	12	1.650.000	19.800.000	12	1.407.000	16.884.000	12	1.845.000	22.140.000
54	Limpieza de obra-LIMPIEZA FINAL DEL BLOQUE	gl	1	1.100.000	1.100.000	1	938.000	938.000	1	615.000	615.000
55	Servicio de Demolicion- DEMOLICIONES	gl	1		-	1		-	1		-
55.1	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DAÑADA	m2	100	11.000	1.100.000	100	14.070	1.407.000	100	15.154	1.515.400
55.2	DEMOLICION DE ABERTURAS DAÑADAS	m2	30	33.000	990.000	30	46.900	1.407.000	30	67.650	2.029.500
55.3	DEMOLICION DE PISO DAÑADO	m2	150	11.000	1.650.000	150	14.070	2.110.500	150	9.742	1.461.300
55.4	DEMOLICION DE REVOQUE DAÑADO	m2	150	11.000	1.650.000	150	14.070	2.110.500	150	9.742	1.461.300
56	Aislacion-AISLACIONES	gl	1		-	1		-	1		-
56.1	AISLACION DEL PISO DE LA TERRAZA CON IMPACRIL Y TELA VINIL (3 CAPAS)	m2	150	73.586	11.037.840	150	93.800	14.070.000	150	95.940	14.391.000
56.2	AISLACION DEL TECHO METALICO DE CHAPA DE ZINC CON PINTURA MEMBRANA LIQUIDA Y TELA BIDIM (4 CAPAS)	m2	110	87.336	9.606.916	110	93.800	10.318.000	110	170.970	18.806.700
57	Restauracion y/o reparacion de edificios-ALBAÑILERIA Y OTROS	gl	1		-	1		-	1		-
57.1	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS DEL TECHO DEL SEGUNDO PISO	gl	1	825.000	825.000	1	703.500	703.500	1	615.000	615.000
57.2	REVOQUE INTERIOR CON HIDROFUGO	m2	150	38.274	5.741.074	150	23.450	3.517.500	150	35.301	5.295.150
57.3	REPARACION DEL TECHO DE CHAPA DE ZINC EN LOS SECTORES DAÑADOS	m2	100	77.000	7.700.000	100	65.660	6.566.000	100	82.410	8.241.000
57.4	REPARACION DE CANALETAS Y BAJADAS	ml	100	77.000	7.700.000	100	65.660	6.566.000	100	71.955	7.195.500
57.5	REPARACION DEL TRAGALUZ METALICO	m2	10	165.000	1.650.000	10	140.700	1.407.000	10	134.685	1.346.850
57.6	PROVISION Y COLOCACION DE PLANCHAS DE MARMOL EN ESCALERA (INCLUYE SACAR EL EXISTENTE)	m2	44	990.000	43.560.000	44	844.200	37.144.800	44	924.960	40.698.240
57.7	PROVISION Y COLOCACION DE VENTANAS DE BLINDEX (INCLUYE SACAR EL EXISTENTE)	m2	185	638.000	118.030.000	185	497.140	91.970.900	185	501.840	92.840.400
57.8	PROVISION Y COLOCACION DE TECHO DE CHAPA CON ESTRUCTURA METALICA, PILARES Y VIGAS CON PERFILES "U" Y RETICULADO METALICO DOBLE CON ALGULOS, CORREAS CON PERFILES "C" Y CHAPAS TERMOACUSTICAS N°26	m2	162	495.000	80.190.000	162	422.100	68.380.200	162	451.410	73.128.420
57.9	BARANDAS METALICAS	m2	10,5	275.000	2.887.500	10,5	328.300	3.447.150	10,5	120.540	1.265.670
57.10	QUIEBRASOLES METÁLICOS	m2	42	330.000	13.860.000	42	281.400	11.818.800	42	225.090	9.453.780
58	Aberturas-ABERTURAS Y OTROS	gl	1		-	1		-	1		-
58.1	REPARACION DEL ACCESO ESTE, EN LOS SECTORES DAÑADOS, INCLUYE ABERTURA	m2	15	385.000	5.775.000	15	328.300	4.924.500	15	276.750	4.151.250
58.2	REPARACION DE ACCESO NORTE, EN LOS SECTORES DAÑADOS, INCLUYE ABERTURA	m2	15	385.000	5.775.000	15	328.300	4.924.500	15	276.750	4.151.250
58.3	REPARACION DEL ACCESO OESTE,EN LOS SECTORES DAÑADOS, INCLUYE ABERTURA	m2	45	385.000	17.325.000	45	328.300	14.773.500	45	276.750	12.453.750
58.4	BLINDEX COLOR DE 10 MM, INCLUYE PERFILERIA Y CERRADURAS (ACCESOS)	m2	66	638.000	42.108.000	66	422.100	27.858.600	66	639.600	42.213.600
58.5	MAMPARAS DE DURLOT, INCLUYE ENDUIDO Y PINTURA DE TERMINACION	m2	100	195.800	19.580.000	100	140.700	14.070.000	100	170.970	17.097.000
58.6	COLOCACION DE PORTONES BASCULANTES EN COCHERA, INCLUYE PINTURA DE TERMINACION	un	2	4.950.000	9.900.000	2	4.221.000	8.442.000	2	4.366.500	8.733.000
58.7	AUTOMATIZACION DE PORTONES	un	2	2.200.000	4.400.000	2	1.876.000	3.752.000	2	3.075.000	6.150.000

58.8	PROVISION DE TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO	un	1	330.000	330.000	1	281.400	281.400	1	307.500	307.500
58.9	PROVISION E INSTALACION DE BOMBA VALCO DE 1HP	un	1	1.650.000	1.650.000	1	1.407.000	1.407.000	1	2.189.400	2.189.400
58.10	CORTINAS VERTICALES	m2	100	77.000	7.700.000	100	65.660	6.566.000	100	55.350	5.535.000
59	Servicio de pintura- PINTURAS Y OTROS	gl	1		-	1		-	1		-
59.1	PINTURA INTERIOR LATEX CON ENDUIDO - PAREDES	m2	1.320	26.400	34.848.000	1.320	23.450	30.954.000	1.320	45.018	59.423.760
59.2	PINTURA INTERIOR LATEX SIN ENDUIDO - PAREDES	m2	2.760	26.400	72.864.000	2.760	16.884	46.599.840	2.760	21.894	60.427.440
59.3	PINTURA SINTETICA DE ABERTURAS	m2	450	26.400	11.880.000	450	16.884	7.597.800	450	26.814	12.066.300
60	Cartel acrilico con soporte-LETREROS	gl	1		-	1		-	1		-
60.1	LETREROS INDICATIVOS PEQUEÑOS	un	52	77.000	4.004.000	52	65.660	3.414.320	52	49.200	2.558.400
60.2	LETREROS INDICATIVOS MEDIANOS	un	13	165.000	2.145.000	13	140.700	1.829.100	13	79.950	1.039.350
60.3	LETREROS INDICATIVOS GRANDES	un	5	275.000	1.375.000	5	234.500	1.172.500	5	147.600	738.000
61	Mantenimiento y reparacion de muebles -LIMPIEZA CON PRODUCTOS QUIMICOS DE LOS QUEBRAZOLES METALICOS	m2	100	55.000	5.500.000	100	46.900	4.690.000	100	937.260	93.726.000
62	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias- LIMPIEZA,REPARACION Y AISLACION DEL TANQUE DE AGUA DE H°A° DE 300M3 EXISTENTE	gl	1	27.500.000	27.500.000	1	23.450.000	23.450.000	1	126.690.000	126.690.000
63	Limpieza de obra-LIMPIEZA FINAL DEL BLOQUE	gl	1	1.100.000	1.100.000	1	938.000	938.000	1	615.000	615.000
64	Restauracion y/o reparacion de edificios- TRABAJOS PREVIOS SOBRE LA ESTRUCTURA EXISTENTE DEL DEPOSITO G	gl	1		-	1		-	1		-
64.1	REVOQUE INTERIOR DE MAMPOSTERIA (MORTERO 1:2:9)	m2	280	35.596	9.966.880	280	23.450	6.566.000	280	31.611	8.851.080
64.2	REVOQUE EXTERIOR DE MAMPOSTERIA (MORTERO 1:2:9)	m2	280	38.274	10.716.671	280	23.450	6.566.000	280	31.611	8.851.080
64.3	REVOQUE DE MOCHETA DE MAMPOSTERIA , ESPESOR 2,5 CM (MORTERO 1:2:11 + HIDROFUGO)	ml	176	27.500	4.840.000	176	23.450	4.127.200	176	24.231	4.264.656
64.4	REPOSICION DE CANALETAS Y BAJADAS METALICAS.	ml	330	77.000	25.410.000	330	65.660	21.667.800	330	71.586	23.623.380
64.5	PINTURA INTERIOR LATEX SIN ENDUIDO - PAREDES	m2	280	13.200	3.696.000	280	16.884	4.727.520	280	17.835	4.993.800
64.6	PINTURA EXTERIOR LATEX SIN ENDUIDO - PAREDES	m2	280	15.400	4.312.000	280	16.884	4.727.520	280	17.835	4.993.800
64.7	PINTURA SINTETICA DEL TECHO (ESTRUCTURA DEL TECHO)	m2	1.880	27.500	51.700.000	1.880	16.884	31.741.920	1.880	26.814	50.410.320
64.8	PINTURA SINTETICA DE PARED DE CHAPA. INTERIOR	m2	615	26.400	16.236.000	615	16.884	10.383.660	615	26.814	16.490.610
64.9	PINTURA SINTETICA DE PARED DE CHAPA. EXTERIOR	m2	615	26.400	16.236.000	615	16.884	10.383.660	615	26.814	16.490.610
64.10	PINTURA SINTETICA DE CANALETAS Y BAJADAS METÁLICAS	ml	330	16.500	5.445.000	330	65.660	21.667.800	330	11.193	3.693.690
64.11	LETRERO CORPOREO	un	1	3.300.000	3.300.000	1	2.814.000	2.814.000	1	3.075.000	3.075.000
64.12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PORTÓN METÁLICO DE 5,00 x 5,50m. INCLUYE CAMBIO DE CHAPAS, GUÌAS, ACCESORIOS. INCLUYE PINTURA SINTÉTICA	un	3	1.650.000	4.950.000	3	1.407.000	4.221.000	3	3.075.000	9.225.000
65	Limpieza de obra- LIMPIEZA FINAL DEL BLOQUE	gl	1	1.100.000	1.100.000	1	938.000	938.000	1	615.000	615.000
66	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado-SISTEMA DE REFRIGERACION -PREVISION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEPOSITO A	gl	1		-	1		-	1		-
66.1	Equipo Acond. Aire compacto Tipo Ductos de 240.000 BTU	un	4	41.745.000	166.980.000	4	54.404.000	217.616.000	4	71.401.500	285.606.000
66.2	Guarda Motor	un	8	176.000	1.408.000	8	740.758	4.332.536	8	501.840	4.014.720
66.3	Relé de Fase	un	4	27.500	110.000	4	540.829	1.581.596	4	523.980	2.095.920
66.4	Control Full gauge	un	4	176.000	704.000	4	540.829	1.581.596	4	597.780	2.391.120
66.5	Caja Automatización por Equipo	un	4	275.000	1.100.000	4	1.007.738	2.947.024	4	940.950	3.763.800

66.6	Temporizador	un	4	88.000	352.000	4	710.277	2.077.132	4	236.160	944.640
66.7	Contactor de sobrecarga	un	4	44.000	176.000	4	801.992	2.345.340	4	265.680	1.062.720
66.8	Relé Termicos	un	8	176.000	1.408.000	8	454.952	2.660.920	8	280.440	2.243.520
66.9	Soporte Metálico con Tope de Goma	un	4	660.000	2.640.000	4	7.035.000	28.140.000	4	8.241.000	32.964.000
66.10	Tablero de Llaves de Equipo AA	un	1	440.000	440.000	1	1.305.162	954.203	1	25.215.000	25.215.000
66.11	Aterramiento de Equipos AA compactos	gl	1	52.800	52.800	1	4.690.000	4.690.000	1	7.749.000	7.749.000
66.12	Ductos de climatización P/A y P/B	m	113	638.000	72.094.000	113	450.240	50.877.120	113	549.810	62.128.530
66.13	Rejilla de Retorno	un	4	792.000	3.168.000	4	2.438.800	9.755.200	4	2.216.460	8.865.840
66.14	Rejilla de Insuflamiento	un	40	99.000	3.960.000	40	1.172.500	46.900.000	40	1.220.160	48.806.400
66.15	Difusores de largo alcance	un	28	1.672.000	46.816.000	28	1.876.000	52.528.000	28	2.152.500	60.270.000
67	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion-SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE ALIMENTACION ELECTRICA/LUMINICA	gl	1		-	1		-	1		-
67.1	Panel LED de embutir de 36 W (Luz Fría) de 40 x 40 cm.	un	62	247.500	15.345.000	62	610.650	27.679.590	62	275.520	17.082.240
67.2	Llave Termomagnética - Corte General 3 x 125 Amp.	un	1	1.036.200	1.036.200	1	1.305.162	954.203	1	746.610	746.610
67.3	Llave Termomagnética - Corte Sección 3 x 25 Amp.	un	4	73.150	292.600	4	396.797	1.160.392	4	490.155	1.960.620
67.4	Llave Termomagnética - Corte por Oficina 1 x 10 Amp.	un	30	24.750	742.500	30	110.003	2.412.690	30	82.410	2.472.300
67.5	Llave Termomagnética- Corte Equipos AA 3 x 63 Amp.	un	4	233.750	935.000	4	476.026	1.380.392	4	437.880	1.751.520
67.6	Aterramiento de Tomas Electricas	gl	1	3.740.000	3.740.000	1	5.388.600	3.939.600	1	4.489.500	4.489.500
67.7	Pico Toma Eléctrico Universal	un	88	6.050	532.400	88	80.829	5.200.272	88	64.575	5.682.600
67.8	Pico Toma Eléctrico con Puesta a Tierra	un	34	8.250	280.500	34	121.244	3.013.794	34	77.490	2.634.660
67.9	Pico Interruptor Unipolar	un	26	6.050	157.300	26	9.238	175.604	26	66.420	1.726.920
67.10	H placa de un modulo (1 punto)	un	51	2.750	140.250	51	8.724	325.278	51	23.985	1.223.235
67.11	H placa de dos modulos (2 puntos)	un	51	2.750	140.250	51	8.724	325.278	51	24.600	1.254.600
67.12	Caja llave externa plástica	un	102	9.350	953.700	102	3.592	267.852	102	30.750	3.136.500
67.13	Caño conduit PVC	m	518	13.200	6.837.600	518	4.704	1.781.402	518	44.526	23.064.468
67.14	Bandeja Portacable de 200 mm	un	20	330.000	6.600.000	20	218.110	3.189.200	20	249.075	4.981.500
67.15	Tablero Seccional P/ A.A. P/ 50 Llaves T.M.	un	1	2.750.000	2.750.000	1	2.758.450	2.016.700	1	4.157.400	4.157.400
67.16	Tablero Seccional P/ Luminicas y Tomas C/Aislación y barra	un	4	1.091.200	4.364.800	4	1.090.550	3.189.200	4	3.868.350	15.473.400
67.17	Tablero General con Aislación y barra Tamaño Gabinete	un	1	3.575.000	3.575.000	1	1.539.600	1.125.600	1	4.059.000	4.059.000
67.18	Distribución de linea alimentación General y Seccionales	gl	1	48.423.100	48.423.100	1	86.303.369	63.096.305	1	71.094.000	71.094.000
68	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN - Provisión e instalacion de aires acondicionados	gl	1		-	1		-	1		-
68.1	Equipo Acond. Aire compacto Tipo Ductos de 240.000 BTU	un	8	41.745.000	333.960.000	8	54.404.000	435.232.000	8	71.401.500	571.212.000
68.2	Guarda Motor	un	16	176.000	2.816.000	16	740.758	8.665.072	16	501.840	8.029.440
68.3	Relé de Fase	un	8	27.500	220.000	8	540.829	3.163.192	8	523.980	4.191.840
68.4	Control Full gauge	un	8	176.000	1.408.000	8	540.829	3.163.192	8	597.780	4.782.240
68.5	Caja Automatización por Equipo	un	8	275.000	2.200.000	8	1.007.738	5.894.048	8	940.950	7.527.600
68.6	Temporizador	un	8	88.000	704.000	8	710.277	4.154.264	8	236.160	1.889.280
68.7	Contactor de sobrecarga	un	8	44.000	352.000	8	801.992	4.690.680	8	265.680	2.125.440

68.8	Relé Termicos	un	16	176.000	2.816.000	16	454.952	5.321.840	16	280.440	4.487.040
68.9	Soporte Metálico con Tope de Goma	un	8	660.000	5.280.000	8	7.035.000	56.280.000	8	8.241.000	65.928.000
68.10	Tablero de Llaves de Equipo AA	un	1	440.000	440.000	1	1.305.162	954.203	1	25.215.000	25.215.000
68.11	Aterramiento de Equipos AA compactos	gl	1	105.600	105.600	1	14.070.000	14.070.000	1	15.129.000	15.129.000
68.12	Ductos de climatización P/A y P/B	m	337	638.000	215.006.000	337	450.240	151.730.880	337	549.810	185.285.970
68.13	Rejilla de Retorno	un	8	792.000	6.336.000	8	2.438.800	19.510.400	8	2.216.460	17.731.680
68.14	Rejilla de Insuflamiento	un	80	99.000	7.920.000	80	1.172.500	93.800.000	80	1.220.160	97.612.800
68.15	Difusores de largo alcance	un	80	1.672.000	133.760.000	80	1.876.000	150.080.000	80	2.152.500	172.200.000
69	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion - Servicios de Instalacion del Sistema de Alimentacion Electrica/Luminica	gl	1		-	1		-	1		-
69.1	Panel LED de embutir de 36 W (Luz Fría) de 40 x 40 cm.	un	186	247.500	46.035.000	186	610.650	83.038.770	186	275.520	51.246.720
69.2	Llave Termomagnética - Corte General 3 x 250 Amp.	un	2	1.815.000	3.630.000	2	2.832.361	4.141.472	2	1.054.110	2.108.220
69.3	Llave Termomagnética - Corte Sección 3 x 25 Amp.	un	9	73.150	658.350	9	396.797	2.610.882	9	490.155	4.411.395
69.4	Llave Termomagnética - Corte por Oficina 1 x 10 Amp.	un	88	24.750	2.178.000	88	110.003	7.077.224	88	82.410	7.252.080
69.5	Llave Termomagnética- Corte Equipos AA 3 x 63 Amp.	un	8	233.750	1.870.000	8	472.026	2.760.784	8	437.880	3.503.040
69.6	Aterramiento de Tomas Electricas	gl	1	11.220.000	11.220.000	1	5.388.600	3.939.600	1	6.949.500	6.949.500
69.7	Pico Toma Eléctrico Universal	un	262	6.050	1.585.100	262	80.829	15.482.628	262	64.575	16.918.650
69.8	Pico Toma Eléctrico con Puesta a Tierra	un	102	8.250	841.500	102	121.244	9.041.382	102	77.490	7.903.980
69.9	Pico Interruptor Unipolar	un	76	6.050	459.800	76	9.238	513.304	76	66.420	5.047.920
69.10	H placa de un modulo (1 punto)	un	153	2.750	420.750	153	8.724	975.834	153	23.985	3.669.705
69.11	H placa de dos modulos (2 puntos)	un	153	2.750	420.750	153	8.724	975.834	153	24.600	3.763.800
69.12	Caja llave externa plástica	un	306	9.350	2.861.100	306	3.592	803.556	306	30.750	9.409.500
69.13	Caño conduit PVC	m	1.552	13.200	20.486.400	1.552	4.704	5.337.328	1.552	44.526	69.104.352
69.14	Bandeja Portacable de 200 mm	un	60	165.000	9.900.000	60	218.110	9.567.600	60	249.075	14.944.500
69.15	Tablero Seccional P/ A.A. P/ 50 Llaves T.M.	un	1	2.750.000	2.750.000	1	2.758.450	2.016.700	1	4.157.400	4.157.400
69.16	Tablero Seccional P/ Luminicas y Tomas C/Aislación y barra	un	9	1.091.200	9.820.800	9	1.090.550	7.175.700	9	3.868.350	34.815.150
69.17	Tablero General con Aislación y barra Tamaño Gabinete	un	1	3.575.000	3.575.000	1	1.539.600	1.125.600	1	4.059.000	4.059.000
69.18	Distribución de linea alimentación General y Seccionales	gl	1	118.712.550	118.712.550	1	172.606.737	126.192.611	1	122.385.000	122.385.000
70	Instalacion de artefactos de energia electrica - Provisión y colocación de Led de 40 W (luz fría) Rosca E40	un	100	275.000	27.500.000	100	377.377	27.590.000	100	234.930	23.493.000
71	Instalacion de artefactos de energia electrica - INSTALACION ELECTRICA	gl	1		-	1		-	1		-
71.1	Panel LED de embutir de 36 W (luz fría) de 40 x 40 cm Planta Baja	un	68	247.500	16.830.000	68	610.650	30.358.260	68	349.935	23.795.580
71.2	Panel LED de embutir de 36 W (luz fría) de 40 x 40 cm. Primer piso	un	84	247.500	20.790.000	84	610.650	37.501.380	84	349.935	29.394.540
71.3	Panel LED de embutir de 36 W (luz fría) de 40 x 40 cm. Segundo piso	un	112	247.500	27.720.000	112	610.650	50.001.840	112	349.935	39.192.720
71.4	Panel LED de embutir de 36 W (luz fría) de 40 x 40 cm. Segundo piso	un	45	247.500	11.137.500	45	610.650	20.090.025	45	349.935	15.747.075

72	Instalacion de artefactos de energia electrica - Provisión y colocación de Led de 40 W (luz fría) Rosca E40	un	100	275.000	27.500.000	100	377.377	27.590.000	100	234.930	23.493.000
73	Servicio de reparacion de ascensor - Modernización y Puesta en marcha (llave en mano)	un	1	154.550.000	154.550.000	1	131.789.000	131.789.000	1	153.750.000	153.750.000
74	Montaje y/o desmontaje de centro de control - Traslado y Montaje de sala técnica en Contenedor con sistema de seguridad para la ANNP.	un	1	479.718.800	479.718.800	1	502.683.580	502.683.580	1	399.750.000	399.750.000
75	Instalación y/o mantenimiento de cableado estructurado - CABLEADO ESTRUCTURADO PARA 212 BOCAS DE RED DE DATOS Y 128 TOMAS DE TELEFONIA	gl	1	839.440.301	839.440.301	1	882.263.403	882.263.403	1	948.330.000	948.330.000
76	Provisión de equipos para distribución de señal de fibra óptica - PUNTO DE ENLACE DE PROVEEDORES EXTERNOS y Costos Traslado de Bajada	gl	1	23.903.000	23.903.000	1	22.425.704	22.425.704	1	18.450.000	18.450.000
77	Instalacion y ampliacion de central telefonica - Traslado y Configuración Central de Telefonía	gl	1	15.279.110	15.279.110	1	14.332.640	14.332.640	1	30.750.000	30.750.000
78	Mantenimiento y reparacion de sistema de seguridad - REUBICACIÓN DE CCTV	gl	1	49.500.000	49.500.000	1	42.210.000	42.210.000	1	43.050.000	43.050.000
79	Mantenimiento y reparacion de sistema de seguridad - Reinstalación de Smart Board	gl	1	11.935.000	11.935.000	1	11.256.000	11.256.000	1	6.150.000	6.150.000
Precio Total					**8.126.000.000**			**7.561.821.348**			**9.186.827.369**

Ricardo A. Cuquejo C.
Gerente
Gerencia de UOC