GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

COMPARATIVO DE OFERTAS

DESCRIPCION LLAMADO: CONSTRUCCION DE GRADERIAS

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 16/2012

					VICENTE BRITEZ CASCO CONSTRUCCIONES			ING. EMILIO GIMENEZ ROA		
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNID. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
LOTE Nº 1 GRADERIAS ZONA A							**230.970.131**			
CLUB 14 DE MAYO DE CAAPUCU							**32.995.733**			
1	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000			
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arbole	gl	1	400.000	400.000				
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000				
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000				
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000				
2	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400			
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000				
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400				
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000				
		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000				
3	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000			
		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000				
4	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000			
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000				
5	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	833.333	833.333	833.333			
CLUB DEPORTIVO YAGUARON							**32.995.733**			
6	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000			
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arbole	gl	1	400.000	400.000				
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000				
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000				
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000				
7	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400			
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000				
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400				
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000				
		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000				
8	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000			
		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000				
9	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000			
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000				
10	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	833.333	833.333	833.333			
ESTADIO MUNICIPAL DE MBUYAPEY							**32.995.733**			
11	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000			
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arbole	gl	1	400.000	400.000				
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000				
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000				
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000				
12	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400			
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000				
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400				
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000				
		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000				
13	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000			
		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000				
14	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000			
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000				
15	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	833.333	833.333	833.333			
CLUB GUARANI CÑÍA. COSTA IRALA DE QUIINDY							**32.995.733**			
16	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000			
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arbole	gl	1	400.000	400.000				
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000				

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO Unidad Operativa de Contratación PARAGUARI

Marcelo D. Calonga
Jefe U.O.C.

		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000				
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000				
17	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400			
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000				
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400				
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000				
		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000				
18	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000			
		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000				
19	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000			
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000				
20	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	833.333	833.333	833.333			
CLUB SPORT CERRO LEON DE PARAGUARI							**32.995.733**			
21	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000			
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arbole	gl	1	400.000	400.000				
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000				
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000				
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000				
22	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400			
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000				
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400				
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000				
		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000				
23	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000			
		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000				
24	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000			
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000				
25	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	833.333	833.333	833.333			
CLUB SOL DE MAYO CÑIA. MOQUETE DE SAN ROQUE GONZALEZ							**32.995.733**			
26	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000			
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arbole	gl	1	400.000	400.000				
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000				
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000				
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000				
27	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400			
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000				
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400				
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000				
		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000				
28	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000			
		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000				
29	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000			
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000				
30	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	833.333	833.333	833.333			
CLUB CAMPO VIA DE PIRAYU							**32.995.733**			
31	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000			
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arbole	gl	1	400.000	400.000				
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000				
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000				
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000				
32	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400			
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000				
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400				
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000				
		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000				
33	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000			
		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000				
34	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000			
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000				
35	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	833.333	833.333	833.333			
LOTE Nº 2 GRADERIAS ZONA B							**265.926.368**			**340.804.000**
CLUB 14 DE MAYO CÑIA. RECOLETA DE ACAHAY							**33.240.796**			**42.600.500**
1	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000			6.700.000
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arbole	gl	1	400.000	400.000		2.000.000	2.000.000	
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000		650.000	650.000	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000		90.000	450.000	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000		300.000	3.600.000	
2	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400			32.620.500
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000		180.000	2.160.000	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400		15.000	858.000	
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000		105.000	10.027.500	
		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000		1.350.000	19.575.000	
3	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000			1.080.000
		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000		18.000	1.080.000	

GOBERNACIÓN DE CORDILLERA * Unidad Operativa de Contrataciones * PARAGUARI

Marcelo D. Calonga
Jefe U.O.C.

4	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000			1.200.000
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000		20.000	1.200.000	
5	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	1.078.396	1.078.396	1.078.396	1.000.000	1.000.000	1.000.000
CLUB SPORT SAN JUAN CÑÍA. COSTA BAEZ DE ACAHAY							**33.240.796**			**42.600.500**
6	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000			6.700.000
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arbole	gl	1	400.000	400.000		2.000.000	2.000.000	
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000		650.000	650.000	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000		90.000	450.000	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000		300.000	3.600.000	
7	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400			32.620.500
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000		180.000	2.160.000	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400		15.000	858.000	
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000		105.000	10.027.500	
		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000		1.350.000	19.575.000	
8	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000			1.080.000
		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000		18.000	1.080.000	
9	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000			1.200.000
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000		20.000	1.200.000	
10	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	1.078.396	1.078.396	1.078.396	1.000.000	1.000.000	1.000.000
CLUB LIBERTAD CÑIA. CARAGUATAY GUAZU DE ACAHAY							**33.240.796**			**42.600.500**
11	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000			6.700.000
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arbole	gl	1	400.000	400.000		2.000.000	2.000.000	
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000		650.000	650.000	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000		90.000	450.000	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000		300.000	3.600.000	
12	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400			32.620.500
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000		180.000	2.160.000	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400		15.000	858.000	
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000		105.000	10.027.500	
		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000		1.350.000	19.575.000	
13	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000			1.080.000
		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000		18.000	1.080.000	
14	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000			1.200.000
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000		20.000	1.200.000	
15	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	1.078.396	1.078.396	1.078.396	1.000.000	1.000.000	1.000.000
CLUB OLIMPIA CÑIA. CARAGUATAYMI DE ACAHAY							**33.240.796**			**42.600.500**
	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000			6.700.000
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arbole	gl	1	400.000	400.000		2.000.000	2.000.000	
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000		650.000	650.000	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000		90.000	450.000	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000		300.000	3.600.000	
	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400			32.620.500
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000		180.000	2.160.000	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400		15.000	858.000	
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000		105.000	10.027.500	
		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000		1.350.000	19.575.000	
	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000			1.080.000
		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000		18.000	1.080.000	
	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000			1.200.000
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000		20.000	1.200.000	
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	1.078.396	1.078.396	1.078.396	1.000.000	1.000.000	1.000.000
CLUB 2 DE MAYO CÑÍA. CERRITO DE CARAPEGUA							**33.240.796**			**42.600.500**
	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000			6.700.000
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arbole	gl	1	400.000	400.000		2.000.000	2.000.000	
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000		650.000	650.000	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000		90.000	450.000	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000		300.000	3.600.000	
	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400			32.620.500
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000		180.000	2.160.000	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400		15.000	858.000	
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000		105.000	10.027.500	
		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000		1.350.000	19.575.000	
	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000			1.080.000
		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000		18.000	1.080.000	
	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000			1.200.000
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000		20.000	1.200.000	
	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	1.078.396	1.078.396	1.078.396	1.000.000	1.000.000	1.000.000
CLUB 24 DE SETIEMBRE DE CARAPEGUÁ							**33.240.796**			**42.600.500**
6	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000			6.700.000
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arbole	gl	1	400.000	400.000		2.000.000	2.000.000	
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000		650.000	650.000	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000		90.000	450.000	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000		300.000	3.600.000	

GOBERNACIÓN de ALTO PARANÁ — Unidad Operativa de Contrataciones — PARAGUARÍ

Marcelo D. Calonga
Jefe U.O.C.

7	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400			32.620.500
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000		180.000	2.160.000	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400		15.000	858.000	
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000		105.000	10.027.500	
		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000		1.350.000	19.575.000	
8	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000			1.080.000
		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000		18.000	1.080.000	
9	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000			1.200.000
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000		20.000	1.200.000	
10	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	1.078.396	1.078.396	1.078.396	1.000.000	1.000.000	1.000.000
CLUB 15 DE MAYO CÑIA. ESPARTILLAR DE CARAPEGUA							**33.240.796**			**42.600.500**
11	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000			6.700.000
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arbole	gl	1	400.000	400.000		2.000.000	2.000.000	
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000		650.000	650.000	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000		90.000	450.000	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000		300.000	3.600.000	
12	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400			32.620.500
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000		180.000	2.160.000	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400		15.000	858.000	
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000		105.000	10.027.500	
		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000		1.350.000	19.575.000	
13	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000			1.080.000
		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000		18.000	1.080.000	
14	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000			1.200.000
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000		20.000	1.200.000	
15	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	1.078.396	1.078.396	1.078.396	1.000.000	1.000.000	1.000.000
CLUB 14 DE MAYO DE YBERA CÑIA. FRANCO ISLA DE CARAPEGUA							**33.240.796**			**42.600.500**
16	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			4.350.000			6.700.000
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arbole	gl	1	400.000	400.000		2.000.000	2.000.000	
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000		650.000	650.000	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000		90.000	450.000	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	12	250.000	3.000.000		300.000	3.600.000	
17	72131601-005	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad**	**1**			26.012.400			32.620.500
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	12	115.000	1.380.000		180.000	2.160.000	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	Ml	57,2	9.500	543.400		15.000	858.000	
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	95,5	108.000	10.314.000		105.000	10.027.500	
		Losa de Ho. Ao.	m3	14,5	950.000	13.775.000		1.350.000	19.575.000	
18	72131601-008	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**			1.050.000			1.080.000
		Revoque general	m2	60	17.500	1.050.000		18.000	1.080.000	
19	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			750.000			1.200.000
		Pintura de graderías al sintético	m2	60	12.500	750.000		20.000	1.200.000	
20	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**	**Unidad**	**1**	1.078.396	1.078.396	1.078.396	1.000.000	1.000.000	1.000.000
LOTE Nº 3 GRADERIAS DE 7 ESCALONES							**105.014.400**			**134.246.000**
CLUB SPORTIVO YBYCUI							**52.507.200**			**67.123.000**
16	72131601-002	PREPARACION DE OBRA	Unidad	1			8.112.500			11.715.000
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arboles	gl	1	400.000	400.000		2.500.000	2.500.000	
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000		650.000	650.000	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000		90.000	450.000	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	27,05	250.000	6.762.500		300.000	8.115.000	
17	72131601-005	MAMPOSTERIA	Unidad	1			39.248.450			48.239.000
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,45	m2	15,5	115.000	1.782.500		180.000	2.790.000	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	ml	100,1	9.500	950.950		15.000	1.501.500	
		Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30 m	m2	175	108.000	18.900.000		105.000	18.375.000	
		Mampostería de cerramiento de 0,15 con ladrillos comunes de canto	m2	16,5	60.000	990.000		65.000	1.072.500	
18		Losa de Ho. Ao.	m3	17,5	950.000	16.625.000		1.400.000	24.500.000	
	72131601-008	REVOQUES Y REVESTIDOS	Unidad	1			2.108.750			2.169.000
19		Revoque general	m2	120,5	17.500	2.108.750		18.000	2.169.000	
	72131601-012	PINTURAS	Unidad	1			2.187.500			3.500.000
20		Pintura de graderías al sintético	m2	175	12.500	2.187.500		20.000	3.500.000	
	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	850.000	850.000	850.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
CLUB 28 DE JUNIO DE SOLANO ESCOBAR DE YBYTYMI							**52.507.200**			**67.123.000**
	72131601-002	PREPARACION DE OBRA	Unidad	1			8.112.500			11.715.000
		Movilidad, limpieza, replanteo, destronque de arboles	gl	1	400.000	400.000		2.500.000	2.500.000	
		Cartel de Obra	gl	1	350.000	350.000		650.000	650.000	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000		90.000	450.000	
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	27,05	250.000	6.762.500		300.000	8.115.000	
	72131601-005	MAMPOSTERIA	Unidad	1			39.248.450			48.239.000
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0.45	m2	15,5	115.000	1.782.500		180.000	2.790.000	
		Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	ml	100,1	9.500	950.950		15.000	1.501.500	
		Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30 m	m2	175	108.000	18.900.000		105.000	18.375.000	
		Mampostería de cerramiento de 0,15 con ladrillos comunes de canto	m2	16,5	60.000	990.000		65.000	1.072.500	
		Losa de Ho. Ao.	m3	17,5	950.000	16.625.000		1.400.000	24.500.000	
	72131601-008	REVOQUES Y REVESTIDOS	Unidad	1			2.108.750			2.169.000
		Revoque general	m2	120,5	17.500	2.108.750		18.000	2.169.000	

GOBERNACIÓN DE PARAGUARÍ * Unidad Operativa de Contrataciones

Marcelo D. Calonga
Jefe U.O.C.

	72131601-012	PINTURAS	Unidad	1			2.187.500			3.500.000
		Pintura de graderías al sintético	m2	175	12.500	2.187.500		20.000	3.500.000	
	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	850.000	850.000	850.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
MONTO TOTAL							601.910.899			475.050.000

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO
Unidad Operativa de Contratación
PARAGUARI

Marcelo D. Calonga
Jefe U.O.C.