GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE OBRAS EN CLUBES DEPORTIVOS

MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VIRGEN DE LAS MERCEDES		COVA		EMTEC		ARQ. FACUNDO JIMENEZ	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
LOTE 1 – GRADERIAS						**383.837.796**		**396.585.000**		**432.357.300**		**513.580.095**
1	72131601-9988	Construcción de gradería para el Club 30 de agosto de Gral. Caballero				**42.648.644**		**44.065.000**		**48.039.700**		**57.064.455**
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1	433.500	433.500	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000
		Cartel de Obras	un	1	260.100	260.100	250.000	250.000	1.500.000	1.500.000	600.000	600.000
		Cimiento de Piedra bruta	m3	15,44	234.100	3.614.504	330.000	5.095.200	300.000	4.632.000	280.000	4.323.200
		Mampostería de nivelación de 0.45	m2	25,74	144.800	3.727.152	150.000	3.861.000	145.000	3.732.300	163.250	4.202.055
		Mampostería de elevación de 0.30, terminación a la vista	m2	183	94.100	17.220.300	90.000	16.470.000	90.000	16.470.000	110.000	20.130.000
		Mampostería de elevación de 0.15 (tope de escalón superior	m2	9,72	85.400	830.088	60.000	583.200	85.000	826.200	60.000	583.200
		Aislación horizontal	ml	57,2	17.500	1.001.000	8.000	457.600	18.500	1.058.200	15.000	858.000
		Losa de Hº Aº	m3	10,9	997.000	10.867.300	1.200.000	13.080.000	1.350.000	14.715.000	1.500.000	16.350.000
		Revoques	m2	126	13.700	1.726.200	18.000	2.268.000	18.500	2.331.000	18.000	2.268.000
		Pintura para pisos	m2	150	16.900	2.535.000	12.000	1.800.000	8.500	1.275.000	25.000	3.750.000
		Limpieza final	gl	1	433.500	433.500	100.000	100.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
2	72131601-9988	Construcción de gradería para el Club Juventud de la Cfía. Itapé de Carapeguá				**42.648.644**		**44.065.000**		**48.039.700**		**57.064.455**
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1	433.500	433.500	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000
		Cartel de Obras	un	1	260.100	260.100	250.000	250.000	1.500.000	1.500.000	600.000	600.000
		Cimiento de Piedra bruta	m3	15,44	234.100	3.614.504	330.000	5.095.200	300.000	4.632.000	280.000	4.323.200
		Mampostería de nivelación de 0.45	m2	25,74	144.800	3.727.152	150.000	3.861.000	145.000	3.732.300	163.250	4.202.055
		Mampostería de elevación de 0.30, terminación a la vista	m2	183	94.100	17.220.300	90.000	16.470.000	90.000	16.470.000	110.000	20.130.000
		Mampostería de elevación de 0.15 (tope de escalón superior	m2	9,72	85.400	830.088	60.000	583.200	85.000	826.200	60.000	583.200
		Aislación horizontal	ml	57,2	17.500	1.001.000	8.000	457.600	18.500	1.058.200	15.000	858.000
		Losa de Hº Aº	m3	10,9	997.000	10.867.300	1.200.000	13.080.000	1.350.000	14.715.000	1.500.000	16.350.000
		Revoques	m2	126	13.700	1.726.200	18.000	2.268.000	18.500	2.331.000	18.000	2.268.000
		Pintura para pisos	m2	150	16.900	2.535.000	12.000	1.800.000	8.500	1.275.000	25.000	3.750.000
		Limpieza final	gl	1	433.500	433.500	100.000	100.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
3	72131601-9988	Construcción de gradería para el Club Tte. Rojas Silva de la Cfía. Espartillar de Carapeguá				**42.648.644**		**44.065.000**		**48.039.700**		**57.064.455**
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1	433.500	433.500	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000
		Cartel de Obras	un	1	260.100	260.100	250.000	250.000	1.500.000	1.500.000	600.000	600.000
		Cimiento de Piedra bruta	m3	15,44	234.100	3.614.504	330.000	5.095.200	300.000	4.632.000	280.000	4.323.200
		Mampostería de nivelación de 0.45	m2	25,74	144.800	3.727.152	150.000	3.861.000	145.000	3.732.300	163.250	4.202.055
		Mampostería de elevación de 0.30, terminación a la vista	m2	183	94.100	17.220.300	90.000	16.470.000	90.000	16.470.000	110.000	20.130.000
		Mampostería de elevación de 0.15 (tope de escalón superior	m2	9,72	85.400	830.088	60.000	583.200	85.000	826.200	60.000	583.200
		Aislación horizontal	ml	57,2	17.500	1.001.000	8.000	457.600	18.500	1.058.200	15.000	858.000
		Losa de Hº Aº	m3	10,9	997.000	10.867.300	1.200.000	13.080.000	1.350.000	14.715.000	1.500.000	16.350.000
		Revoques	m2	126	13.700	1.726.200	18.000	2.268.000	18.500	2.331.000	18.000	2.268.000

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE OBRAS EN CLUBES DEPORTIVOS

MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VIRGEN DE LAS MERCEDES		COVA		EMTEC		ARQ. FACUNDO JIMENEZ	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
		Pintura para pisos	m2	150	16.900	2.535.000	12.000	1.800.000	8.500	1.275.000	25.000	3.750.000
		Limpieza final	gl	1	433.500	433.500	100.000	100.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
4	72131601-9988	Construcción de gradería para el Club Arroyense de La Colmena				**42.648.644**		**44.065.000**		**48.039.700**		**57.064.455**
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1	433.500	433.500	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000
		Cartel de Obras	un	1	260.100	260.100	250.000	250.000	1.500.000	1.500.000	600.000	600.000
		Cimiento de Piedra bruta	m3	15,44	234.100	3.614.504	330.000	5.095.200	300.000	4.632.000	280.000	4.323.200
		Mampostería de nivelación de 0.45	m2	25,74	144.800	3.727.152	150.000	3.861.000	145.000	3.732.300	163.250	4.202.055
		Mampostería de elevación de 0.30, terminación a la vista	m2	183	94.100	17.220.300	90.000	16.470.000	90.000	16.470.000	110.000	20.130.000
		Mampostería de elevación de 0.15 (tope de escalón superior	m2	9,72	85.400	830.088	60.000	583.200	85.000	826.200	60.000	583.200
		Aislación horizontal	ml	57,2	17.500	1.001.000	8.000	457.600	18.500	1.058.200	15.000	858.000
		Losa de H° A°	m3	10,9	997.000	10.867.300	1.200.000	13.080.000	1.350.000	14.715.000	1.500.000	16.350.000
		Revoques	m2	126	13.700	1.726.200	18.000	2.268.000	18.500	2.331.000	18.000	2.268.000
		Pintura para pisos	m2	150	16.900	2.535.000	12.000	1.800.000	8.500	1.275.000	25.000	3.750.000
		Limpieza final	gl	1	433.500	433.500	100.000	100.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
5	72131601-9988	Construcción de gradería para el Club Guaraní de La Colmena				**42.648.644**		**44.065.000**		**48.039.700**		**57.064.455**
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1	433.500	433.500	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000
		Cartel de Obras	un	1	260.100	260.100	250.000	250.000	1.500.000	1.500.000	600.000	600.000
		Cimiento de Piedra bruta	m3	15,44	234.100	3.614.504	330.000	5.095.200	300.000	4.632.000	280.000	4.323.200
		Mampostería de nivelación de 0.45	m2	25,74	144.800	3.727.152	150.000	3.861.000	145.000	3.732.300	163.250	4.202.055
		Mampostería de elevación de 0.30, terminación a la vista	m2	183	94.100	17.220.300	90.000	16.470.000	90.000	16.470.000	110.000	20.130.000
		Mampostería de elevación de 0.15 (tope de escalón superior	m2	9,72	85.400	830.088	60.000	583.200	85.000	826.200	60.000	583.200
		Aislación horizontal	ml	57,2	17.500	1.001.000	8.000	457.600	18.500	1.058.200	15.000	858.000
		Losa de H° A°	m3	10,9	997.000	10.867.300	1.200.000	13.080.000	1.350.000	14.715.000	1.500.000	16.350.000
		Revoques	m2	126	13.700	1.726.200	18.000	2.268.000	18.500	2.331.000	18.000	2.268.000
		Pintura para pisos	m2	150	16.900	2.535.000	12.000	1.800.000	8.500	1.275.000	25.000	3.750.000
		Limpieza final	gl	1	433.500	433.500	100.000	100.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
6	72131601-9988	Construcción de gradería para el Club Unión Pacífico de la Cñía. Laguna Pytã de Acahay				**42.648.644**		**44.065.000**		**48.039.700**		**57.064.455**
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1	433.500	433.500	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000
		Cartel de Obras	un	1	260.100	260.100	250.000	250.000	1.500.000	1.500.000	600.000	600.000
		Cimiento de Piedra bruta	m3	15,44	234.100	3.614.504	330.000	5.095.200	300.000	4.632.000	280.000	4.323.200
		Mampostería de nivelación de 0.45	m2	25,74	144.800	3.727.152	150.000	3.861.000	145.000	3.732.300	163.250	4.202.055
		Mampostería de elevación de 0.30, terminación a la vista	m2	183	94.100	17.220.300	90.000	16.470.000	90.000	16.470.000	110.000	20.130.000
		Mampostería de elevación de 0.15 (tope de escalón superior	m2	9,72	85.400	830.088	60.000	583.200	85.000	826.200	60.000	583.200
		Aislación horizontal	ml	57,2	17.500	1.001.000	8.000	457.600	18.500	1.058.200	15.000	858.000
		Losa de H° A°	m3	10,9	997.000	10.867.300	1.200.000	13.080.000	1.350.000	14.715.000	1.500.000	16.350.000

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE OBRAS EN CLUBES DEPORTIVOS

MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VIRGEN DE LAS MERCEDES		COVA		EMTEC		ARQ. FACUNDO JIMENEZ	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
		Revoques	m2	126	13.700	1.726.200	18.000	2.268.000	18.500	2.331.000	18.000	2.268.000
		Pintura para pisos	m2	150	16.900	2.535.000	12.000	1.800.000	8.500	1.275.000	25.000	3.750.000
		Limpieza final	gl	1	433.500	433.500	100.000	100.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
7	72131601-9988	Construcción de gradería para el Club Cerro Porteño de la Chía. Costa Segunda de Paraguarí				**42.648.644**		**44.065.000**		**48.039.700**		**57.064.455**
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1	433.500	433.500	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000
		Cartel de Obras	un	1	260.100	260.100	250.000	250.000	1.500.000	1.500.000	600.000	600.000
		Cimiento de Piedra bruta	m3	15,44	234.100	3.614.504	330.000	5.095.200	300.000	4.632.000	280.000	4.323.200
		Mampostería de nivelación de 0.45	m2	25,74	144.800	3.727.152	150.000	3.861.000	145.000	3.732.300	163.250	4.202.055
		Mampostería de elevación de 0.30, terminación a la vista	m2	183	94.100	17.220.300	90.000	16.470.000	90.000	16.470.000	110.000	20.130.000
		Mampostería de elevación de 0.15 (tope de escalón superior	m2	9,72	85.400	830.088	60.000	583.200	85.000	826.200	60.000	583.200
		Aislación horizontal	ml	57,2	17.500	1.001.000	8.000	457.600	18.500	1.058.200	15.000	858.000
		Losa de H° A°	m3	10,9	997.000	10.867.300	1.200.000	13.080.000	1.350.000	14.715.000	1.500.000	16.350.000
		Revoques	m2	126	13.700	1.726.200	18.000	2.268.000	18.500	2.331.000	18.000	2.268.000
		Pintura para pisos	m2	150	16.900	2.535.000	12.000	1.800.000	8.500	1.275.000	25.000	3.750.000
		Limpieza final	gl	1	433.500	433.500	100.000	100.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
8	72131601-9988	Construcción de gradería para el Club Olimpia de San Roque González				**42.648.644**		**44.065.000**		**48.039.700**		**57.064.455**
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1	433.500	433.500	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000
		Cartel de Obras	un	1	260.100	260.100	250.000	250.000	1.500.000	1.500.000	600.000	600.000
		Cimiento de Piedra bruta	m3	15,44	234.100	3.614.504	330.000	5.095.200	300.000	4.632.000	280.000	4.323.200
		Mampostería de nivelación de 0.45	m2	25,74	144.800	3.727.152	150.000	3.861.000	145.000	3.732.300	163.250	4.202.055
		Mampostería de elevación de 0.30, terminación a la vista	m2	183	94.100	17.220.300	90.000	16.470.000	90.000	16.470.000	110.000	20.130.000
		Mampostería de elevación de 0.15 (tope de escalón superior	m2	9,72	85.400	830.088	60.000	583.200	85.000	826.200	60.000	583.200
		Aislación horizontal	ml	57,2	17.500	1.001.000	8.000	457.600	18.500	1.058.200	15.000	858.000
		Losa de H° A°	m3	10,9	997.000	10.867.300	1.200.000	13.080.000	1.350.000	14.715.000	1.500.000	16.350.000
		Revoques	m2	126	13.700	1.726.200	18.000	2.268.000	18.500	2.331.000	18.000	2.268.000
		Pintura para pisos	m2	150	16.900	2.535.000	12.000	1.800.000	8.500	1.275.000	25.000	3.750.000
		Limpieza final	gl	1	433.500	433.500	100.000	100.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
9	72131601-9988	Construcción de gradería para el Club 8 de Diciembre de Ybytymí				**42.648.644**		**44.065.000**		**48.039.700**		**57.064.455**
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1	433.500	433.500	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000
		Cartel de Obras	un	1	260.100	260.100	250.000	250.000	1.500.000	1.500.000	600.000	600.000
		Cimiento de Piedra bruta	m3	15,44	234.100	3.614.504	330.000	5.095.200	300.000	4.632.000	280.000	4.323.200
		Mampostería de nivelación de 0.45	m2	25,74	144.800	3.727.152	150.000	3.861.000	145.000	3.732.300	163.250	4.202.055
		Mampostería de elevación de 0.30, terminación a la vista	m2	183	94.100	17.220.300	90.000	16.470.000	90.000	16.470.000	110.000	20.130.000
		Mampostería de elevación de 0.15 (tope de escalón superior	m2	9,72	85.400	830.088	60.000	583.200	85.000	826.200	60.000	583.200
		Aislación horizontal	ml	57,2	17.500	1.001.000	8.000	457.600	18.500	1.058.200	15.000	858.000

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE OBRAS EN CLUBES DEPORTIVOS

MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VIRGEN DE LAS MERCEDES		COVA		EMTEC		ARQ. FACUNDO JIMENEZ	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
		Losa de H° A°	m3	10,9	997.000	10.867.300	1.200.000	13.080.000	1.350.000	14.715.000	1.500.000	16.350.000
		Revoques	m2	126	13.700	1.726.200	18.000	2.268.000	18.500	2.331.000	18.000	2.268.000
		Pintura para pisos	m2	150	16.900	2.535.000	12.000	1.800.000	8.500	1.275.000	25.000	3.750.000
		Limpieza final	gl	1	433.500	433.500	100.000	100.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
LOTE 2 – PISTAS DEPORTIVAS						**166.274.000**		**180.020.000**		**167.680.000**		**258.200.000**
Construcción de pista de H° A° en el Club Gral. Caballero de Ybycuí						**83.137.000**		**90.010.000**		**83.840.000**		**129.100.000**
1	72131601-002	Preparación de obra				1.127.100		350.000		2.500.000		3.600.000
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1	867.000	867.000	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000
		Cartel de Obra	un	1	260.100	260.100	250.000	250.000	1.500.000	1.500.000	600.000	600.000
2	72131601-005	Mampostería				4.136.400		3.960.000		3.240.000		4.500.000
		Mampostería de nivelación de 0.30(armada)	m2	36	114.900	4.136.400	110.000	3.960.000	90.000	3.240.000	125.000	4.500.000
3	72131601-004	Colocación de H° A°				64.560.000		76.000.000		70.800.000		100.000.000
		Contra piso de Hormigón de cascotes e: 7cm	m2	800	11.200	8.960.000	15.000	12.000.000	12.500	10.000.000	25.000	20.000.000
		Pista de H° A° de 8 cm. Incluye terminación con alisada de c	m2	800	69.500	55.600.000	80.000	64.000.000	76.000	60.800.000	100.000	80.000.000
4	72131601-012	Servicio de pinturas				12.880.000		9.600.000		6.800.000		20.000.000
		Pintura para piso con pintura para pisos. Incluye pintura áre	m2	800	16.100	12.880.000	12.000	9.600.000	8.500	6.800.000	25.000	20.000.000
5	72131601-013	Limpieza de obra	gl	1	433.500	433.500	100.000	100.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
Construcción de pista de H° A° en el Club Sport Cerro León de Paraguarí						**83.137.000**		**90.010.000**		**83.840.000**		**129.100.000**
6	72131601-002	Preparación de obra				1.127.100		350.000		2.500.000		3.600.000
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1	867.000	867.000	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000
		Cartel de Obra	un	1	260.100	260.100	250.000	250.000	1.500.000	1.500.000	600.000	600.000
7	72131601-005	Mampostería				4.136.400		3.960.000		3.240.000		4.500.000
		Mampostería de nivelación de 0.30(armada)	m2	36	114.900	4.136.400	110.000	3.960.000	90.000	3.240.000	125.000	4.500.000
8	72131601-004	Colocación de H° A°				64.560.000		76.000.000		70.800.000		100.000.000
		Contra piso de Hormigón de cascotes e: 7cm	m2	800	11.200	8.960.000	15.000	12.000.000	12.500	10.000.000	25.000	20.000.000
		Pista de H° A° de 8 cm. Incluye terminación con alisada de c	m2	800	69.500	55.600.000	80.000	64.000.000	76.000	60.800.000	100.000	80.000.000
9	72131601-012	Servicio de pinturas				12.880.000		9.600.000		6.800.000		20.000.000
		Pintura para piso con pintura para pisos. Incluye pintura áre	m2	800	16.100	12.880.000	12.000	9.600.000	8.500	6.800.000	25.000	20.000.000
10	72131601-013	Limpieza de obra	gl	1	433.500	433.500	100.000	100.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
LOTE 3 – ALAMBRADOS OLIMPICOS						**69.763.648**		**49.063.400**		**78.047.200**		**102.165.800**
Construcción de alambrado olímpico en el Club 16 de Julio de Sapucai						**34.881.824**		**24.531.700**		**39.023.600**		**51.082.900**
1	72131601-002	Preparación de obra				1.127.100		350.000		2.500.000		3.600.000
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1	867.000	867.000	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000
		Cartel de Obra	un	1	260.100	260.100	250.000	250.000	1.500.000	1.500.000	600.000	600.000
2	72131601-003	Cimiento				1.048.338		1.042.500		1.251.000		1.292.700

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE OBRAS EN CLUBES DEPORTIVOS

MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VIRGEN DE LAS MERCEDES		COVA		EMTEC		ARQ. FACUNDO JIMENEZ	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
		Excavación y cimiento de para postes de Hº prefabricado cor	m3	4,17	251.400	1.048.338	250.000	1.042.500	300.000	1.251.000	310.000	1.292.700
3	72131601-005	Mampostería				3.319.696		3.499.200		3.285.600		3.707.200
		Mampostería de Nivelación de 0.30	m3	10,4	94.100	978.640	90.000	936.000	90.000	936.000	110.000	1.144.000
		Elevación de 0.15 con ladrillos comunes terminación a la vist	m2	42,72	54.800	2.341.056	60.000	2.563.200	55.000	2.349.600	60.000	2.563.200
4	72101703-007	Construcción de cerco perimetral				27.327.090		18.990.000		27.987.000		37.803.000
		Pilares de Hº Aº para soporte de portones. Incluye revoque	m3	0,9	1.257.100	1.131.390	800.000	720.000	2.000.000	1.800.000	1.500.000	1.350.000
		Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en te	m2	783	27.100	21.219.300	18.000	14.094.000	25.000	19.575.000	35.000	27.405.000
		Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts	un	116	29.900	3.468.400	28.000	3.248.000	42.000	4.872.000	56.000	6.496.000
		Pintura de postes con esmalte sintético	un	116	13.000	1.508.000	8.000	928.000	15.000	1.740.000	22.000	2.552.000
5	73121602-007	Servicios de herrería				1.439.100		550.000		3.500.000		3.680.000
		Portón peatonal metálico (sección circular) con tejido de 1 m	un	1	398.800	398.800	200.000	200.000	1.000.000	1.000.000	680.000	680.000
		Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,0	un	1	1.040.300	1.040.300	350.000	350.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000
6	72131601-013	Limpieza de obra	gl	1	620.500	620.500	100.000	100.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
Construcción de alambrado olímpico en el Club Sport Cañeros Cfila. Syryka de Tebicuarymí						**34.881.824**		**24.531.700**		**39.023.600**		**51.082.900**
7	72131601-002	Preparación de obra				1.127.100		350.000		2.500.000		3.600.000
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1	867.000	867.000	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000
		Cartel de Obra	un	1	260.100	260.100	250.000	250.000	1.500.000	1.500.000	600.000	600.000
8	72131601-003	Cimiento				1.048.338		1.042.500		1.251.000		1.292.700
		Excavación y cimiento de para postes de Hº prefabricado cor	m3	4,17	251.400	1.048.338	250.000	1.042.500	300.000	1.251.000	310.000	1.292.700
9	72131601-005	Mampostería				3.319.696		3.499.200		3.285.600		3.707.200
		Mampostería de Nivelación de 0.30	m3	10,4	94.100	978.640	90.000	936.000	90.000	936.000	110.000	1.144.000
		Elevación de 0.15 con ladrillos comunes terminación a la vist	m2	42,72	54.800	2.341.056	60.000	2.563.200	55.000	2.349.600	60.000	2.563.200
10	72101703-007	Construcción de cerco perimetral				27.327.090		18.990.000		27.987.000		37.803.000
		Pilares de Hº Aº para soporte de portones. Incluye revoque	m3	0,9	1.257.100	1.131.390	800.000	720.000	2.000.000	1.800.000	1.500.000	1.350.000
		Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en te	m2	783	27.100	21.219.300	18.000	14.094.000	25.000	19.575.000	35.000	27.405.000
		Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts	un	116	29.900	3.468.400	28.000	3.248.000	42.000	4.872.000	56.000	6.496.000
		Pintura de postes con esmalte sintético	un	116	13.000	1.508.000	8.000	928.000	15.000	1.740.000	22.000	2.552.000
11	73121602-007	Servicios de herrería				1.439.100		550.000		3.500.000		3.680.000
		Portón peatonal metálico (sección circular) con tejido de 1 m	un	1	398.800	398.800	200.000	200.000	1.000.000	1.000.000	680.000	680.000
		Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,0	un	1	1.040.300	1.040.300	350.000	350.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000
12	72131601-013	Limpieza de obra	gl	1	620.500	620.500	100.000	100.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
TOTALES						**619.875.444**		**625.668.400**		**678.084.500**		**873.945.895**

Arq. [illegible] Calonga