# MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

## CUADRO COMPARATIVO

### CONTRATACIÓN DIRECTA N° 63/2022

### REPARACIONES VARIAS Y REPARACIÓN DE TECHO EN LA ESCUELA BASICA N° 8109 MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL DISTRITO DE CAPIATÁ - ID Nº 414878

| OFERENTES: | | PROVEEDORA YPOA de IDALGO ALVARENGA NUÑEZ – RUC 782811-0 | | | | SAN EXPEDITO CONSULTORA de ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN - RUC 1513152-1 | | | | CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A. - RUC 80062276-6 | | | | FYA SERVICIOS DE INGENIERIA de MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS - RUC 3491339-4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** |
| **1** | **Restauración de aulas** | **Unidad Medida Global** | **1** | **43.530.236** | **43.530.236** | **Unidad Medida Global** | **1** | **54.592.795** | **54.592.795** | **Unidad Medida Global** | **1** | **59.887.800** | **59.887.800** | **Unidad Medida Global** | **1** | **60.658.661** | **60.658.661** |
| 1.1 | Marcación y replanteo | Metros cuadrados | 81,45 | 4.320 | 351.864 | Metros cuadrados | 81,45 | 5.400 | 439.830 | Metros cuadrados | 81,45 | 5.000 | 407.250 | Metros cuadrados | 81,45 | 6.000 | 488.700 |
| 1.2 | Cartel de Obra | Unidad | 1 | 648.000 | 648.000 | Unidad | 1 | 810.000 | 810.000 | Unidad | 1 | 850.000 | 850.000 | Unidad | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 1.3 | Desmonte de techo de teja española, tejuelón y | Metros cuadrados | 84,09 | 30.888 | 2.597.372 | Metros cuadrados | 84,09 | 38.610 | 3.246.715 | Metros cuadrados | 84,09 | 45.000 | 3.784.050 | Metros cuadrados | 84,09 | 42.900 | 3.607.461 |
| 1.4 | Desmonte de aberturas tipo puertas | Unidad | 1 | 22.176 | 22.176 | Unidad | 1 | 27.720 | 27.720 | Unidad | 1 | 25.000 | 25.000 | Unidad | 1 | 30.800 | 30.800 |
| 1.5 | Reparación de fisuras en mampostería del lavadero con varillas de 8 mm tipo "Z" | Unidad | 1 | 1.440.000 | 1.440.000 | Unidad | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 | Unidad | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 | Unidad | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1.6 | Cambios de vidrio crudo en ventanas tipo balancín (1,20 X 1,20) | Unidad | 13 | 216.000 | 2.808.000 | Unidad | 13 | 270.000 | 3.510.000 | Unidad | 13 | 270.000 | 3.510.000 | Unidad | 13 | 300.000 | 3.900.000 |
| 1.7 | Elevación de mampostería (0,15) ladrillo común para asientos de tirantes | Metros cuadrados | 6 | 95.040 | 570.240 | Metros cuadrados | 6 | 118.800 | 712.800 | Metros cuadrados | 6 | 129.000 | 774.000 | Metros cuadrados | 6 | 132.000 | 792.000 |
| 1.8 | Revoque en paredes para asientos de tirantes | Metros cuadrados | 12 | 43.560 | 522.720 | Metros cuadrados | 12 | 54.450 | 653.400 | Metros cuadrados | 12 | 58.000 | 696.000 | Metros cuadrados | 12 | 60.500 | 726.000 |
| 1.9 | Enduido en mampostería (sector pizarra) | Metros cuadrados | 27 | 20.592 | 555.984 | Metros cuadrados | 27 | 25.740 | 694.980 | Metros cuadrados | 27 | 58.000 | 1.566.000 | Metros cuadrados | 27 | 28.600 | 772.200 |
| 1.10 | Pizzarra (incluye contramarco de madera y porta tiza/borrador) | Unidad | 1 | 566.280 | 566.280 | Unidad | 1 | 707.850 | 707.850 | Unidad | 1 | 780.000 | 780.000 | Unidad | 1 | 786.500 | 786.500 |
| 1.11 | Regularización de parte eléctrica con tomas corrientes, e iluminación | Unidad Medida Global | 1 | 1.440.000 | 1.440.000 | Unidad Medida Global | 1 | 1.980.000 | 1.980.000 | Unidad Medida Global | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 | Unidad Medida Global | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 1.12 | Provisión y colocación de ventiladores | Unidad | 4 | 554.400 | 2.217.600 | Unidad | 4 | 693.000 | 2.772.000 | Unidad | 4 | 770.000 | 3.080.000 | Unidad | 4 | 770.000 | 3.080.000 |
| 1.13 | Techo de tejas con tejuelones y tirantes de Hº Aº DE "2" X "6" con listón de boca | Metros cuadrados | 84 | 252.000 | 21.168.000 | Metros cuadrados | 84 | 315.000 | 26.460.000 | Metros cuadrados | 84 | 345.000 | 28.980.000 | Metros cuadrados | 84 | 350.000 | 29.400.000 |
| 1.14 | Colocación de puerta metálica reforzada de 0,90 m, incluye herrajes | Unidad | 1 | 950.400 | 950.400 | Unidad | 1 | 1.188.000 | 1.188.000 | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.290.000 | Unidad | 1 | 1.320.000 | 1.320.000 |
| 1.15 | Pintura interior en aula | Metros cuadrados | 105 | 25.200 | 2.646.000 | Metros cuadrados | 105 | 31.500 | 3.307.500 | Metros cuadrados | 105 | 33.500 | 3.517.500 | Metros cuadrados | 105 | 35.000 | 3.675.000 |
| 1.16 | Pintura interior en lavadero | Metros cuadrados | 26 | 25.200 | 655.200 | Metros cuadrados | 26 | 31.500 | 819.000 | Metros cuadrados | 26 | 33.500 | 871.000 | Metros cuadrados | 26 | 35.000 | 910.000 |
| 1.17 | Pintura tirantes y tejuelones | Metros cuadrados | 84 | 25.200 | 2.116.800 | Metros cuadrados | 84 | 31.500 | 2.646.000 | Metros cuadrados | 84 | 33.500 | 2.814.000 | Metros cuadrados | 84 | 35.000 | 2.940.000 |
| 1.18 | Pintura exterior | Metros cuadrados | 46 | 25.200 | 1.159.200 | Metros cuadrados | 46 | 31.500 | 1.449.000 | Metros cuadrados | 46 | 33.500 | 1.541.000 | Metros cuadrados | 46 | 35.000 | 1.610.000 |
| 1.19 | Pintura exterior en revoques para asiento de tirantes | Metros cuadrados | 12 | 25.200 | 302.400 | Metros cuadrados | 12 | 31.500 | 378.000 | Metros cuadrados | 12 | 33.500 | 402.000 | Metros cuadrados | 12 | 35.000 | 420.000 |
| 1.20 | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 | 792.000 | 792.000 | Unidad Medida Global | 1 | 990.000 | 990.000 | Unidad Medida Global | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | Unidad Medida Global | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| **Precio Total** | | | | | **43.530.236** | | | | **54.592.795** | | | | **59.887.800** | | | | **60.658.661** |

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

*Lic. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ*
*Directora*
*Unidad Operativa de Contrataciones*