PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N. 4 780/2021

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN 06/2022 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ID 417841

LOTE 1 - BARRIO SAN JUAN NEUMAN

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	MES INGENIERIA S.A.		BUILD S.A.		HUGO ROMERO		FULGENCIO SILVERA		APONTE LATORRE S.A.	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Construcción de Empedrado B° San Juan Neuman**												
1.1	Replanteo y Marcacion	m^2	11,908	2,000	23,816,000	1,875	22,327,500	2,200	26,197,600	2,000	23,816,000	2,625	31,258,500
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m^3	3,402	4,720	16,057,440	17,500	59,535,000	5,100	17,350,200	4,720	16,057,440	6,195	21,075,390
1.3	Cordones de H° prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	m lineal	3,235	35,760	115,683,600	27,500	88,962,500	38,500	124,547,500	35,760	115,683,600	46,935	151,834,725
1.4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	m^3	453	51,561	23,357,133	625	283,125	56,000	25,368,000	51,561	23,357,133	67,674	30,656,322
1.5	Colchón de arena	m^3	2,977	57,500	171,177,500	106,250	316,306,250	50,500	150,338,500	47,920	142,657,840	62,895	187,238,415
1.6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	m^2	11,908	50,300	598,972,400	41,250	491,205,000	47,000	559,676,000	42,842	510,162,536	56,231	669,598,748
1.7	Compactación con medios mecanicos	m^2	11,908	13,000	154,804,000	2,500	29,770,000	13,000	154,804,000	12,160	144,801,280	15,960	190,051,680
1.8	Pintura de Cordones a la cal	m lineal	3,235	3,280	10,610,800	1,250	4,043,750	3,600	11,646,000	3,280	10,610,800	4,305	13,926,675
1.9	Cartel de Obra 2 x 1 m	Unid.	2	1,600,000	3,200,000	937,500	1,875,000	1,800,000	3,600,000	1,600,000	3,200,000	2,100,000	4,200,000
1.10	Limpieza final	m^2	11,908	400	4,763,200	1,250	14,885,000	450	5,358,600	400	4,763,200	525	6,251,700

LOTE 2 - BARRIO GRAL. GENES

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	MES INGENIERIA S.A.		HUGO ROMERO		APONTE LATORRE S.A.	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Construcción de Empedrado B° Gral. Genes**								
1.1	Replanteo y Marcacion	m^2	42,037	2,000	84,074,000	2,200	92,481,400	2,375	99,837,875
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m^3	12,011	4,720	56,691,920	5,100	61,256,100	5,605	67,321,655
1.3	Cordones de H° prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	m lineal	11,317	35,760	404,695,920	38,500	435,704,500	42,465	480,576,405
1.4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	m^3	1,584	51,561	81,672,624	56,000	88,704,000	61,228	96,985,152
1.5	Colchón de arena	m^3	10,509	57,500	604,267,500	50,500	530,704,500	56,905	598,014,645
1.6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	m^2	42,037	50,300	2,114,461,100	47,000	1,975,739,000	50,875	2,138,632,375

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
PARAGUAY

1.7	Compactación con medios mecanicos	m^2	42,037	13,000	546,481,000	13,000	546,481,000	14,440	607,014,280
1.8	Pintura de Cordones a la cal	m lineal	11,317	3,280	37,119,760	3,600	40,741,200	3,895	44,079,715
1.9	Cartel de Obra 2 x 1 m	Unid.	6	1,600,000	9,600,000	1,800,000	10,800,000	1,900,000	11,400,000
1.10	Limpieza final	m^2	42,037	400	16,814,800	450	18,916,650	475	19,967,575

LOTE 3 - BARRIO MARIA VICTORIA

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	MES INGENIERIA S.A.		NERY RUMICH AYALA		C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.		APONTE LATORRE S.A.	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Construcción de Empedrado B° Maria Victoria**										
1.1	Replanteo y Marcacion	m^2	34,901	2,000	69,802,000	2,013	70,255,713	2,300	80,272,300	2,375	82,889,875
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m^3	9,972	4,720	47,067,840	4,750	47,367,000	5,000	49,860,000	5,605	55,893,060
1.3	Cordones de H° prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	m lineal	9,023	35,760	322,662,480	35,984	324,683,632	40,000	360,920,000	42,465	383,161,695
1.4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	m^3	1,263	51,561	65,121,543	51,883	65,528,229	60,600	76,537,800	61,228	77,330,964
1.5	Colchón de arena	m^3	8,725	57,500	501,687,500	48,220	420,719,500	51,000	444,975,000	56,905	496,496,125
1.6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	m^2	34,901	50,300	1,755,520,300	45,000	1,570,545,000	47,000	1,640,347,000	50,875	1,775,588,375
1.7	Compactación con medios mecanicos	m^2	34,901	13,000	453,713,000	12,236	427,048,636	12,500	436,262,500	14,440	503,970,440
1.8	Pintura de Cordones a la cal	m lineal	9,023	3,280	29,595,440	3,301	29,784,923	3,500	31,580,500	3,895	35,144,585
1.9	Cartel de Obra 2 x 1 m	Unid.	5	1,600,000	8,000,000	1,610,000	8,050,000	2,000,000	10,000,000	1,900,000	9,500,000
1.10	Limpieza final	m^2	34,901	400	13,960,400	403	14,065,103	500	17,450,500	475	16,577,975

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
PARAGUAY

LOTE 4 - BARRIO OBRERO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	MES INGENIERIA S.A.		NERY RUMICH AYALA		BUILD S.A.		JOSÉ GONZÁLEZ PEÑA		FULGENCIO SILVERA		APONTE LATORRE S.A.	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Construcción de Empedrado B° Obrero**														
1.1	Replanteo y Marcacion	m^2	32,632	2,000	65,264,000	2,013	65,688,216	1,875	61,185,000	2,150	70,158,800	2,000	65,264,000	2,375	77,501,000
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m^3	9,323	4,720	44,004,560	4,750	44,284,250	17,500	163,152,500	5,000	46,615,000	4,720	44,004,560	5,605	52,255,415
1.3	Cordones de H° prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	m lineal	7,816	35,760	279,500,160	35,984	281,250,944	27,500	214,940,000	38,000	297,008,000	35,760	279,500,160	42,465	331,906,440
1.4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	m^3	1,094	51,561	56,407,734	51,883	56,760,002	625	683,750	55,500	60,717,000	51,561	56,407,734	61,228	66,983,432
1.5	Colchón de arena	m^3	8,158	57,500	469,085,000	48,220	393,378,760	106,250	866,787,500	50,000	407,900,000	47,920	390,931,360	56,905	464,230,990
1.6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	m^2	32,632	50,300	1,641,389,600	45,000	1,468,440,000	41,250	1,346,070,000	47,500	1,550,020,000	42,842	1,398,020,144	50,875	1,660,153,000
1.7	Compactación con medios mecanicos	m^2	32,632	13,000	424,216,000	12,236	399,285,152	2,500	81,580,000	12,900	420,952,800	12,160	396,805,120	14,440	471,206,080
1.8	Pintura de Cordones a la cal	m lineal	7,816	3,280	25,636,480	3,301	25,800,616	1,250	9,770,000	3,400	26,574,400	3,280	25,636,480	3,895	30,443,320
1.9	Cartel de Obra 2 x 1 m	Unid.	5	1,600,000	8,000,000	1,610,000	8,050,000	937,500	4,687,500	1,750,000	8,750,000	1,600,000	8,000,000	1,900,000	9,500,000
1.10	Limpieza final	m^2	32,632	400	13,052,800	403	13,150,696	1,250	40,790,000	430	14,031,760	400	13,052,800	475	15,500,200

LOTE 5 - BARRIO JARDIN AURORA

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	MES INGENIERIA S.A.		BUILD S.A.		NORESTE S.A.		C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.		FULGENCIO SILVERA		APONTE LATORRE S.A.	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Construcción de Empedrado B° Jardin Aurora**														
1.1	Replanteo y Marcacion	m^2	28,636	2,000	57,272,000	1,875	53,692,500	2,000	57,272,000	2,300	65,862,800	2,125	60,851,500	2,375	68,010,500
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m^3	8,182	4,720	38,619,040	17,500	143,185,000	4,720	38,619,040	5,000	40,910,000	5,015	41,032,730	5,605	45,860,110
1.3	Cordones de H° prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	m lineal	6,005	35,760	214,738,800	27,500	165,137,500	35,760	214,738,800	40,000	240,200,000	37,995	228,159,975	42,465	255,002,325
1.4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	m^3	841	51,561	43,362,801	625	525,625	51,560	43,361,960	60,600	50,964,600	54,783	46,072,503	61,228	51,492,748
1.5	Colchón de arena	m^3	7,159	57,500	411,642,500	106,250	760,643,750	47,920	343,059,280	51,000	365,109,000	50,915	364,500,485	56,905	407,382,895
1.6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	m^2	28,636	50,300	1,440,390,800	41,250	1,181,235,000	42,505	1,217,173,180	47,000	1,345,892,000	45,520	1,303,510,720	50,875	1,456,856,500
1.7	Compactación con medios mecanicos	m^2	28,636	13,000	372,268,000	2,500	71,590,000	12,160	348,213,760	12,500	357,950,000	12,920	369,977,120	14,440	413,503,840
1.8	Pintura de Cordones a la cal	m lineal	6,005	3,280	19,696,400	1,250	7,506,250	3,280	19,696,400	3,500	21,017,500	3,485	20,927,425	3,895	23,389,475
1.9	Cartel de Obra 2 x 1 m	Unid.	4	1,600,000	6,400,000	937,500	3,750,000	1,602,795	6,411,180	2,000,000	8,000,000	1,700,000	6,800,000	1,900,000	7,600,000
1.10	Limpieza final	m^2	28,636	400	11,454,400	1,250	35,795,000	400	11,454,400	500	14,318,000	425	12,170,300	475	13,602,100

LOTE 6 - CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	MES INGENIERIA S.A.		BUILD S.A.		FULGENCIO SILVERA		APONTE LATORRE S.A.		LUIS GONZÁLEZ	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.1	Replanteo y Marcacion - B° Maria Victoria	m lineal	1,075	1,725	1,854,375	1,530	1,644,750	1,530	1,644,750	1,890	2,031,750	1,465	1,574,875
1.2	Excavacion - B° Maria Victoria	m^3	322	34,500	11,109,000	34,000	10,948,000	34,000	10,948,000	42,000	13,524,000	32,600	10,497,200
1.3	Relleno y Compactacion por capas en sector a intervenir según proyecto - B° Maria Victoria	m^3	215	98,400	21,156,000	404,550	86,978,250	104,550	22,478,250	129,150	27,767,250	100,245	21,552,675
1.4	Canaleta a cielo abierto H° A° - B° Maria Victoria	m lineal	1,075	479,700	515,677,500	453,050	487,028,750	453,050	487,028,750	559,650	601,623,750	434,300	466,872,500
1.5	Limpieza final - B° Maria Victoria	Global	1	724,500	724,500	765,000	765,000	765,000	765,000	945,000	945,000	733,500	733,500
2.1	Replanteo y Marcacion - B° Gral. Genes	m lineal	417	1,725	719,325	1,530	638,010	1,530	638,010	1,890	788,130	1,465	610,905
2.2	Excavacion - B° Gral. Genes	m^3	125	34,500	4,312,500	34,000	4,250,000	34,000	4,250,000	42,000	5,250,000	32,600	4,075,000
2.3	Relleno y Compactacion por capas en sector a intervenir según proyecto - B° Gral. Genes	m^3	83	98,400	8,167,200	104,550	8,677,650	104,550	8,677,650	129,150	10,719,450	100,245	8,320,335
2.4	Canaleta a cielo abierto H° A° - B° Gral. Genes	m lineal	417	479,700	200,034,900	453,050	188,921,850	453,050	188,921,850	559,650	233,374,050	434,300	181,103,100
2.5	Limpieza final - B° Gral. Genes	Global	1	724,500	724,500	765,000	765,000	465,000	465,000	945,000	945,000	733,500	733,500

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
CARAGUAY

Rossmary R. Villalba Centurión
Encargada U.O.C.