Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 44/2022 ID N° 413448 "Reparación de techo en bloque de 7 aulas y reparaciones de sanitarios, Esc. Bas. N° 3540 Espíritu Santo ? DE LA CIUDAD DE LUQUE"

GRUPO NARANJA S.R.L RUC :80083232-9 CORREO: esemidei@gruponaranjasrl.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Vallado perimetral	M2	101,621	9.5	91,459	868,861	-10,162	-10.00%
1.2	Cartel de obra estándar municipal	M2	468,906	2.4	422,015	1,012,836	-46,891	-10.00%
2.1	Remoción de artefactos eléctricos(por boca)	UNI	4,802	57	4,322	246,354	-480	-10.00%
2.2	Remoción de aire acondicionado	UNI	88,830	4	79,947	319,788	-8,883	-10.00%
2.3	Remoción de techo de tejas cerámicas con recuperación (incluye limpieza de las mismas)	M2	30,868	400.75	27,781	11,133,236	-3,087	-10.00%
2.4	Fumigación de termitas	GL	315,105	1	283,595	283,595	-31,510	-10.00%
2.5	Envarillado 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm	ml	20,094	18	18,085	325,530	-2,009	-10.00%
3.1	Tirantes de madera	UNI	181,761	5	163,585	817,925	-18,176	-10.00%
3.2	Reposición de techo solo mano de obra	M2	88,830	400.75	79,947	32,038,760	-8,883	-10.00%
3.3	Reposición de tejas nuevas (solo material)	M2	53,972	400.75	48,575	19,466,431	-5,397	-10.00%
3.4	Reposición de tejuelones (solo material) 10%	M2	33,633	40.07	30,270	1,212,919	-3,363	-10.00%
4.1	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	16,948	46	15,253	701,638	-1,695	-10.00%
5.1	Instalación eléctrica de artefactos fluorescentes existentes- incluye mantenimiento, soportes rígidos, extensión de cable y MDO)	UNI	70,415	32	63,374	2,027,968	-7,041	-10.00%
5.2	Artefacto fluorescente 2x40 W nuevo	UNI	178,912	9	161,021	1,449,189	-17,891	-10.00%
5.3	Artefacto fluorescente 3x40 W nuevo	UNI	272,362	26	245,126	6,373,276	-27,236	-10.00%
5.4	Reposición de ventiladores existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves)	UNI	109,287	26	98,358	2,557,308	-10,929	-10.00%
5.5	Reposición y mantenimiento de Aire Acondicionado	UNI	264,588	4	238,129	952,516	-26,459	-10.00%
5.6	Focos bajo consumo 85w	UNI	90,881	7	81,793	572,551	-9,088	-10.00%
6.1	Remoción de artefactos sanitarios	UNI	88,830	21	79,947	1,678,887	-8,883	-10.00%
6.2	Remoción de azulejos	M2	13,548	57	12,193	695,001	-1,355	-10.00%
6.3	Demolición de piso y zócalo cerámico	M2	10,804	35.5	9,724	345,202	-1,080	-10.00%
6.4	Remoción de revoque (área humedad)	M2	13,548	46.23	12,193	563,682	-1,355	-10.00%
6.5	Remoción de aberturas	UNI	21,952	2	19,757	39,514	-2,195	-10.00%
7.1	Revoque de paredes interiores a una capa con hidrófugo	M2	34,025	46.23	30,623	1,415,701	-3,402	-10.00%
7.2	Base previa para colocación de revestido cerámico - incluye material y mano de obra	M2	5,350	64.5	4,815	310,568	-535	-10.00%
7.3	Azulejos de 0,20x0,20 cm - incluye material y mano de obra (área box reparado)	M2	131,054	64.45	117,949	7,601,813	-13,105	-10.00%
8.1	Contrapiso de Hº de cascotes (de 0,10mts.)	M2	50,316	35.5	45,284	1,607,582	-5,032	-10.00%

Abog. Maria Victoria Jimenez P.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Peratoso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

8.2	Carpeta de regularización para piso	M2	33,259	35.5	29,933	1,062,622	-3,326	-10.00%
8.3	Piso cerámico (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante) - incluye material y mano de obra	M2	107,265	35.5	96,539	3,427,135	-10,726	-10.00%
8.4	Zócalo Cerámico- incluye material y mano de obra	ml	21,728	7.1	19,555	138,841	-2,173	-10.00%
9.1	Puerta metálica de 0,80x2,10m (incluye material y colocación)	UNI	842,759	2	758,483	1,516,966	-84,276	-10.00%
9.2	Reparación de puertas de metal (incluye pasadores, soldadura y pintura de las mismas con antióxido y pintura sintética)	M2	75,025	4	67,523	270,092	-7,502	-10.00%
9.3	Reparación de puertas de madera (boxes y mesada, incluye pasadores, y pintura de las mismas)	M2	75,025	28.56	67,523	1,928,457	-7,502	-10.00%
10.1	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	13,805	145.3	12,425	1,805,353	-1,380	-10.00%
10.2	Pintura de paredes interiores al agua blanco o color - incluye material y mano de obra	M2	20,875	145.3	18,788	2,729,896	-2,087	-10.00%
10.3	De Aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra	M2	35,646	8	32,081	256,648	-3,565	-10.00%
11.1	Instalación Cloacal - incluye cañerías, conexiones y mano de obra	UNI	886,261	1	797,635	797,635	-88,626	-10.00%
11.2	Instalación Hidráulica - incluye cañerías, conexiones y mano de obra	UNI	1,003,667	1	903,300	903,300	-100,367	-10.00%
11.3	Rejilla de Hierro de 15x15 cm	UNI	36,549	4	32,894	131,576	-3,655	-10.00%
11.4	Mingitorio - incluye material y mano de obra	UNI	517,249	4	465,524	1,862,096	-51,725	-10.00%
11.5	Grifería - incluye material y mano de obra	UNI	120,941	10	108,847	1,088,470	-12,094	-10.00%
11.6	Lavatorio con pedestal - incluye material y mano de obra	UNI	531,394	8	478,255	3,826,040	-53,139	-10.00%
11.7	Inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	493,264	8	443,938	3,551,504	-49,326	-10.00%
11.8	Tapa de inodoro nuevo - incluye material e instalación	UNI	94,669	8	85,202	681,616	-9,467	-10.00%
11.9	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	74,310	8	66,879	535,032	-7,431	-10.00%
11.10	Espejo de 2 x 0,40 con marco de aluminio	M2	138,046	1.6	124,241	198,786	-13,805	-10.00%
11.11	Vidrios dobles- incluye material y colocación	M2	162,381	2.75	146,143	401,893	-16,238	-10.00%
12.1	Remoción de azulejos	M2	13,548	10	12,193	121,930	-1,355	-10.00%
13.1	Base previa para colocación de revestido cerámico - incluye material y mano de obra	M2	5,350	10	4,815	48,150	-535	-10.00%
13.2	Azulejos de 0,20x0,20 cm - incluye material y mano de obra (área exterior)	M2	131,054	10	117,949	1,179,490	-13,105	-10.00%
14.1	Preparación de la superficie de pared para pintura (paredes exteriores, interiores y pilares)	M2	13,805	615.64	12,425	7,649,327	-1,380	-10.00%
14.2	Pintura de paredes interiores al agua blanco o color - incluye material y mano de obra (p/ aulas)	M2	20,875	440.72	18,788	8,280,247	-2,087	-10.00%
14.3	Pintura de paredes exterior al agua/sintético blanco o color - incluye material y mano de obra	M2	20,875	605	18,788	11,366,740	-2,087	-10.00%
14.4	De ladrillos vistos con anti moho incoloro - incluye mano de obra	M2	17,157	174.82	15,441	2,699,396	-1,716	-10.00%
14.5	Reparación de puertas de metal (incluye pasadores, soldadura y pintura de las mismas con antióxido y pintura sintética)	M2	75,025	28	67,523	1,890,644	-7,502	-10.00%
15.1	Limpieza Final de la obra	M2	6,774	250	6,482	1,620,500	-292	-4.31%
	TOTAL					**158,589,011**		

Abg. María Victoria Ramírez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque