**ANEXO B 02-08**

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

## "CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 02/2022 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PREESCOLAR 5.80 X 6.80 CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 6724 SAN BLAS" – ID 421.503

| EMPRESAS | | | | | BAEZ CONSTRUCCIONES de Leandro Báez con RUC 780895-0 | | CONSTRUCTORA EMMANUEL de Eulalio Tortella Arce – RUC 501307-0 | | DON CANCIO S.A., RUC 80107658-7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 82101502-004 | Cartel de Obra | Unidad | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 770.000 | 770.000 |
| 2 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 65,11 | 6.700 | 436.237 | 7.500 | 488.325 | 5.400 | 351.594 |
| 3 | 72131601-013 | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 65,11 | 7.800 | 507.858 | 7.500 | 488.325 | 7.500 | 488.325 |
| 4 | 72131601-003 | Excavacion y Carga de Cimiento c/ P.B.C | Metros cúbicos | 13,81 | 230.000 | 3.176.300 | 98.000 | 1.353.380 | 38.000 | 524.780 |
| 5 | 72131601-004 | Viga de H° A° Cumbrera ,dado de H°A° y Galeri | Metros cúbicos | 1,12 | 4.000.000 | 4.480.000 | 4.200.000 | 4.704.000 | 3.815.000 | 4.272.800 |
| 6 | 72131601-015 | Pilar y zapata de H°A° - | Metros cúbicos | 0,64 | 3.000.000 | 1.920.000 | 2.800.000 | 1.792.000 | 3.815.000 | 2.441.600 |
| 7 | 72131601-004 | Encadenado H°A° inferior y superior | Metros cúbicos | 2,52 | 2.950.000 | 7.434.000 | 3.200.000 | 8.064.000 | 3.815.000 | 9.613.800 |
| 8 | 72131601-005 | Mamposteria de Nivelación h=0,50 de 0,45 | Metros cuadrados | 4,88 | 260.000 | 1.268.800 | 265.000 | 1.293.200 | 274.000 | 1.337.120 |
| 9 | 72131601-005 | Mamposteria de Nivelación h=0,50 de 0,30 | Metros cuadrados | 13,72 | 195.000 | 2.675.400 | 198.000 | 2.716.560 | 183.000 | 2.510.760 |

Lic. Osvaldo Cantero
Director de Administración y Finanzas

Arq. Luis María Simón Cabrera
Fiscal de Obras

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de interiores | Metros cúbicos | 25,84 | 138.500 | 3.578.840 | 160.000 | 4.134.400 | 54.000 | 1.395.360 |
| 11 | 72131601-006 | Aislación Asfaltica De Muros Horizontal y de canteros - | Metros cuadrados | 14,3 | 50.000 | 715.000 | 55.000 | 786.500 | 38.000 | 543.400 |
| 12 | 72131601-005 | Mamposteria de Elevación de 0,15 Revoque ambas caras - | Metros cuadrados | 31,52 | 97.000 | 3.057.440 | 110.000 | 3.467.200 | 130.000 | 4.097.600 |
| 13 | 72131601-005 | Mamposteria de Elevación de 0,15 visto una cara con ladrillo comùn prensado | Metros cuadrados | 16,32 | 145.000 | 2.366.400 | 140.000 | 2.284.800 | 192.000 | 3.133.440 |
| 14 | 72131601-005 | Mamposteria de Elevación de 0,30 revoque ambas caras | Metros cuadrados | 15,62 | 197.000 | 3.077.140 | 220.000 | 3.436.400 | 183.000 | 2.858.460 |
| 15 | 72131601-005 | Mamposteria de Elevación de 0,30 Visto 1 cara con ladrillo comùn prensado | Metros cuadrados | 20,5 | 197.000 | 4.038.500 | 220.000 | 4.510.000 | 220.000 | 4.510.000 |
| 16 | 72101703-003 | Sardinel en canteros con ladrillo comun prensado | Metro lineal | 3,2 | 90.000 | 288.000 | 98.500 | 315.200 | 46.000 | 147.200 |
| 17 | 72101703-003 | Envarillado sobre y bajo aberturas c/ 3 varill. De 8mm | Metro lineal | 32,2 | 39.000 | 1.255.800 | 37.000 | 1.191.400 | 30.500 | 982.100 |
| 18 | 72131601-015 | Pilar de mamposteria de 0,30 x 0,45 para Revocar | Metro lineal | 7,2 | 125.000 | 900.000 | 115.000 | 828.000 | 226.000 | 1.627.200 |
| 19 | 72131601-007 | Techo de tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de madera y liston de boca | Metros cuadrados | 78,84 | 100.500 | 7.923.420 | 324.500 | 25.583.580 | 411.000 | 32.403.240 |
| 20 | 72101607-006 | Revoques de paredes Interior- exterior a 1 Capa con hidrófugo - | Metros cuadrados | 123,2 | 53.000 | 6.529.600 | 58.000 | 7.145.600 | 53.000 | 6.529.600 |
| 21 | 72131601-008 | Revoques de pilares de galeria con hidrofugo de 0,40x0,40 | Metro lineal | 7,2 | 53.000 | 381.600 | 59.000 | 424.800 | 69.000 | 496.800 |
| 22 | 72131601-008 | Revoques de cantero con hidrofugo - Exterior - | Metros cuadrados | 6,4 | 53.000 | 339.200 | 59.000 | 377.600 | 53.000 | 339.200 |
| 23 | 72131601-008 | Revoques de viga cumbrera+viga galeria y voladizo de encaden. | Metros cuadrados | 12,37 | 52.000 | 643.240 | 58.000 | 717.460 | 53.000 | 655.610 |
| 24 | 72131601-008 | Revoques de Nivelación y de panderete encadenado inferior | Metros cuadrados | 13,36 | 50.000 | 668.000 | 59.000 | 788.240 | 53.000 | 708.080 |
| 25 | 72131601-009 | Contrapiso de Ho de cascotes de 10 cm. - | Metros cuadrados | 52,6 | 50.000 | 2.630.000 | 56.000 | 2.945.600 | 58.000 | 3.050.800 |
| 26 | 72131601-009 | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 52,6 | 35.000 | 1.841.000 | 36.000 | 1.893.600 | 38.000 | 1.998.800 |

Arq. Luis María Simón Cabrera
Fiscal de Obras

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 72131601-009 | Piso ceramico PI4 en aula, galeria y SSHH | Metros cuadrados | 52,6 | 100.000 | 5.260.000 | 100.000 | 5.260.000 | 130.000 | 6.838.000 |
| 28 | 72101607-005 | Zocalo ceramicos | Metro lineal | 29,64 | 40.000 | 1.185.600 | 45.000 | 1.333.800 | 30.500 | 904.020 |
| 29 | 72131601-009 | Baldozon para guardaobras y caminero con base contrapiso incl. Borde de nivelac | Metros cuadrados | 32 | 135.000 | 4.320.000 | 155.000 | 4.960.000 | 96.000 | 3.072.000 |
| 30 | 72131601-010 | Abertura de madera de Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa - | Unidad | 1 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| 31 | 72131601-010 | Abertura de madera de marco 0,150y puerta para boxes- baño 0,60x1,20 | Unidad | 2 | 980.000 | 1.960.000 | 940.000 | 1.880.000 | 1.322.000 | 2.644.000 |
| 32 | 72131601-001 | Puerta Metalica de 1,10 x 2,50 (2 hojas) | Unidad | 1 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| 33 | 72102602-008 | Ventana metalica tipo Balancin de 1,50x 1,70 | Metros cuadrados | 8,16 | 620.000 | 5.059.200 | 600.000 | 4.896.000 | 440.000 | 3.590.400 |
| 34 | 72102602-008 | Ventana metalica tipo Balancin de 1.50 x 1,00 p/ SSHH | Metros cuadrados | 4,8 | 620.000 | 2.976.000 | 600.000 | 2.880.000 | 440.000 | 2.112.000 |
| 35 | 72131601-008 | Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena) abertura | Metro lineal | 39,68 | 59.000 | 2.341.120 | 65.000 | 2.579.200 | 37.000 | 1.468.160 |
| 36 | 72131601-012 | Pintura de paredes con base selladora | Metros cuadrados | 104,91 | 60.000 | 6.294.600 | 68.000 | 7.133.880 | 27.000 | 2.832.570 |
| 37 | 72131601-012 | Pintura de ladrillos vistos con resina acrilica incolora | Metros cuadrados | 39,11 | 65.000 | 2.542.150 | 75.000 | 2.933.250 | 34.000 | 1.329.740 |
| 38 | 72131601-012 | Pintura de aberturas en sintetico ( Ventanas y Puerta de acceso) | Metros cuadrados | 17,49 | 48.000 | 839.520 | 55.000 | 961.950 | 36.000 | 629.640 |
| 39 | 72131601-012 | Pintura de abertura de madera en sintetico | Metros cuadrados | 2,69 | 48.000 | 129.120 | 55.000 | 147.950 | 36.000 | 96.840 |
| 40 | 72131601-012 | Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico - | Metros cuadrados | 78,84 | 67.000 | 5.282.280 | 85.000 | 6.701.400 | 51.000 | 4.020.840 |
| 41 | 72131601-012 | Pintura de viga cumbrera y viga de galeria con latex y enduido | Metros cuadrados | 12,37 | 48.000 | 593.760 | 55.000 | 680.350 | 51.000 | 630.870 |
| 42 | 72131601-012 | Pintura de canaletas y bajadas en sintetico | Metro lineal | 25,6 | 45.000 | 1.152.000 | 55.000 | 1.408.000 | 51.000 | 1.305.600 |
| 43 | 72102503-001 | Azulejo h: 1,20 | Metros cuadrados | 15,6 | 120.000 | 1.872.000 | 120.000 | 1.872.000 | 125.000 | 1.950.000 |

Arq. Luis Maria Simón Cabrera
Fiscal de Obras

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 72102602-004 | Vidrios de 4 mm | Metros cuadrados | 13,42 | 145.000 | 1.945.900 | 155.000 | 2.080.100 | 147.000 | 1.972.740 |
| 45 | 72152705-001 | Rampa | Unidad | 0,8 | 1.650.000 | 1.320.000 | 1.800.000 | 1.440.000 | 587.000 | 469.600 |
| 46 | 72101510-005 | Canaleta y caño de bajada | Metro lineal | 25,6 | 100.000 | 2.560.000 | 95.000 | 2.432.000 | 96.000 | 2.457.600 |
| 47 | 72131601-001 | Instalación de tablero de plastico PVC con barras monofasico 12 módulos | Unidad | 1 | 595.000 | 595.000 | 650.000 | 650.000 | 881.000 | 881.000 |
| 48 | 72102201-003 | Instalación de disyuntor termomagnetico monofásico | Unidad | 7 | 135.000 | 945.000 | 135.000 | 945.000 | 66.000 | 462.000 |
| 49 | 72102201-003 | Instalación de disyuntor diferencial monofasico | Unidad | 1 | 550.000 | 550.000 | 535.000 | 535.000 | 514.000 | 514.000 |
| 50 | 72102201-003 | puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad Medida Global | 1 | 750.000 | 750.000 | 612.000 | 612.000 | 955.000 | 955.000 |
| 51 | 72102201-003 | Interruptor unipolar | Unidad | 5 | 100.000 | 500.000 | 65.000 | 325.000 | 66.000 | 330.000 |
| 52 | 72102201-003 | Instalación del tablero comando de ventiladores TCV | Unidad | 2 | 103.000 | 206.000 | 99.000 | 198.000 | 176.000 | 352.000 |
| 53 | 72102201-003 | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 10 | 115.000 | 1.150.000 | 100.000 | 1.000.000 | 176.000 | 1.760.000 |
| 54 | 72102201-003 | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 4 | 125.000 | 500.000 | 125.000 | 500.000 | 176.000 | 704.000 |
| 55 | 72102201-003 | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 2 | 175.000 | 350.000 | 196.000 | 392.000 | 176.000 | 352.000 |
| 56 | 72102201-003 | Alimentación de los circuitos de ducha electrica | Unidad | 4 | 250.000 | 1.000.000 | 290.000 | 1.160.000 | 176.000 | 704.000 |
| 57 | 72102201-003 | Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero | Metro lineal | 25 | 95.000 | 2.375.000 | 90.000 | 2.250.000 | 95.000 | 2.375.000 |
| 58 | 72131601-001 | Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra trituradaa | Unidad | 1 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 367.000 | 367.000 |
| 59 | 72102201-003 | Instalacion electrica de artefactos- Boca de conexión (3 tomas y 9 artefactos y 2 ventiladores) | Unidad | 14 | 92.000 | 1.288.000 | 91.000 | 1.274.000 | 176.000 | 2.464.000 |

Director de Administración y Finanzas

Arq. Luis María Simón Cabrera
Fiscal de Obras

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 72102201-003 | Alimentacion de los circuitos de luces, tomas y ventiladores - | Unidad | 14 | 100.000 | 1.400.000 | 91.000 | 1.274.000 | 176.000 | 2.464.000 |
| 61 | 72102201-003 | Artefacto fluorescente 3x40 - con soportes rigidos | Unidad | 4 | 275.000 | 1.100.000 | 290.000 | 1.160.000 | 141.000 | 564.000 |
| 62 | 72102201-003 | Artefacto fluorescente 1x40 - con soportes rigidos | Unidad | 5 | 162.000 | 810.000 | 160.000 | 800.000 | 95.000 | 475.000 |
| 63 | 72102201-003 | Tablero seccional (comando de luces) | Unidad | 1 | 230.000 | 230.000 | 198.000 | 198.000 | 440.000 | 440.000 |
| 64 | 72102201-003 | Tablero comando de ventiladores | Unidad | 1 | 220.000 | 220.000 | 198.000 | 198.000 | 176.000 | 176.000 |
| 65 | 72131601-011 | Caño PVC rígido de 3/4" - conexión a la red existente - | Metro lineal | 25 | 50.000 | 1.250.000 | 48.000 | 1.200.000 | 51.000 | 1.275.000 |
| 66 | 72131601-011 | Caño PVC rígido de 1/2" | Metro lineal | 15 | 51.900 | 778.500 | 50.000 | 750.000 | 51.000 | 765.000 |
| 67 | 72131601-011 | Llave de paso de 3/4" cromado con campana | Unidad | 1 | 220.000 | 220.000 | 255.000 | 255.000 | 265.000 | 265.000 |
| 68 | 72131601-011 | Llave de paso de 1/2" cromado con campana - | Unidad | 4 | 180.000 | 720.000 | 210.000 | 840.000 | 220.000 | 880.000 |
| 69 | 72131601-011 | Canilla de servicio, cromado de 1/2" | Unidad | 4 | 120.000 | 480.000 | 120.000 | 480.000 | 220.000 | 880.000 |
| 70 | 72101510-007 | Desague cloacal | Unidad Medida Global | 1 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.644.000 | 2.644.000 |
| 71 | 72131601-001 | Mesada de mamposteria con azulejado | Unidad | 1 | 660.000 | 660.000 | 550.000 | 550.000 | 2.203.000 | 2.203.000 |
| 72 | 72131601-011 | Inodoro | Unidad | 3 | 450.000 | 1.350.000 | 380.000 | 1.140.000 | 955.000 | 2.865.000 |
| 73 | 72131601-011 | Griferia | Unidad | 4 | 125.000 | 500.000 | 115.000 | 460.000 | 734.000 | 2.936.000 |
| 74 | 72131601-011 | Lavatorio | Unidad | 4 | 560.000 | 2.240.000 | 520.000 | 2.080.000 | 587.000 | 2.348.000 |
| 75 | 72131601-011 | Cisterna Alta | Unidad | 4 | 74.000 | 296.000 | 70.000 | 280.000 | 440.000 | 1.760.000 |
| 76 | 72131601-001 | Camara de inspección, camara séptica y pozo absorvente | Unidad Medida Global | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |

Director de Administración y Finanzas

Arq. Luis María Simón Cabrera
Fiscal de Obras

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 72131601-011 | Espejo | Metros cuadrados | 1 | 220.000 | 220.000 | 200.000 | 200.000 | 380.000 | 380.000 |
| 78 | 72102602-007 | Mampara de madera ,00 x 1,0 c/ pintura | Unidad Medida Global | 1 | 550.000 | 550.000 | 600.000 | 600.000 | 152.000 | 152.000 |
| 79 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| **Precio Total** | | | | | | **149.998.525** | | **171.766.050** | | **172.224.289** |

**ARQ. LUIS SIMÓN – Fiscal de Obras**
**Miembro de Comité de Evaluación**

Arq. Luis María Simón Cabrera
Fiscal de Obras

**Abg. Antia Raquel Acosta**
**Miembro de Comité de Evaluación**

**Lic. Osvaldo Cantero**
**Miembro de Comité de Evaluación**

**Lic. Mónica Gabriela Noguera**
**Miembro de Comité de Evaluación**