Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 55/2021 ID N° 398017 "PROYECTO DE TERMINACION PARA LA CAPILLA DIVINO NIÑO JESUS, VILLA ADELA, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID 398017 "LBB CONSTRUCCIONES" RUC N° 945927-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de la obra estandar	M2	468.750	1,92	375.000	720.000	-93.750	-20.00%
1.2	replanteo , marcacion y nivelacion de obra	M2	6.153	392,13	4.900	1.921.437	-1.253	-20.36%
2.1	Excavacion para carga de cimiento de PBC	M3	48.636	9,91	38.800	384.508	-9.836	-20.22%
2.2	Carga de cimiento de PBC	UNI	440.349	5,95	352.200	2.095.590	-88.149	-20.02%
3.1	Excavacion para zapata	M3	47.397	1,5	37.900	56.850	-9.497	-20.04%
3.2	zapatas de H°A°	M3	1.873.803	1,2	1.495.000	1.794.000	-378.803	-20.22%
3.3	portico de hormigon , sector de acceso	M3	2.655.755	8,83	2.100.000	18.543.000	-555.755	-20,93%
3.4	Losa voladizo de H°A°	M3	2.231.288	0,7	1.785.030	1.249.521	-446.258	-20,00%
3.5	Encadenado H°A| inderior de 17x27cm .- 124 (arriba 208-estribos c/20 abajo2010)	UNI	2.024.487	0,44	1.619.590	712.620	-404.897	-20,00%
4	AISLACION ASFALTICA DE MUROS 0.15 CON ASFALTO	ml	20.066	86,44	16.000	1.383.040	-4.066	-20,26%
2.1	Muro de nivelacion de mamposteria	M2	166.495	5,95	133.100	791.945	-33.395	-20,06%
2.2	mamposteria de elevacion de 0,15 mts para revocar	M2	91.768	8,84	73.400	648.856	-18.368	-20,02%
2.3	mamposteria de elevacion de 0,20mts para revocar	M2	138.480	406,57	110.500	44.925.985	-27.980	-20,21%
6.1	Provision y colocacion de techo chapa acanalada 0,25x0,90x3,00mts con estructura metalica	M2	192.000	350,96	153.200	53.767.072	-38.800	-20,21%
7	LIMPIEZZA FINAL(incluye retiro de escombros , limpieza de pisos nuevos , retiro de materiales excedentes etc	M2	5.358	244,16	4.250	1.037.680	-1.108	-20,68%
	TOTAL					**130.032.104**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 55/2021 ID N° 398017 "PROYECTO DE TERMINACION PARA LA CAPILLA DIVINO NIÑO JESUS, VILLA ADELA, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID 398017 "E.C.I. CONSTRUCCION" RUC N° 831110-2

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de la obra estandar	M2	468.750	1,92	375.000	720.000	-93.750	-20,00%
1.2	replanteo , marcacion y nivelacion de obra	M2	6.153	392,13	4.500	1.764.585	-1.653	-26,86%
2.1	Excavacion para carga de cimiento de PBC	M3	48.636	9,91	38.909	385.588	-9.727	-20,00%
2.2	Carga de cimiento de PBC	UNI	440.349	5,95	352.279	2.096.060	-88.070	-20,00%
3.1	Excavacion para zapata	M3	47.397	1,5	37.918	56.877	-9.479	-20,00%
3.2	zapatas de H°A°	M3	1.873.803	1,2	1.500.000	1.800.000	-373.803	-19,95%
3.3	portico de hormigon , sector de acceso	M3	2.655.755	8,83	2.125.000	18.763.750	-530.755	-19,99%
3.4	Losa voladizo de H°A°	M3	2.231.288	0,7	1.785.100	1.249.570	-446.188	-20,00%
3.5	Encadenado H°Al inderior de 17x27cm .- 124 (arriba 208-estribos c/20 abajo2010)	UNI	2.024.487	0,44	1.620.000	712.800	-404.487	-19,98%
4	AISLACION ASFALTICA DE MUROS 0,15 CON ASFALTO	ml	20.066	86,44	16.100	1.391.684	-3.966	-19,76%
2.1	Muro de nivelacion de mamposteria	M2	166.495	5,95	133.200	792.540	-33.295	-20,00%
2.2	mamposteria de elevacion de 0,15 mts para revocar	M2	91.768	8,84	73.450	649.298	-18.318	-19,96%
2.3	mamposteria de elevacion de 0,20mts para revocar	M2	138.480	406,57	111.000	45.129.270	-27.480	-19,84%
6.1	Provision y colocacion de techo chapa acanalada 0,25x0,90x3,00mts con estructura metalica	M2	192.000	350,96	153.600	53.907.456	-38.400	-20,00%
7	LIMPIEZZA FINAL(incluye retiro de escombros , limpieza de pisos nuevos , retiro de materiales excedentes etc	M2	5.358	244,16	4.000	976.640	-1.358	-25,35%
	TOTAL					**130.396.118**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 55/2021 ID N° 398017 "PROYECTO DE TERMINACION PARA LA CAPILLA DIVINO NIÑO JESUS, VILLA ADELA, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID 398017 "ROMA IMPORT EXPORT S.A." RUC N° 80088033-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de la óbra estandar	M2	468.750	1.92	398.438	765.001	-70.312	-15.00%
1.2	replanteo , marcacion y nivelacion de obra	M2	6.153	392.13	5.230	2.050.840	-923	-15.00%
2.1	Excavacion para carga de cimiento de PBC	M3	48.636	9.91	41.341	409.689	-7.295	-15.00%
2.2	Carga de cimiento de PBC	UNI	440.349	5.95	374.297	2.227.067	-66.052	-15.00%
3.1	Excavacion para zapata	M3	47.397	1.5	40.287	60.431	-7.110	-15.00%
3.2	zapatas de H°A°	M3	1.873.803	1.2	1.592.733	1.911.280	-281.070	-15.00%
3.3	portico de hormigon , sector de acceso	M3	2.655.755	8.83	2.257.392	19.932.771	-398.363	-15.00%
3.4	Losa voladizo de H°A°	M3	2.231.288	0.7	1.896.595	1.327.617	-334.693	-15.00%
3.5	Encadenado H°A| inderior de 17x27cm .- 124 (arriba 208-estribos c/20 abajo2010)	UNI	2.024.487	0.44	1.720.814	757.158	-303.673	-15.00%
4	AISLACION ASFALTICA DE MUROS 0,15 CON ASFALTO	ml	20.066	86.44	17.056	1.474.321	-3.010	-15.00%
2.1	Muro de nivelacion de mamposteria	M2	166.495	5.95	141.521	842.050	-24.974	-15.00%
2.2	mamposteria de elevacion de 0,15 mts para revocar	M2	91.768	8.84	78.003	689.547	-13.765	-15.00%
2.3	mamposteria de elevacion de 0,20mts para revocar	M2	138.480	406.57	117.708	47.856.542	-20.772	-15.00%
6.1	Provision y colocacion de techo chapa acanalada 0,25x0,90x3,00mts con estructura metalica	M2	192.000	350.96	163.200	57.276.672	-28.800	-15.00%
7	LIMPIEZZA FINAL(incluye retiro de escombros , limpieza de pisos nuevos , retiro de materiales excedentes etc	M2	5.358	244.16	4.554	1.111.905	-804	-15.01%
	TOTAL					**138.692.889**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 55/2021 ID N° 398017 "PROYECTO DE TERMINACION PARA LA CAPILLA DIVINO NIÑO JESUS, VILLA ADELA, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID 398017 "SAMMAR S.A." RUC N° 80020923-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de la obra estandar	M2	468.750	1,92	685.398	1.315.964	216.648	46,22%
1.2	replanteo , marcacion y nivelacion de obra	M2	6.153	392,13	3.825	1.499.897	-2.328	-37,84%
2.1	Excavacion para carga de cimiento de PBC	M3	48.636	9,91	61.933	613.756	13.297	27,34%
2.2	Carga de cimiento de PBC	UNI	440.349	5,95	340.000	2.023.000	-100.349	-22,79%
3.1	Excavacion para zapata	M3	47.397	1,5	51.000	76.500	3.603	7,60%
3.2	zapatas de H°A°	M3	1.873.803	1,2	1.650.000	1.980.000	-223.803	-11,94%
3.3	portico de hormigon , sector de acceso	M3	2.655.755	8,83	2.100.000	18.543.000	-555.755	-20,93%
3.4	Losa voladizo de H°A°	M3	2.231.288	0,7	1.800.000	1.260.000	-431.288	-19,33%
3.5	Encadenado H°A° inderior de 17x27cm .- 124 (arriba 208-estribos c/20 abajo2010)	UNI	2.024.487	0,44	1.550.000	682.000	-474.487	-23,44%
4	AISLACION ASFALTICA DE MUROS 0,15 CON ASFALTO	ml	20.066	86,44	17.056	1.474.321	-3.010	-15,00%
2.1	Muro de nivelacion de mamposteria	M2	166.495	5,95	140.000	833.000	-26.495	-15,91%
2.2	mamposteria de elevacion de 0,15 mts para revocar	M2	91.768	8,84	90.000	795.600	-1.768	-1,93%
2.3	mamposteria de elevacion de 0,20mts para revocar	M2	138.480	406,57	105.000	42.689.850	-33.480	-24,18%
6.1	Provision y colocacion de techo chapa acanalada 0,25x0,90x3,00mts con estructura metalica	M2	192.000	350,96	165.000	57.908.400	-27.000	-14,06%
7	LIMPIEZZA FINAL(incluye retiro de escombros , limpieza de pisos nuevos , retiro de materiales excedentes etc	M2	5.358	244,16	4.554	1.111.905	-804	-15,01%
	TOTAL					**132.807.193**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abg. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque