ANEXO A

LPN N° 122/2019 CONTRATACION DE EMPRESAS CONST DRAS PARA LA CANALIZACION ADICIONAL BARRIO SANTA LUCIA - CIUDAD DE LIMPIO PR +660 - AD REFERENDUM AL PGN 2019 con ID: 355442

CANALIZACION ADICIONAL "BARRIO SANTA LUCIA - CIUDAD DE LIMPIO					ING. OSCAR MOREL OSES		JC CONSTRUCTORA DE ING. JUAN A. CANATTA		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.		COMACC S.A.		NORTEC S.A.		TECO S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-017	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL	Metros cúbicos	2.500	22.546	56.365.000	25.080	62.700.000	30.855	77.137.500	29.480	73.700.000	33.052	82.630.000	34.368	85.920.000
2	72131701-017	RELLENO GRANULAR	Metros cúbicos	233,13	296.956	69.229.352	160.800	37.487.304	255.296	59.517.157	335.000	78.098.550	237.518	55.372.571	204.926	47.774.398
3	72131701-017	HORMIGON DE LIMPIEZA	Metros cúbicos	155,42	1.181.400	183.613.188	672.001	104.442.395	1.180.041	183.401.972	1.206.000	187.436.520	1.165.141	181.086.214	992.773	154.296.780
4	72131701-017	HORMIGON ESTRUCTURAL	Metros cúbicos	424,42	1.630.200	691.889.484	1.291.200	548.011.104	1.760.841	747.336.137	1.474.000	625.595.080	1.532.936	650.608.697	1.122.977	476.613.898
5	72131701-017	VARILLAS DE ACERO	Kilogramos	40.319,44	7.986	321.991.048	6.600	266.108.304	7.986	321.991.048	7.906	318.765.493	8.766	353.440.211	8.184	329.974.297
6	72131701-017	ALCANTARILLA CELULAR SIMPLE DE HORMIGON ARMADO DE 2.0mx2.0m	Metros	206,73	3.471.600	717.683.868	4.388.645	907.264.581	2.966.132	613.188.468	3.685.000	761.800.050	3.569.698	737.963.668	4.495.090	929.269.956
7	72131701-999	COBERTURA DE CESPED	Metros cuadrados	1.067,82	9.900	10.571.418	19.800	21.142.836	17.424	18.605.696	13.400	14.308.788	11.370	12.141.113	15.126	16.151.845
8	72131701-017	MOVILIZACION	Unidad Medida Global	1	45.012.000	45.012.000	67.980.000	67.980.000	65.835.940	65.835.940	67.000.000	67.000.000	57.500.000	57.500.000	60.926.899	60.926.899
					PRECIO TOTAL	**2.096.355.358**	**PRECIO TOTAL**	**2.015.136.524**	**PRECIO TOTAL**	**2.087.013.918**	**PRECIO TOTAL**	**2.126.704.481**	**PRECIO TOTAL**	**2.130.742.475**	**PRECIO TOTAL**	**2.100.928.073**
					Precio Ofertado	**2.096.355.280**	**Precio Ofertado**	**2.015.136.524**	**Precio Ofertado**	**2.087.013.918**	**Precio Ofertado**	**2.126.704.481**	**Precio Ofertado**	**2.130.742.475**	**Precio Ofertado**	**2.100.928.073**
					Diferencia	-78	**Diferencia**	0	**Diferencia**	0	**Diferencia**	0	**Diferencia**	0	**Diferencia**	0
						62.890.661 Cumple		60.454.096 Mayor que 3%		62.610.418 Mayor que 3%		63.801.134 Mayor que 3%		63.922.274 Cumple		63.027.842 Cumple

OBS: La Empresa Ing. Oscar Morel Oses tiene diferencia en el ítem 2

CANALIZACION ADICIONAL "BARRIO SANTA LUCIA - CIUDAD DE LIMPIO					PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA		TAIVO S.A.		DUMOT CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES S.A.		PSV INGENIERIA DE PEDRO SILVANO ESPINOLA V.		ARQ. ANA LUCI PORRO	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-017	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL	Metros cúbicos	2.500	18.120	45.300.000	13.013	32.532.500	28.279	70.697.500	18.000	45.000.000	27.060	67.650.000
2	72131701-017	RELLENO GRANULAR	Metros cúbicos	233,13	286.390	66.766.101	262.900	61.289.877	279.885	65.249.590	295.400	68.866.602	254.100	59.238.333
3	72131701-017	HORMIGON DE LIMPIEZA	Metros cúbicos	155,42	965.870	150.115.515	1.056.250	164.162.375	1.004.002	156.041.991	1.132.000	175.935.440	1.306.800	203.102.856
4	72131701-017	HORMIGON ESTRUCTURAL	Metros cúbicos	424,42	1.537.710	652.634.878	1.191.200	505.569.104	1.759.123	746.606.984	1.577.500	669.522.550	1.688.280	716.539.798
5	72131701-017	VARILLAS DE ACERO	Kilogramos	40.319,44	7.180	289.493.579	10.750	433.433.980	6.903	278.325.094	7.680	309.653.299	7.062	284.735.885
6	72131701-017	ALCANTARILLA CELULAR SIMPLE DE HORMIGON ARMADO DE 2.0mx2.0m	Metros	206,73	3.468.390	717.020.265	4.480.900	926.336.457	4.367.227	902.836.838	3.274.500	676.937.385	2.813.976	581.733.258
7	72131701-999	COBERTURA DE CESPED	Metros cuadrados	1.067,82	14.020	14.970.836	13.000	13.881.660	14.230	15.195.079	10.000	10.678.200	13.200	14.095.224
8	72131701-017	MOVILIZACION	Unidad Medida Global	1	57.078.660	57.078.660	65.000.000	65.000.000	57.527.250	57.527.250	60.883.250	60.883.250	57.812.861	57.812.861
					PRECIO TOTAL	**1.993.379.835**	**PRECIO TOTAL**	**2.202.205.953**	**PRECIO TOTAL**	**2.292.480.326**	**PRECIO TOTAL**	**2.017.476.726**	**PRECIO TOTAL**	**1.984.908.215**
					Precio Ofertado	**1.993.379.835**	**Precio Ofertado**	**2.202.205.953**	**Precio Ofertado**	**2.292.491.972**	**Precio Ofertado**	**2.017.476.726**	**Precio Ofertado**	**1.984.908.215**
					Diferencia	0	**Diferencia**	0	**Diferencia**	11.646	**Diferencia**	0	**Diferencia**	0
						59.801.395 Cumple		66.066.179 Cumple		68.774.410 Cumple		60.524.302 Mayor que 3%		59.547.246 Cumple

OBS: La Empresa Dumot Construcciones tiene diferencia en redondeo

Lic. Liz M. Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones