Petropar

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

MODALIDAD: Licitación Pública Nacional Nº 01/13 **PAC :247.091**

LLAMADO: Servicio de Mto. De Patio de Compostaje en Planta de Mauricio J.T.

				G.C.A S.A.		
Nº Item*	**Descripción del Servicio***	**Unidad de Medida***	**Cantidad***	**Precio unitario (IVA incluido)****	**Presentación***	**Precio Total**
1	**Aéreas verdes, canaletas, pisos y patio de compostaje**					
1.1	Retiro de ductos de Hº Aº de 40 mm p/ desagüe pluvial	m	1	150.000	Evento	150.000
1.2	Provisión de ductos de HºAº de 40 mm p/ desagüe pluvial	Un.	1	200.000	Evento	200.000
1.3	Colocación de ductos de HºAº de 40 mm p/ desagüe pluvial	m	1	100.000	Evento	100.000
1.4	Reparación de empedrados	m2	1	48.000	Evento	48.000
1.5	Provisión Geomembrana de polietileno de alta densidad de 250 micrones	m2	1	3.950	Evento	3.950
1.6	Montaje Geomembrana de polietileno de alta densidad de 250 micrones	m2	1	2.300	Evento	2.300
1.7	Reposición de cordón de Hormigón	m	1	33.000	Evento	33.000
1.8	Reparación de registro de mamposteria de 1,00 x 1,50 m2	m2	1	25.000	Evento	25.000
1.9	Construcción de registro de mamposteria de 1,00 x 1,50 m2 con pared de 20 cm	Un.	1	660.000	Evento	660.000
1.10	Empastado de area verde	m2	1	31.000	Evento	31.000
1.11	Movimiento de suelo	m3	1	33.000	Evento	33.000
1.12	Relleno y compactación	m3	1	112.000	Evento	112.000
1.13	Soldadura de caño de 4"	Un.	1	300.000	Evento	300.000
1.14	Provisión de caño PEAD de 4"	m	1	58.000	Evento	58.000
1.15	Montaje de caño PEAD de 4"	m	1	26.000	Evento	26.000
1.16	Retiro de caño PEAD de 4"	m	1	13.000	Evento	13.000
1.17	Herrajes de sujeción de caño PEAD de 4"	Un.	1	16.000	Evento	16.000
1.18	Pisos de HºAº	m3	1	1.280.000	Evento	1.280.000
1.19	Reparación de canales de lixiviados y de agua de lluvia	m	1	85.000	Evento	85.000
2	**Tanques**				Evento	
2.1	Excavación y retiro de tierra	m3	1	36.000	Evento	36.000
2.2	Reparación de Fondo y laterales de Hormigón Armado	m2	1	320.000	Evento	320.000
2.3	Provisión Geomembrana de polietileno de alta densidad de 250 micrones	m2	1	3.950	Evento	3.950
2.4	Montaje Geomembrana de polietileno de alta densidad de 250 micrones	m2	1	2.300	Evento	2.300
2.5	Reparaciones de las coberturas de los tanques	m2	1	210.000	Evento	210.000
2.6	Construcción de coberturas de tanques con estructuras y chapa trapezoidal	m2	1	250.000	Evento	250.000
2.7	Pintura epoxi - Material y Mano de obra	m2	1	135.000	Evento	135.000
3	**Iluminación de patio de compostaje**				Evento	0
3.1	Provisión y montaje de llave TM de 10 A a 32 A monofásica	Un.	1	74.000	Evento	74.000
3.2	Provisión y montaje de llave TM de 40 a 63 A monofásica	Un.	1	168.000	Evento	168.000
3.3	Provisión y montaje de llave TM de 10 a 32 A trifásica	Un.	1	184.000	Evento	184.000
3.4	Provisión y montaje de llave TM de 40 a 63 A trifásica	Un.	1	275.000	Evento	275.000
3.5	Provisión y montaje de llave TM de 80 a 100 A trifásica	Un.	1	465.000	Evento	465.000
3.6	Provisión y montaje de tablero metálico IP 55 de 600x800 x30 cm	Un.	1	2.000.000	Evento	2.000.000
3.7	Alimentación eléctrica de los reflectores con conductor preensamblado de 4x16 mm2. desde el TG.	m	1	38.000	Evento	38.000
3.8	Provisión y montaje de reflectores de 400 W HPIT. Completo	Un.	1	1.050.000	Evento	1.050.000
3.9	Provisión y montaje de lámpara de 400 w p/ HPIT	Un.	1	245.000	Evento	245.000
3.10	Provisión y montaje de reactor de 400 w p/ lámpara de HPIT	Un.	1	584.200	Evento	584.200
3.11	Provisión y montaje de Ignitor de 400 w p/ lámpara de HPIT	Un.	1	250.000	Evento	250.000
3.12	Provisión y montaje de reflector p/ lámpara de 400 W.	Un.	1	468.000	Evento	468.000
3.13	Cambio de soporte metálico para reflectores	Un.	1	240.000	Evento	240.000
4	**Columnas de Hormigón Armado y Anclajes**				Evento	0
4.1	Cimentación de columnas 12/500	Un.	1	925.000	Evento	925.000
4.2	Cimentación de columnas 10,5/500	Un.	1	725.000	Evento	725.000
4.3	Cimentación de columnas de hormigón 12/300	Un.	1	600.000	Evento	600.000
4.4	Cimentación de columnas de hormigón 12/800	Un.	1	1.300.000	Evento	1.300.000
4.5	Cimentación de anclaje con provisión de varillas	Un.	1	725.000	Evento	725.000
4.6	Provisión de columnas de Hormigón Armado 12/300	Un.	1	1.290.000	Evento	1.290.000
4.7	Provisión de columnas de Hormigón Armado 12/500	Un.	1	3.880.000	Evento	3.880.000
4.8	Provisión de columnas de Hormigón Armado 10,5/500	Un.	1	2.900.000	Evento	2.900.000
4.9	Provisión de columnas de Hormigón Armado 12/800	Un.	1	5.950.000	Evento	5.950.000
4.10	Montaje de columnas de Hormigón Armado 12/300	Un.	1	900.000	Evento	900.000
4.11	Montaje de columnas de Hormigón Armado 12/500	Un.	1	2.000.000	Evento	2.000.000
4.12	Montaje de columnas de Hormigón Armado 10,5/500	Un.	1	1.500.000	Evento	1.500.000
4.13	Montaje de columnas de Hormigón Armado 12/800	Un.	1	2.500.000	Evento	2.500.000
4.14	Retiro de postes de Hº Aº de 12/300	Un.	1	650.000	Evento	650.000
4.15	Retiro de postes de Hº Aº de 12/500	Un.	1	1.800.000	Evento	1.800.000
4.16	Retiro de postes de Hº Aº de 10,5/500	Un.	1	1.350.000	Evento	1.350.000
4.17	Retiro de postes de Hº Aº de 12/800	Un.	1	1.850.000	Evento	1.850.000
4.18	Retiro de anclaje	Un.	1	300.000	Evento	300.000
5	**Techo tipo invernadero**				Evento	0

Abog. Carlos Esquivel
Jefe
U.O.C. - PETROPAR

5.1	Provisión de Polietileno de baja densidad nº 8	m2	1	30.000	Evento	*30.000*
5.2	Montaje de techo con Polietileno de baja densidad nº 8	m2	1	27.000	Evento	*27.000*
5.3	Provisión para canal de drenaje, de polietileno de baja densidad nº 8	m2	1	30.000	Evento	*30.000*
5.4	Montaje de canal de drenaje de polietileno de baja densidad nº 8	m2	1	27.000	Evento	*27.000*
5.5	Provisión estructura de HºGº para sostén de canal para drenaje	Un.	1	630.000	Evento	*630.000*
5.6	Montaje de estructura de HºGº para sostén de canal de drenaje	Un.	1	260.000	Evento	*260.000*
5.7	Provisión de anclaje de HºGº	Un.	1	310.000	Evento	*310.000*
5.8	Montaje de anclaje de HºGº	Un.	1	175.000	Evento	*175.000*
5.9	Provisión de herraje para sostén y anclaje	Un.	1	210.000	Evento	*210.000*
5.10	Montaje de herrajes para sostén y anclaje	Un.	1	110.000	Evento	*110.000*
5.11	Provisión de cabos de acero de 3/16"	m	1	8.100	Evento	*8.100*
5.12	Provisión de cabos de acero de 1/4"	m	1	10.500	Evento	*10.500*
5.13	Provisión de cabos de acero de 5/16"	m	1	13.700	Evento	*13.700*
5.14	Montaje de cabos de acero de 3/16"	m	1	4.200	Evento	*4.200*
5.15	Montaje de cabos de acero de 1/4"	m	1	6.800	Evento	*6.800*
5.16	Montaje de cabos de acero de 5/16"	m	1	8.400	Evento	*8.400*
5.17	Retensados de cabos de acero	m	1	4.500	Evento	*4.500*
5.18	Retiros de polietileno averiado	m2	1	44.000	Evento	*44.000*
5.19	Retiro de estructuras y herrajes para sostén de canales	Un.	1	120.000	Evento	*120.000*
5.20	Retiro de cabos y accesorios para anclaje	m	1	2.100	Evento	*2.100*
5.21	Provisión y montaje de prensacabo de HºGº de 1/2"	Un.	1	10.000	Evento	*10.000*
5.22	Provisión y montaje de guardacabo de HºGº de 1/2"	Un.	1	10.000	Evento	*10.000*
5.23	Provisión de deflector de viento tipo polisombra de 80 %	m2	1	12.500	Evento	*12.500*
5.24	Montaje de deflector de viento tipo polisombra de 80 %	m2	1	12.500	Evento	*12.500*
5.25	Retiro de deflector de viento tipo polisombra de 80 %	m2	1	8.000	Evento	*8.000*
5.26	Provisión y montaje de tejidos de alambre	m2	1	87.000	Evento	*87.000*
5.27	Provisión de caño de polipropileno de 5/8".	ml.	1	5.200	Evento	*5.200*
5.28	Montaje de caño de polipropileno de 5/8".	ml.	1	2.000	Evento	*2.000*
5.29	Provisión de deflector de viento tipo sarán	m2	1	18.000	Evento	*18.000*
5.30	Montaje de deflector de viento tipo sarán	m2	1	12.500	Evento	*12.500*
6	**Personales y vehículos permanentes requeridos**				Evento	*0*
6.1	Capataz especialista en patios de compostaje	Mensual	1	2.800.000	Evento	*2.800.000*
6.2	Oficial especialista en patios de compostaje	Mensual	1	2.200.000	Evento	*2.200.000*
6.3	Ayudante	Mensual	1	1.680.000	Evento	*1.680.000*
6.4	Vehículo tipo camioneta	Mensual	1	6.500.000	Evento	*6.500.000*

Abog. Carlos Esquivel
Jefe
U.O.C. - PETROPAR