LCO N° 06/2019 "MEJORAMIENTO DE LA CALLE PROF. FILOMENA ALMADA E/ 21 DE SEPTIEMBRE Y GRAL. CABALLERO, CAMPO GRANDE, DE LA CIUDAD DE LUQUE - AD REFERENDUM AÑO 2020"

EMPRESA: JC CONSTRUCTORA

1	3	4	5									
Item* No	Descripción* *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	Unidad de Medida* *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad* *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN GS.	DIFERENCIA PARA ABAJO	% DIFERENCIA ABAJO Y diferencia para arriba en porcentaje.	CANTIDADES	TOTAL SEGUN PR	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	ERROR ARITMETICO DEL TOTAL OFERTADO
1.1	Colocación de Cartel de Obra	GL	2	760.000	641.410	118.590	16	2	1.520.000	1.282.820	237.180	
1.2	Replanteo y marcación	GL	1	1.000.000	842.996	157.004	16	1	1.000.000	842.996	157.004	
1.3	Vallados y señalización	GL	1	1.991.448	1.760.605	230.843	12	1	1.991.448	1.760.605	230.843	
2.1	Remoción y reposición de Empedrado	M2	5.164	41.293	37.194	4.099	10	5.164	213.237.052	192.069.816	21.167.236	
3.1	Drenaje Sub. terraneo - Tramo 1 - Colocación de caños de 150 mm.	ml	836	125.768	95.260	30.508	24	836	105.142.048	79.637.360	25.504.688	
3.2	Registros c/ tapa de H°A°	UNI	70	341.408	243.962	97.446	29	70	23.898.560	17.077.340	6.821.220	
3.3	Baden lateral de H°	M2	501,6	133.521	103.443	30.078	23	501,6	66.974.134	51.887.009	15.087.125	
3.4	Drenaje sub. terreno - Tramo 2 / Colocación de caños de 150 mm.	ml	330	127.182	95.260	31.922	25	330	41.970.060	31.435.800	10.534.260	
3.5	Registros c/ tapa de H°A°	UNI	28	343.577	243.962	99.615	29	28	9.620.156	6.830.936	2.789.220	
3.6	Baden lateral de H°	M2	198	132.680	103.443	29.237	22	198	26.270.640	20.481.714	5.788.926	
3.7	Baden de H° Bocacalle	M2	160	276.606	237.032	39.574	14	160	44.256.960	37.925.120	6.331.840	
4.1	Muro de piedra	M3	10,24	306.822	303.865	2.957	1	10,24	3.141.857	3.111.578	30.280	
4.2	Piso de H°	M3	8	133.650	101.031	32.619	24	8	1.069.200	808.248	260.952	
4.3	Losa de H°A°	M3	2,5	2.137.384	1.829.268	308.116	14	2,5	5.343.460	4.573.170	770.290	
4.4	Canal de desague (Tramo 2) - muro de piedra	M3	25	399.432	316.955	82.477	21	25	9.985.800	7.923.875	2.061.925	
4.5	Piso de H°	M2	50	104.148	101.031	3.117	3	50	5.207.400	5.051.550	155.850	
5.1	Alcantarilla A - Muro de piedra	M3	5,04	447.909	322.134	125.775	28	5,04	2.257.461	1.623.555	633.906	
5.2	Piso de H°	M2	7	144.257	101.031	43.226	30	7	1.009.799	707.217	302.582	
5.3	Losa de H°A°	M3	2,73	2.454.958	1.829.268	625.690	25	2,73	6.702.035	4.993.902	1.708.134	
5.4	Alcantarilla B - Muro de piedra	M3	10,2	432.235	322.134	110.101	25	10,2	4.408.797	3.285.767	1.123.030	
5.5	Piso de H°	M2	26,4	104.400	101.031	3.369	3	26,4	2.756.160	2.667.218	88.942	
5.6	Losa de H°A°	M3	9,48	2.276.275	1.829.268	447.007	20	9,48	21.579.087	17.341.461	4.237.626	
				14.214.953	11.561.583	2.653.370		#!REF!	599.342.115	493.319.056	106.023.058	-

ADRIANO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

LCO Nº 06/2019 "MEJORAMIENTO DE LA CALLE PROF. FILOMENA ALMADA E/ 21 DE SEPTIEMBRE Y GRAL. CABALLERO, CAMPO GRANDE, DE LA CIUDAD DE LUQUE - AD REFERENDUM AÑO 2020"

EMPRESA: ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES

1	3	4	5									
Item* No	Descripción* [indicar la descripción de los trabajos a realizar]	Unidad de Medida* [indicar la unidad de medida]	Cantidad* [indicar la cantidad de los trabajos a realizar]	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN GS.	DIFERENCIA PARA ABAJO	% DIFERENCIA ABAJO y diferencia para arriba en porcentaje	CANTIDADES	TOTAL SEGÚN PR	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	ERROR ARITMETICO DEL TOTAL OFERTADO
1.1	Colocación de Cartel de Obra	GL	2	760.000	700.000	60.000	8	2	1.520.000	1.400.000	120.000	
1.2	Replanteo y marcación	GL	1	1.000.000	1.000.000	-	-	1	1.000.000	1.000.000	-	
1.3	Vallados y señalización	GL	1	1.991.448	1.800.000	191.448	10	1	1.991.448	1.800.000	191.448	
2.1	Remoción y reposición de Empedrado	M2	5.164	41.293	40.000	1.293	3	5.164	213.237.052	206.560.000	6.677.052	
3.1	Drenaje Sub. terraneo - Tramo 1 - Colocación de caños de 150 mm.	ml	836	125.768	124.000	1.768	1	836	105.142.048	103.664.000	1.478.048	
3.2	Registros c/ tapa de H°A°	UNI	70	341.408	335.000	6.408	2	70	23.898.560	23.450.000	448.560	
3.3	Baden lateral de H°	M2	501,6	133.521	130.000	3.521	3	501,6	66.974.134	65.208.000	1.766.134	
3.4	Drenaje sub. terreno - Tramo 2 / Colocación de caños de 150 mm.	ml	330	127.182	124.000	3.182	3	330	41.970.060	40.920.000	1.050.060	
3.5	Registros c/ tapa de H°A°	UNI	28	343.577	335.000	8.577	2	28	9.620.156	9.380.000	240.156	
3.6	Baden lateral de H°	M2	198	132.680	130.000	2.680	2	198	26.270.640	25.740.000	530.640	
3.7	Baden de H° Bocacalle	M2	160	276.606	275.000	1.606	1	160	44.256.960	44.000.000	256.960	
4.1	Muro de piedra	M3	10,24	306.822	310.000	-3.178	-1	10,24	3.141.857	3.174.400	-32.543	
4.2	Piso de H°	M3	8	133.650	130.000	3.650	3	8	1.069.200	1.040.000	29.200	
4.3	Losa de H°A°	M3	2,5	2.137.384	2.100.000	37.384	2	2,5	5.343.460	5.250.000	93.460	
4.4	Canal de desague (Tramo 2) - muro de piedra	M3	25	399.432	390.000	9.432	2	25	9.985.800	9.750.000	235.800	
4.5	Piso de H°	M2	50	104.148	130.000	-25.852	-25	50	5.207.400	6.500.000	-1.292.600	
5.1	Alcantarilla A - Muro de piedra	M3	5,04	447.909	430.000	17.909	4	5,04	2.257.461	2.167.200	90.261	
5.2	Piso de H°	M2	7	144.257	140.000	4.257	3	7	1.009.799	980.000	29.799	
5.3	Losa de H°A°	M3	2,73	2.454.958	2.100.000	354.958	14	2,73	6.702.035	5.733.000	969.035	
5.4	Alcantarilla B - Muro de piedra	M3	10,2	432.235	430.000	2.235	1	10,2	4.408.797	4.386.000	22.797	
5.5	Piso de H°	M2	26,4	104.400	130.000	-25.600	-25	26,4	2.756.160	3.432.000	-675.840	
5.6	Losa de H°A°	M3	9,48	2.276.275	2.100.000	176.275	8	9,48	21.579.087	19.908.000	1.671.087	
				14.214.953	13.383.000	831.953		#¡REF!	599.342.115	585.442.600	13.899.515	-

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

LCO N° 06/2019 "MEJORAMIENTO DE LA CALLE PROF. FILOMENA ALMADA E/ 21 DE SEPTIEMBRE Y GRAL. CABALLERO, CAMPO GRANDE, DE LA CIUDAD DE LUQUE - AD REFERENDUM AÑO 2020"

EMPRESA: NA CONSTRUCCIONES

1	3	4	5									
Item* No	Descripción* *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	Unidad de Medida* *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad* *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN GL	DIFERENCIA PARA ABAJO	% DIFERENCIA ABAJO Y diferencia para arriba en porcentaje	CANTIDADES	TOTAL SEGÚN PR	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	ERROR ARITMÉTICO DEL TOTAL OFERTADO
1.1	Colocación de Cartel de Obra	GL	2	760.000	722.000	38.000	5	2	1.520.000	1.444.000	76.000	
1.2	Replanteo y marcación	GL	1	1.000.000	950.000	50.000	5	1	1.000.000	950.000	50.000	
1.3	Vallados y señalización	GL	1	1.991.448	1.890.000	101.448	5	1	1.991.448	1.890.000	101.448	
2.1	Remoción y reposición de Empedrado	M2	5.164	41.293	39.200	2.093	5	5.164	213.237.052	202.428.800	10.808.252	
3.1	Drenaje Sub. terraneo - Tramo 1 - Colocación de caños de 150 mm.	ml	836	125.768	119.450	6.318	5	836	105.142.048	99.860.200	5.281.848	
3.2	Registros c/ tapa de H°A°	UNI	70	341.408	324.000	17.408	5	70	23.898.560	22.680.000	1.218.560	
3.3	Baden lateral de H°	M2	501,6	133.521	126.000	7.521	6	501,6	66.974.134	63.201.600	3.772.534	
3.4	Drenaje sub. terreno - Tramo 2 / Colocación de caños de 150 mm.	ml	330	127.182	127.182	-	-	330	41.970.060	41.970.060	-	
3.5	Registros c/ tapa de H°A°	UNI	28	343.577	326.000	17.577	5	28	9.620.156	9.128.000	492.156	
3.6	Baden lateral de H°	M2	198	132.680	126.000	6.680	5	198	26.270.640	24.948.000	1.322.640	
3.7	Baden de H° Bocacalle	M2	160	276.606	262.000	14.606	5	160	44.256.960	41.920.000	2.336.960	
4.1	Muro de piedra	M3	10,24	306.822	291.481	15.341	5	10,24	3.141.857	2.984.765	157.092	
4.2	Piso de H°	M3	8	133.650	126.000	7.650	6	8	1.069.200	1.008.000	61.200	
4.3	Losa de H°A°	M3	2,5	2.137.384	2.030.000	107.384	5	2,5	5.343.460	5.075.000	268.460	
4.4	Canal de desague (Tramo 2) - muro de piedra	M3	25	399.432	379.000	20.432	5	25	9.985.800	9.475.000	510.800	
4.5	Piso de H°	M2	50	104.148	98.000	6.148	6	50	5.207.400	4.900.000	307.400	
5.1	Alcantarilla A - Muro de piedra	M3	5,04	447.909	420.000	27.909	6	5,04	2.257.461	2.116.800	140.661	
5.2	Piso de H°	M2	7	144.257	137.000	7.257	5	7	1.009.799	959.000	50.799	
5.3	Losa de H°A°	M3	2,73	2.454.958	2.330.000	124.958	5	2,73	6.702.035	6.360.900	341.135	
5.4	Alcantarilla B - Muro de piedra	M3	10,2	432.235	410.000	22.235	5	10,2	4.408.797	4.182.000	226.797	
5.5	Piso de H°	M2	26,4	104.400	98.000	6.400	6	26,4	2.756.160	2.587.200	168.960	
5.6	Losa de H°A°	M3	9,48	2.276.275	2.100,000	176.275	8	9,48	21.579.087	19.908.000	1.671.087	
				14.214.953	13.431.313	783.640		#¡REF!	599.342.115	569.977.325	29.364.789	-

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque