Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD N° 08/2.018 – Construcción de 1 Oficina, Depósito y Baño para SENEPA y Reparación de Puente de H° A° en el Km 28 Acaray. ID N° 342.190.-

		• Constructora Pereira Thalmann S.R.L. con RUC 80008416-0					• Tesla Ingeniería de Nelson Andrés Franco Salinas con RUC 2298621-9					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**Construcción de 1 Oficina, Depósito y Baño para SENEPA**															
	Trabajos Preliminares															
1	Cartel de Obra		m2	3,00	498.000	1.494.000		m2	3,00	450.000	1.350.000					0
2	Replanteo y Marcación		m2	27,50	5.000	137.500		m2	27,50	5.000	137.500					0
3	Excavación de zapatas y fundación		m3	2,71	64.200	173.982		m3	2,71	65.000	176.150					0
4	Mampostería de nivelación de ladrillo hueco de 0,30		m2	24,50	69.000	1.690.500		m2	24,50	70.000	1.715.000					0
5	Cargamento de zapatas, viga de fundación y viga superior		m2	3,30	1.720.000	5.676.000		m2	3,30	1.650.000	5.445.000					0
6	Mampostería de elevación de ladrillo hueco de 0,15		m2	66,00	64.900	4.283.400		m2	66,00	65.000	4.290.000					0
7	Contrapiso de Cascotes de 7 cm		m2	35,98	49.000	1.763.020		m2	35,98	50.000	1.799.000					0
8	Carpeta de nivelación de 2 cm		m2	35,98	49.000	1.763.020		m2	35,98	50.000	1.799.000					0
9	Colocación de techo de Tejas con Tejuelón sobre tirantes de h°a°		m2	48,00	329.000	15.792.000		m2	48,00	330.000	15.840.000					0
10	Desague Pluvial: canaletas y bajadas		ml	22,00	75.000	1.650.000		ml	22,00	75.000	1.650.000					0
11	Revoque interior y exterior		m2	132,00	34.500	4.554.000		m2	132,00	35.000	4.620.000					0
12	Piso cerámico incluye el guardaobra		m2	36,00	78.900	2.840.400		m2	36,00	80.000	2.880.000					0
13	Puerta tablero con marco y contramarco 2,10 x 0,80		un	2,00	1.890.000	3.780.000		un	2,00	1.900.000	3.800.000					0
14	Puerta placa con marco y contramarco 2,10 x 0,70		un	1,00	840.000	840.000		un	1,00	850.000	850.000					0
15	Ventana tipo balancin, incluye vidrio de 3 mm		m2	2,35	349.000	820.150		m2	2,35	350.000	822.500					0
16	Pintura exterior y interior con dos manos de enduido		m2	118,00	37.900	4.472.200		m2	118,00	38.000	4.484.000					0

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ UOC PERIODO 2016-2020

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD N° 08/2.018 – Construcción de 1 Oficina, Depósito y Baño para SENEPA y Reparación de Puente de H° A° en el Km 28 Acaray. ID N° 342.190.-

		• Constructora Pereira Thalmann S.R.L. con RUC 80008416-0					• Tesla Ingeniería de Nelson Andrés Franco Salinas con RUC 2298621-9					Empresa 3				
Item	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
17	Pintura de canaleta		ml	22,00	28.000	616.000		ml	22,00	28.000	616.000					0
18	Instalación Sanitaria y Cloacal, incluye artefactos sanitarios, inodoro, lavatorio con pedestal y griferia.		gl	1,00	2.950.000	2.950.000		gl	1,00	3.000.000	3.000.000					0
19	Instalación eléctrica. Incluye artefactos y conexión a la red electrica s/ reglamento de la ANDE		gl	1,00	2.950.000	2.950.000		gl	1,00	3.000.000	3.000.000					0
20	Pozo ciego de 1,50 x 3,00 mts		gl	1,00	2.500.000	2.500.000		gl	1,00	2.500.000	2.500.000					0
21	Cámara Séptica		gl	1,00	1.980.000	1.980.000		gl	1,00	2.000.000	2.000.000					0
22	Retiro de Escombros y Limpieza Final de Obra		gl	1,00	1.700.000	1.700.000		gl	1,00	1.710.850	1.710.850					0
	Total Item 1															**0**
2	**Reparación de Puente de H° A° en el Km 28 Acaray**															
1	Cartel de Obras		m2	3,00	498.000	1.494.000		m2	3,00	450.000	1.350.000					0
2	Demolicion de parte averiada de Losa Existente		Gl.	1,00	2.500.000	2.500.000		Gl.	1,00	2.300.000	2.300.000					0
	HORMIGÓN ARMADO															
3	Losas de Hormigón Armado de 6,0x8,70x0,20 m espesor		m3	10,62	1.720.000	18.266.400		m3	10,62	2.500.000	26.550.000					0
4	Vigas Principales		m3	3,42	1.720.000	5.882.400		m3	3,42	2.490.000	8.515.800					0
5	Tabique de H° A° en laterales (4 unid)		m3	11,20	1.720.000	19.264.000		m3	11,20	2.450.000	27.440.000					0
	VARIOS															
6	Construcción de Obrador		Gl.	1,00	1.700.000	1.700.000		Gl.	1,00	1.750.000	1.750.000					0
7	Movimiento de Suelo y carga de terraplen		Gl.	1,00	4.580.000	4.580.000		Gl.	1,00	4.600.000	4.600.000					0
8	Limpieza final de Obra		Gl.	1,00	1.500.000	1.500.000		Gl.	1,00	1.584.200	1.584.200					0
	TOTAL GENERAL					**119.612.972**					**138.575.000**					**0**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ UOC PERIODO 2015-2020

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 08/2.018 – Construcción de 1 Oficina, Depósito y Baño para SENEPA y Reparación de Puente de Hº Aº en el Km 28 Acaray. ID Nº 342.190.-

		• Constructora Pereira Thalmann S.R.L. con RUC 80008416-0					• Tesla Ingeniería de Nelson Andrés Franco Salinas con RUC 2298621-9					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2015 – 2020