CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		EDEC INGENIERIA					ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO					S Y S CONSTRUCCIONES S.A.					ING. ANTONIO CABRERA				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	PREPARACION DE OBRA			1	2.812.500	2.812.500			1	4.324.000	4.324.000			1	9.968.164	9.968.164			1	5.087.160	5.087.160
2	SERVICIO DE DEMOLICION			1	11.142.645	11.142.645			1	17.538.700	17.538.700			1	17.175.341	17.175.341			1	19.211.793	19.211.793
3	SERVICIO DE REMOCION DE TERRENO			1	6.900.750	6.900.750			1	11.041.200	11.041.200			1	5.659.995	5.659.995			1	8.719.788	8.719.788
4	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO			1	242.782.500	242.782.500			1	282.809.000	282.809.000			1	323.231.428	323.231.428			1	370.630.260	370.630.260
5	MAMPOSTERIA			1	85.063.685	85.063.685			1	87.694.400	87.694.400			1	96.176.452	96.176.452			1	94.441.555	94.441.555
6	REVOQUES			1	19.642.540	19.642.540			1	10.540.700	10.540.700			1	17.934.472	17.934.472			1	13.784.297	13.784.297
7	COLOCACION DE PISOS-CONTRAPISOS			1	307926170	307.926.170			1	401.845.650	401.845.650			1	287.377.414	287.377.414			1	264.768.894	264.768.894
8	REVOQUES			1	10.448.190	10.448.190			1	25.540.020	25.540.020			1	33.848.653	33.848.653			1	24.177.112	24.177.112
9	REVESTIMIENTO DE PARED O MUROS			1	52.916.800	52.916.800			1	96.080.000	96.080.000			1	66.718.728	66.718.728			1	155.467.260	155.467.260
10	REPARACION DE TECHO			1	16.429.500	16.429.500			1	26.442.000	26.442.000			1	19.135.620	19.135.620			1	12.207.195	12.207.195
11	ABERTURAS			1	110.203.750	110.203.750			1	103.312.250	103.312.250			1	104.632.024	104.632.024			1	63.214.808	63.214.808
12	SERVICIO DE COLOCACION DE ESTRUCTURA MATALICAS			1	17.050.000	17.050.000			1	18.375.000	18.375.000			1	34.181.835	34.181.835			1	13.378.950	13.378.950
13	COLOCACION DE DESAGUE PLUVIAL			1	10.620.000	10.620.000			1	15.165.000	15.165.000			1	14.443.969	14.443.969			1	11.647.350	11.647.350
14	INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA			1	43.192.440	43.192.440			1	41.020.500	41.020.500			1	40.754.618	40.754.618			1	55.145.363	55.145.363
15	CONSTRUCCION E INSTALACION ELECTRICA			1	110.780.600	110.780.600			1	100.000.000	100.000.000			1	171.257.760	171.257.760			1	206.852.800	206.852.800
16	SERVICIO DE PINTURA EXTRIORES			1	17.404.000	17.404.000			1	24.732.000	24.732.000			1	26.668.424	26.668.424			1	19.290.960	19.290.960
17	SERVICIO DE PINTURA INTERIORES			1	55.801.500	55.801.500			1	79.883.200	79.883.200			1	70.140.673	70.140.673			1	69.743.138	69.743.138
18	SERVICIO DE PINTURA ABERTURA			1	38.524.760	38.524.760			1	40.586.900	40.586.900			1	103.114.653	103.114.653			1	24.502.959	24.502.959
19	SERVICIO DE PINTURA			1	1.209.900	1.209.900			1	1.473.200	1.473.200			1	1.748.879	1.748.879			1	1.403.860	1.403.860
20	MONTAJE/DESMONTAJE DE CIELORRASO			1	46.007.350	46.007.350			1	43.801.700	43.801.700			1	58.424.814	58.424.814			1	61.290.158	61.290.158
21	SERVICIO DE JARDINERIA			1	5.252.000	5.252.000			1	7.272.000	7.272.000			1	12.426.232	12.426.232			1	3.545.100	3.545.100
22	CONSTRUCCION DE PARED			1	5.803.200	5.803.200			1	4.352.400	4.352.400			1	4.255.003	4.255.003			1	7.921.368	7.921.368
23	SERVICIO DE LIMPIEZA GRAL. DE CONSTRUCCION			1	3.822.500	3.822.500			1	2.429.000	2.429.000			1	7.048.108	7.048.108			1	7.189.650	7.189.650
24	INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS			1	44.431.300	44.431.300			1	53.000.000	53.000.000			1	93.511.542	93.511.542			1	70.200.000	70.200.000
	TOTAL					1.266.168.580			TOTAL		1.499.258.820			TOTAL		1.619.834.801					1.583.821.778

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
REPUBLICA DEL PARAGUAY
U.O.C.

Prof. Dr. VICTOR A. FRETES F.
Director
Unidad Operativa de Contratación

		TECINCI S.R.L.					EAH CONSTRUCCIONES				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	PREPARACION DE OBRA			1	10.377.450	10.377.450			1	2.526.720	2.526.720
2	SERVICIO DE DEMOLICION			1	20.903.348	20.903.348			1	8.168.166	8.168.166
3	SERVICIO DE REMOCION DE TERRENO			1	14.905.620	14.905.620			1	5.820.826	5.820.826
4	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO			1	397.725.039	397.725.039			1	203.690.240	203.690.240
5	MAMPOSTERIA			1	91.294.528	91.294.528			1	58.233.126	58.233.126
6	REVOQUES			1	10.462.417	10.462.417			1	12.504.755	12.504.755
7	COLOCACION DE PISOS-CONTRAPISOS			1	406.291.217	406.291.217			1	324.926.118	324.926.118
8	REVOQUES			1	24.957.243	24.957.243			1	23.775.437	23.775.437
9	REVESTIMIENTO DE PARED O MUROS			1	149.440.122	149.440.122			1	48.066.048	48.066.048
10	REPARACION DE TECHO			1	36.265.050	36.265.050			1	26.505.600	26.505.600
11	ABERTURAS			1	109.784.461	109.784.461			1	85.362.688	85.362.688
12	SERVICIO DE COLOCACION DE ESTRUCTURA MATALICAS			1	16.282.830	16.282.830			1	34.976.000	34.976.000
13	COLOCACION DE DESAGUE PLUVIAL			1	17.310.771	17.310.771			1	15.427.200	15.427.200
14	INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA			1	51.431.774	51.431.774			1	39.655.424	39.655.424
15	CONSTRUCCION E INSTALACION ELECTRICA			1	189.273.724	189.273.724			1	79.457.200	79.457.200
16	SERVICIO DE PINTURA EXTRIORES			1	19.785.600	19.785.600			1	16.414.720	16.414.720
17	SERVICIO DE PINTURA INTERIORES			1	56.669.382	56.669.382			1	58.761.216	58.761.216
18	SERVICIO DE PINTURA ABERTURA			1	49.235.567	49.235.567			1	29.652.851	29.652.851
19	SERVICIO DE PINTURA			1	1.193.724	1.193.724			1	2.074.266	2.074.266
20	MONTAJE/DESMONTAJE DE CIELORRASO			1	51.705.666	51.705.666			1	74.605.568	74.605.568
21	SERVICIO DE JARDINERIA			1	7.437.236	7.437.236			1	5.171.200	5.171.200
22	CONSTRUCCION DE PARED			1	7.122.122	7.122.122			1	14.856.192	14.856.192
23	SERVICIO DE LIMPIEZA GRAL. DE CONSTRUCCION			1	9.471.600	9.471.600			1	8.249.600	8.249.600
24	INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS			1	126.340.585	126.340.585			1	59.276.800	59.276.800
	TOTAL			TOTAL		1.875.667.076			TOTAL		1.238.157.961

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
REPUBLICA DEL PARAGUAY
U.O.C.

Prof. Dr. VICTOR A. ERETES F.
Director
Unidad Operativa de Contratación