LOTE Nº 1

OBRAS VARIAS DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO

Item	Descripción de los trabajos	JEROVIAPY S.R.L				ING. LIVIO PETTENGIL				RGC CONSTRUCCIONES				IEC S.A. INGENIERIA				CALDETEC INGENIERIA S.R.L.				PEGASUS S.A.				ING. ENRIQUE PALMA			
		U.M	CANT	P.U	P.Total	U.M	CANT	P.U	P.Total	U.M	CANT	P.U	P.Total	U.M	CANT	P.U	P.Total	U.M	CANT	P.U	P.Total	U.M	CANT	P.U	P.Total	U.M	CANT	P.U	P.Total
	ARCHIVO CENTRAL DE LA ANNP_CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METÀLICA EN EL EX-C.T.A																												
1	Limpieza general del sector afectado al proyecto y reubicación bajo supervisión de mobiliarios, papelería, etc.	m2	74,66	6.950	518.887	m2	74,66	1.800	134.388	m2	74,66	10.350	772.731	m2	74,66	33.000	2.463.780	m2	74,66	12.700	948.182	m2	74,66	60.000	4.479.600	m2	74,66	7.280	543.525
2	Reubicación de puerta de mampara de 0,80x2,10	unidad	1	427.000	427.000	unidad	1	60.000	60.000	unidad	1	621.000	621.000	unidad	1	137.000	137.000	unidad	1	127.000	127.000	unidad	1	100.000	100.000	unidad	1	7.280	7.280
3	Provisión y colocación de puerta en mampara ciega existente de 0,80x2,10. Incluye herrajes accesorios y cerradura	unidad	1	785.000	785.000	unidad	1	420.000	420.000	unidad	1	1.035.000	1.035.000	unidad	1	1.201.000	1.201.000	unidad	1	571.500	571.500	unidad	1	600.000	600.000	unidad	1	7.280	7.280
4	Estructura metálica: bastidores de pilares cuadrados metálicos de 4"x4" asentado sobre planchuela metálica de 20x20x3mm abulonada en piso existente. Bastidores horizontales de 2"x2" abulonados y soldados en cabezales de pilares metálicos. Arriostramiento general de cabezales de pilares con tensores lisos soldables de Ø16 mm.	m2	74,66	97.500	7.279.350	m2	74,66	108.000	8.063.280	m2	74,66	87.000	6.495.420	m2	74,66	248.000	18.515.680	m2	74,66	177.800	13.274.548	m2	74,66	130.000	9.705.800	m2	74,66	280.000	20.904.800
5	Provisión y colocación de cielorraso en el área del futuro archivo con malla metálica ortogonal - de tejido de alambres de 2"x2" - sujetada a bastidores metálicos cuadrados mediante ganchos tipo soportes soldados y con terminación de planchuela metálica soldada de 5"x3mm de espesor	m2	74,66	57.800	4.315.348	m2	74,66	96.000	7.167.360	m2	74,66	59.000	4.404.940	m2	74,66	124.000	9.257.840	m2	74,66	76.200	5.689.092	m2	74,66	120.000	8.959.200	m2	74,66	218.400	16.305.744
6	Pintura general al esmalte sintético de todas las estructuras metálicas sobre base de dos manos de antióxido.	m2	74,66	23.500	1.754.510	m2	74,66	19.200	1.433.472	m2	74,66	38.640	2.884.862	m2	74,66	22.000	1.642.520	m2	74,66	19.050	1.422.273	m2	74,66	15.000	1.119.900	m2	74,66	26.880	2.006.861
7	Limpieza general del sector previa a la entrega final de los trabajos.	m2	74,66	9.500	709.270	m2	74,66	3.000	223.980	m2	74,66	13.800	1.030.308	m2	74,66	33.000	2.463.780	m2	74,66	19.050	1.422.273	m2	74,66	2.000	149.320	m2	74,66	13.440	1.003.430
	DEPARTAMENTO DE CAPACITACION																												
8	Replanteo general	m²	200	3.800	760.000	m²	200	1.800	360.000	m²	200	6.210	1.242.000	m²	200	10.000	2.000.000	m²	200	12.700	2.540.000	m²	200	1.500	300.000	m²	200	7.280	1.456.000
9	Contrapiso de Cascotes de Hº pobre	m2	200	27.200	5.440.000	m2	200	31.200	6.240.000	m2	200	34.000	6.800.000	m2	200	28.000	5.600.000	m2	200	31.750	6.350.000	m2	200	16.000	3.200.000	m2	200	23.520	4.704.000
10	Carpeta p/ piso cerámico	m2	200	24.600	4.920.000	m2	200	19.200	3.840.000	m2	200	26.000	5.200.000	m2	200	23.000	4.600.000	m2	200	33.020	6.604.000	m2	200	30.000	6.000.000	m2	200	26.880	5.376.000
11	Piso Cerámico	m2	200	56.200	11.240.000	m2	200	57.600	11.520.000	m2	200	60.000	12.000.000	m2	200	112.000	22.400.000	m2	200	82.550	16.510.000	m2	200	70.000	14.000.000	m2	200	95.200	19.040.000
12	Mamparas ciega h=2,40m	m2	107	143.200	15.322.400	m2	107	156.000	16.692.000	m2	107	155.000	16.585.000	m2	107	227.000	24.289.000	m2	107	190.500	20.383.500	m2	107	150.000	16.050.000	m2	107	240.800	25.765.600
13	Mamparas vidriada h=2,40m	m2	36	158.500	5.706.000	m2	36	216.000	7.776.000	m2	36	195.000	7.020.000	m2	36	312.000	11.232.000	m2	36	266.700	9.601.200	m2	36	160.000	5.760.000	m2	36	246.400	8.870.400
14	Puerta de mamparas de 0,80 x 2,10 con cerraduras a pomo y herrajes completo	unidad	1	275.000	275.000	unidad	1	420.000	420.000	unidad	1	303.600	303.600	unidad	1	1.201.000	1.201.000	unidad	1	571.500	571.500	unidad	1	600.000	600.000	unidad	1	442.400	442.400
15	Baranda metálica h= 1m	ml	15	207.000	3.105.000	ml	15	168.000	2.520.000	ml	15	190.000	2.850.000	ml	15	192.000	2.880.000	ml	15	152.500	2.287.500	ml	15	230.000	3.450.000	ml	15	425.600	6.384.000
16	Bocas p/ conexiones, incluye canaletas externas	boca	50	58.600	2.930.000	boca	50	36.000	1.800.000	boca	50	69.000	3.450.000	boca	50	149.000	7.450.000	boca	50	152.400	7.620.000	boca	50	100.000	5.000.000	boca	50	106.400	5.320.000
17	Provisión y colocación de equipos completo de fluorescentes 3x40 Watt con soporte p/ colgar de techo	unidad	20	115.000	2.300.000	unidad	20	216.000	4.320.000	unidad	20	124.200	2.484.000	unidad	20	250.000	5.000.000	unidad	20	222.250	4.445.000	unidad	20	160.000	3.200.000	unidad	20	162.400	3.248.000
18	Provisión de cables de 4mm para cableado de las conexiones	global	100	4.800	480.000	global	100	8.766	876.600	global	100	6.486	648.600	global	100	3.000	300.000	global	100	50.800	5.080.000	global	100	3.500	350.000	global	100	5.824	582.400
19	Llave 1 punto y toma	unidad	6	27.200	163.200	unidad	6	93.600	561.600	unidad	6	25.530	153.180	unidad	6	18.000	108.000	unidad	6	76.200	457.200	unidad	6	85.000	510.000	unidad	6	22.400	134.400
20	Llave toma externa para computadora	unidad	34	15.600	530.400	unidad	34	180.000	6.120.000	unidad	34	16.560	563.040	unidad	34	35.000	1.190.000	unidad	34	50.800	1.727.200	unidad	34	85.000	2.890.000	unidad	34	72.800	2.475.200
21	existente, incluye cierra de abertura con mezcla reforzada	unidad	8	65.200	521.600	unidad	8	96.000	768.000	unidad	8	34.500	276.000	unidad	8	45.000	360.000	unidad	8	444.500	3.556.000	unidad	8	50.000	400.000	unidad	8	184.800	1.478.400
	Estacionamiento de Vehículos																												
	TRABAJOS PRELIMINARES																												
22	Replanteo General	gl	1	600.000	600.000	gl	1	600.000	600.000	gl	1	500.000	500.000	gl	1	5.000.000	5.000.000	gl	1	1.905.000	1.905.000	gl	1	300.000	300.000	gl	1	1.232.000	1.232.000
23	Demolición de techo estacionamiento existente	m2	286	9.800	2.802.800	m2	286	12.000	3.432.000	m2	286	15.000	4.290.000	m2	286	33.000	9.438.000	m2	286	19.050	5.448.300	m2	286	6.000	1.716.000	m2	286	7.280	2.082.080
24	Demolición de barreras existentes con recuperación	gl	1	650.000	650.000	gl	1	180.000	180.000	gl	1	500.000	500.000	gl	1	1.951.000	1.951.000	gl	1	571.500	571.500	gl	1	500.000	500.000	gl	1	582.400	582.400
	BARRERAS DIVISORIAS Y CONTROLES																												
25	Caseta de control prefabricada de fibra de vidrio	un	1	1.650.000	1.650.000	un	1	3.000.000	3.000.000	un	1	1.300.000	1.300.000	un	1	7.613.000	7.613.000	un	1	1.905.000	1.905.000	un	1	5.000.000	5.000.000	un	1	13.664.000	13.664.000
26	color	m2	336	97.800	32.860.800	m2	336	43.800	14.716.800	m2	336	50.000	16.800.000	m2	336	101.000	33.936.000	m2	336	76.200	25.603.200	m2	336	150.000	50.400.000	m2	336	72.800	24.460.800
27	Carpintería metálica - Divisorias	m2	85	132.600	11.271.000	m2	85	144.000	12.240.000	m2	85	150.000	12.750.000	m2	85	228.000	19.380.000	m2	885	107.950	95.535.750	m2	85	140.000	11.900.000	m2	85	319.200	27.132.000
28	salida	un	2	198.000	396.000	un	2	1.920.000	3.840.000	un	2	250.000	500.000	un	2	915.000	1.830.000	un	2	3.175.000	6.350.000	un	2	500.000	1.000.000	un	2	3.584.000	7.168.000
	GENERAL																												
29	Base para caseta de control	m2	16	32.600	521.600	m2	16	102.000	1.632.000	m2	16	45.000	720.000	m2	16	51.000	816.000	m2	16	317.500	5.080.000	m2	16	50.000	800.000	m2	16	207.200	3.315.200
30	Encausadores de circulación	ml	20	57.800	1.156.000	ml	20	102.000	2.040.000	ml	20	50.000	1.000.000	ml	20	140.000	2.800.000	ml	20	152.400	3.048.000	ml	20	100.000	2.000.000	ml	20	40.096	801.920
31	Fijación de barreras divisorias	un	50	42.500	2.125.000	un	50	90.000	4.500.000	un	50	45.000	2.250.000	un	50	141.900	7.095.000	un	50	6.350	317.500	un	50	300.000	15.000.000	un	50	280.000	14.000.000
32	monumentos	ml	60	18.500	1.110.000	ml	60	54.000	3.240.000	ml	60	15.000	900.000	ml	60	140.000	8.400.000	ml	60	50.800	3.048.000	ml	60	30.000	1.800.000	ml	60	33.600	2.016.000
33	vehículo	un	150	9.800	1.470.000	un	150	3.000	450.000	un	150	11.500	1.725.000	un	150	20.000	3.000.000	un	150	2.540	381.000	un	150	5.000	750.000	un	150	9.520	1.428.000
	ABERTURAS																												
34	1.70	m2	5	97.500	487.500	m2	5	216.000	1.080.000	m2	5	150.000	750.000	m2	5	326.000	1.630.000	m2	5	317.500	1.587.500	m2	5	900.000	4.500.000	m2	5	392.000	1.960.000
35	Reparación de aberturas existentes	m2	30	42.500	1.275.000	m2	30	102.000	3.060.000	m2	30	45.000	1.350.000	m2	30	326.000	9.780.000	m2	30	127.000	3.810.000	m2	30	300.000	9.000.000	m2	30	168.000	5.040.000
36	1.70	m2	13	97.500	1.267.500	m2	13	216.000	2.808.000	m2	13	120.000	1.560.000	m2	13	326.000	4.238.000	m2	13	317.500	4.127.500	m2	13	500.000	6.500.000	m2	13	582.400	7.571.200

37	Traslado de portón existente	gl	1	1.120.000	1.120.000	gl	1	180.000	180.000	gl	1	1.400.000	1.400.000	gl	1	978.000	978.000	gl	1	571.500	571.500	gl	1	500.000	500.000	gl	1	392.000	392.000
38	Traslado de tejido existente	gl	1	1.120.000	1.120.000	gl	1	360.000	360.000	gl	1	1.400.000	1.400.000	gl	1	3.260.000	3.260.000	gl	1	863.600	863.600	gl	1	800.000	800.000	gl	1	392.000	392.000
	PINTURAS																												
39	Pintura de pared al látex	m2	75	16.500	1.237.500	m2	75	14.400	1.080.000	m2	75	9.500	712.500	m2	75	24.000	1.800.000	m2	75	16.510	1.238.250	m2	75	15.000	1.125.000	m2	75	18.480	1.386.000
40	Pintura de barreras divisorias	m2	180	17.200	3.096.000	m2	180	16.800	3.024.000	m2	180	9.500	1.710.000	m2	180	22.000	3.960.000	m2	180	16.510	2.971.800	m2	180	15.000	2.700.000	m2	180	18.480	3.326.400
41	Pintura de divisorias horizontales en el pavimento	ml	755	2.500	1.887.500	ml	755	3.600	2.718.000	ml	755	3.750	2.831.250	ml	755	17.000	12.835.000	ml	755	76.200	57.531.000	ml	755	15.000	11.325.000	ml	755	18.480	13.952.400
42	Pintura de muralla con verja	m2	150	16.500	2.475.000	m2	150	14.400	2.160.000	m2	150	9.500	1.425.000	m2	150	22.000	3.300.000	m2	150	19.050	2.857.500	m2	150	15.000	2.250.000	m2	150	18.480	2.772.000
43	sintético	m2	30	17.200	516.000	m2	30	19.200	576.000	m2	30	14.000	420.000	m2	30	22.000	660.000	m2	30	19.050	571.500	m2	30	15.000	450.000	m2	30	18.480	554.400
44	Pintura de estructura metálica del techo del estacionamiento	m2	300	17.200	5.160.000	m2	300	16.800	5.040.000	m2	300	9.500	2.850.000	m2	300	22.000	6.600.000	m2	300	19.050	5.715.000	m2	300	15.000	4.500.000	m2	300	26.880	8.064.000
	INSTALACIONES ELECTRICAS																												
45	Instalación eléctrica - Iluminación	boca	40	97.800	3.912.000	boca	40	82.420	3.296.784	boca	40	75.000	3.000.000	boca	40	100.000	4.000.000	boca	**440**	**82.550**	**36.322.000**	boca	40	85.000	3.400.000	boca	40	128.800	5.152.000
46	barreras	boca	2	135.000	270.000	boca	2	302.400	604.800	boca	2	200.000	400.000	boca	2	150.000	300.000	boca	2	101.600	203.200	boca	2	130.000	260.000	boca	2	504.000	1.008.000
47	Desagüe cloacal - mantenimiento	gl	1	150.000	150.000	gl	1	2.280.000	2.280.000	gl	1	250.000	250.000	gl	1	1.951.000	1.951.000	gl	1	571.500	571.500	gl	1	1.300.000	1.300.000	gl	1	1.512.000	1.512.000
48	Desagüe pluvial - mantenimiento	gl	1	150.000	150.000	gl	1	1.080.000	1.080.000	gl	1	250.000	250.000	gl	1	1.951.000	1.951.000	gl	1	825.500	825.500	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	2.464.000	2.464.000
	OTROS TRABAJOS																												
49	Letreros identificatorios	unid.	50	42.500	2.125.000	unid.	50	75.000	3.750.000	unid.	50	45.000	2.250.000	unid.	50	355.000	17.750.000	unid.	50	50.800	2.540.000	unid.	50	180.000	9.000.000	unid.	50	106.400	5.320.000
50	Jardinería	gl	1	950.000	950.000	gl	1	1.860.000	1.860.000	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	7.095.000	7.095.000	gl	1	3.175.000	3.175.000	gl	1	900.000	900.000	gl	1	2.576.000	2.576.000
51	vidrio	gl	1	110.000	110.000	gl	1	540.000	540.000	gl	1	150.000	150.000	gl	1	390.000	390.000	gl	1	444.500	444.500	gl	1	1.400.000	1.400.000	gl	1	1.344.000	1.344.000
52	Limpieza Final	gl	1	450.000	450.000	gl	1	1.020.000	1.020.000	gl	1	500.000	500.000	gl	1	5.073.000	5.073.000	gl	1	3.175.000	3.175.000	gl	1	300.000	300.000	gl	1	4.704.000	4.704.000
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA					**153.855.165**				**167.705.064**				**144.263.431**				**313.101.600**				**389.483.068**				**239.199.820**				**293.428.520**

LIC. LIDIA GIEDRBUENA
Sub Gerente de Contrataciones
Administración Nacional de Navegación y Puertos

LIC. LIDIA GIEDRBUENA
Sub Gerente de Contrataciones
Administración Nacional de Navegación y Puertos