Anexo 2

Contratación Directa _ Reparaciones Menores y Mantenimiento del Edificio principal de la Secretaría de Acción Social_ ID Nº 308.786

Cuadro Comparativo de Precios

Oferentes								1. GOTZE INGENIERIA de Emilio Gotze Petersen		2. En Obras de Nelson Federico Segovia Azucas		3. A&A Comercial S.R.L.		4. ENGINEERING S.A.	
Ítem *	Código de Catálogo*	Descripción*	Marca**	Procedencia**	Unidad de Medida*	Cantidad*	Present.	Precio Unitario (IVA Incluido)**	Precio Total (IVA Incluido)**	Precio Unitario (IVA Incluido)**	Precio Total (IVA Incluido)**	Precio Unitario (IVA Incluido)**	Precio Total (IVA Incluido)**	Precio Unitario (IVA Incluido)**	Precio Total (IVA Incluido)**
1		MANTENIMIENTO DE FACHADA DE VIDRIO TEMPLADO (SE INCLUYEN TODOS LOS VIDRIOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL)	No Aplica	No Aplica	Unidad	1	Evento	22.680.000	22.680.000	18.000.000	18.000.000	17.869.500	17.869.500	17.512.110	17.512.110
2		REPARACIÓN FILTRACIÓN DE HUMEDADES EN PLATAFORMA DE SALIDA DE EMERGENCIA DEL SEGUNDO PISO	No Aplica	No Aplica	Unidad	1	Evento	4.566.240	4.566.240	5.220.000	5.220.000	5.224.476	5.224.476	5.258.678	5.258.678
3		REPARACIÓN FILTRACIÓN DE HUMEDADES EN LA AZOTEA SECTOR FRONTAL	No Aplica	No Aplica	Unidad	1	Evento	7.716.000	7.716.000	7.800.000	7.800.000	7.271.665	7.271.665	7.276.592	7.276.592
4		REPARACIÓN FILTRACIÓN DE HUMEDADES EN LA AZOTEA LADO IZQUIERDO (OESTE)	No Aplica	No Aplica	Unidad	1	Evento	8.536.800	8.536.800	8.640.000	8.640.000	8.039.619	8.039.619	8.039.603	8.039.603
5		REPARACIÓN FILTRACIÓN DE HUMEDADES EN LA AZOTEA LADO DERECHO (AL ESTE)	No Aplica	No Aplica	Unidad	1	Evento	8.536.800	8.536.800	8.640.000	8.640.000	8.039.619	8.039.619	8.039.603	8.039.603
6		RECORTE LOSA P/LIBERAR CIRCULACIÓN-ESCALERA DE EMERGENCIA-1º A 2º PISO	No Aplica	No Aplica	Unidad	1	Evento	726.000	726.000	1.300.000	1.300.000	862.125	862.125	862.125	862.125
7	72102802-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑOS DE BAJADA PLUVIAL EN CHAPA GALV. Nº 24 Y COLOCACIÓIN Y CONEXIÓN DE DOS REGISTROS DE 40x40cm	No Aplica	No Aplica	Unidad	1	Evento	3.264.000	3.264.000	3.950.000	3.950.000	2.850.760	2.850.760	2.436.940	2.436.940
8		CONSTRUCCIÓN CANALETA Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL DE 18x250cm CON CAÑO DE DESAGÜE HACIA MARISCAL LÓPEZ DETRÁS DE CASETA POLICIAL	No Aplica	No Aplica	Unidad	1	Evento	2.460.000	2.460.000	2.500.000	2.500.000	2.184.050	2.184.050	2.184.050	2.184.050
9		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TOLDO RECTO CON ESTRUCTURA EN CAÑOS RECTANGULARES Y CUBIERTA DE POLICARBONATO ALVEOLAR	No Aplica	No Aplica	Unidad	1	Evento	3.555.000	3.555.000	3.950.000	3.950.000	2.678.335	2.678.335	2.678.335	2.678.335
10		DRENAJE FILTRACIÓN DE AGUA EN EL SUBSUELO DEL EDIFICIO	No Aplica	No Aplica	Unidad	1	Evento	19.944.000	19.944.000	22.180.000	22.180.000	21.147.003	21.147.003	21.147.007	21.147.007
11		ADECUACIÓN Y REORGANIZACIÓN TINGLADO TEKOHÁ	No Aplica	No Aplica	Unidad	1	Evento	25.281.600	25.281.600	25.807.500	25.807.500	24.441.695	24.441.695	24.441.714	24.441.714
12		SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	No Aplica	No Aplica	Unidad	1	Evento	18.222.264	18.222.264	21.444.200	21.444.200	18.352.620	18.352.620	18.370.228	18.370.228
13		LIMPIEZA FINAL CON RETIRO DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE LA OBRA	No Aplica	No Aplica	Unidad	1	Evento	1.440.000	1.440.000	1.500.000	1.500.000	1.662.500	1.662.500	1.500.000	1.500.000
Precio Total									**126.928.704**		**130.931.700**		**120.623.967**		**119.746.985**

Margen de preferencia para productos nacionales: 20% (veinte por ciento) Apoyo a la producción nacional: De conformidad a la Ley 4558/11 y su Decreto Reglamentario 9649	1. GOTZE INGENIERIA de Emilio Gotze Petersen		2. En Obras de Nelson Federico Segovia Azucas		3. A&A Comercial S.R.L.		4. ENGINEERING S.A.	
	Oferta	**126.928.704**	**Oferta**	**130.931.700**	Oferta	**120.623.967**	Oferta	**119.746.985**
	Certificado de Origen Nacional= SI (+) 0%	**0**	Origen Nacional= SI (+) 0%	**0**	Certificado de Origen Nacional= NO (+) 20%	**24.124.793**	Certificado de Origen Nacional= NO (+) 20%	**23.949.397**
Total (Sólo a efectos de comparación económica en aplciación de Margen de Preferencia)		**126.928.704**		**130.931.700**		**144.748.760**		**143.696.382**

C.P. Carlos C. Martínez S.
DUOC

Abg. María E. Galván Del Puerto
Directora Jurídica - SAS
Mat. C.S.J. Nº 5.050

Arq. Antonio Boselli
Director Programa Tekoha
Secretaría de Acción Social

Lic. Rogelio Cáceres Báez
Director Gral. de Adm. y Fin.
Secretaría de Acción Social