COMITÉ DE EVALUACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA DNVS" - I.D. Nº 393.350.-

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 25 (veinticinco) días del mes de junio del año dos mil veinte y uno, siendo las 11:00 horas, en la Dirección Administrativa, sito en la calle Iturbe 883 entre Manuel Domínguez y Fulgencio R. Moreno, se procede a la Evaluación de las Ofertas en el marco de la **LCO N° 02/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA DNVS" - I.D. Nº 393.350,** cuya apertura de sobres de ofertas se realizó en fecha 23 de junio de 2021. El llamado cuenta con **Resolución D.G. N° 88/2021** de fecha 17 de mayo de 2021 **POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SE AUTORIZA EL INICIO DEL LLAMADO Y SE CONFORMA EL COMITÉ DE EVALUACION DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2021 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA DNVS" – ID N° 393.350.**

Para tal efecto, se encuentran presentes las personas que conforman el Comité de Evaluación, designadas por Resolución D.G. Nº 88/2021, de fecha 17 de mayo de 2021, por lo tanto, se designa los integrantes:

- Sr. Merardo Raúl Britez, Representante del Dpto. de Servicios Generales, designado por Memorando D.A N° 115/2021.
- Sr. Nelson Villalba Alfonso, representante de la Dirección Administrativa, designado por Memorando DA Nº 115/2021.
- Abog. Edith López, representante de la Asesoría Jurídica de la DNVS, designada por Memorando DA Nº 115/2021.

En ese sentido, este comité, se ha abocado en la elaboración del presente informe de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás documentos inherentes al presente procedimiento de contratación en cuestión, a fin de determinar si la oferta presentada resulta conveniente para los intereses de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.

1- ANTECEDENTES

Por Nota DOC - UTA N° 104/2021 de fecha 07 de mayo de 2021, por medio de la cual la DOC otorga la autorización para la realización del llamado de **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA DNVS** – ID N° 393.350 bajo la modalidad de Licitación por Concurso de ofertas.

Por Nota SUOC-DA N° 35/2021, de fecha 28 de mayo de 2021, por la cual se solicita la difusión a través del portal de la DNCP para el inicio del llamado.

Consultas publicas de 09 de junio de 2021 referente a una consulta del Pliego – 7 – Capacidad Financiera

Adenda 01 de fecha 14 de junio por la cual se modifica la fecha de entrega de sobres y Apertura de Ofertas.

Nota SUOC D.A. N° 35/2021 Por la cual se solicita la firma de la Adenda N° 02/2021

Adenda 02 de facha 15 de junio de 2021 Por la cual se modifica los requisitos de participación y criterios de evaluación en cuanto a la capacidad financiera.

2- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

La presente Licitación por Concurso de Ofertas cuenta con CDP N° 1983/2021 de fecha 22 de abril de 2021, correspondiente al PAC Institucional N° 393350, cuyo monto asciende a la suma de Gs. 343.435.102 (Guaraníes trescientos cuarenta y tres millones cuatrocientos treinta y cinco mil ciento dos) para el Ejercicio Fiscal 2021; y a las estimaciones globales de costo, conforme lo establecen el Art. de la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y al Decreto 2992/2019 que lo reglamenta, por lo que la presente licitación dispone de respaldo presupuestario para una eventual adjudicación.

3- ACTO DE APERTURA DE SOBRES

Según el Acta de Apertura de fecha 23/06/2021, siendo las 10:30 hs., se ha procedido a la apertura de sobre de las ofertas de las siguientes empresas:

1	80023115-5	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS	marcia.nueva@vis.com.py
2	933709-1	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	nelsonsegovia@tigo.com.py
3	80006718-5	C.Q INGENIERÍA S.R.L	cqemprendimientos@grupo3c.com.py
4	80019001-7	MES INGENIERIA S.A.	LICITACIONES@MESINGENIERIA.COM
5	3200078-2	MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO	licitaciones@consermar.com.py

La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 256.399.269 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** ASEPASA Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 10.500.000 **Vigencia de la Póliza:** De 23/06/2021 a 24/11/2021, 154 días

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 323.810.606 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** El Comercio Paraguayo **Monto total asegurado Gs.:** 25.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 23/06/2021 a 20/11/2021, 150 días
C.Q INGENIERÍA S.R.L	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 280.238.959 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Seguros Chaco S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 11.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 23/06/2021 a 20/11/2021, 150 días
MES INGENIERIA S.A.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 316.376.021 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Sancor Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 10.410.000 **Vigencia de la Póliza:** De 23/06/2021 a 20/11/2021, 150 días
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 274.746.778 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** La Consolidada S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 10.320.000 **Vigencia de la Póliza:** De 23/06/2021 a 30/11/2021, 160 días

Oferentes	Páginas foliadas	Constancia del SIPE N°	Muestras
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS	105	1646147	NO
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	22	1646154	NO
C.Q INGENIERÍA S.R.L	224	1646375	NO
MES INGENIERIA S.A.	24	1646258	NO
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO	88	1646274	NO

Constancia de las observaciones realizadas por terceros asistentes al acto:

El Representante de la firma MES INGENIERIA S.A., Manuel Villate, deja constancia de las siguientes observaciones:

1. La empresa VIS S.R.L. en su planilla de precios no cotiza el subtotal de precio unitario y presenta precios irrisorios.
2. EN OBRAS no presenta declaración jurada de bienes y rentas de la Contraloría.
3. La empresa CQ INGENIERIA S.R.L., en la planilla de precios en el FOLIO 11, presenta incompleta y tampoco cotiza el subtotal. Y en el SIPE no presenta DECLARACION JURADA DEL ART. 40 ni declaración jurada de menores.
4. La empresa CONSERMAR MULTISERVICIOS en su Póliza de Caución no presenta ID ni el nombre del llamado, tampoco presenta Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Contraloría.

Respuestas del Comité Evaluador:

- Sobre los puntos observados por la firma MES INGENIERIA S.A., el Comité de Evaluación deja expresa constancia que se realizaran las verificaciones de lo observado, y en la etapa de evaluación se solicitarán las documentaciones necesarias en caso de alguna eventual adjudicación.

4- VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL: CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

Que de conformidad a la *SECCION II CRITERIOS DE EVALUACION Y REQUISITOS DE CALIFICACION* del Pliego de Bases y Condiciones, *2. CRITERIOS DE EVALUACION*, se estableció que las documentaciones consideradas como sustancial en la presente contratación, constituyen 1. El formulario de oferta debidamente firmado, 2. Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendido, 3. Documentos que acrediten la identidad del Oferente y Representación suficiente del firmante de la Oferta, 4. Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del art. 40. Asia mismo se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizara el criterio de ***CUMPLE o NO CUMPLE.***

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

Oferente	Formulario de Oferta y Lista de Precios debidamente firmado	Garantía de Mantenimiento de Ofertas	Documento que acredita la representación
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS	CUMPLE	CUMPLE POLIZA N° 1508017989	CONSTANCIA SIPE Nº 1646147
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	CUMPLE	CUMPLE POLIZA N° 1501010869	CONSTANCIA SIPE N° 1646154
C.Q INGENIERÍA S.R.L	CUMPLE	CUMPLE POLIZA N° 1501008816	CONSTACIA SIPE N° 1646375
MES INGENIERIA S.A.	CUMPLE	CUMPLE POLIZA N° 1508003522	CONSTACIA SIPE N° 1646258
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO	CUMPLE	CUMPLE POLIZA N° 1508051268	CONSTACIA SIPE N° 1646274

Verificación. Conforme a la Resolución DNCP N° 849/15, que resuelve "El Comité Evaluador confirmara que el oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40 Incs. A y B de la ley 2051/03...

El Comité de Evaluación confirmara que el oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Artículo 40, Incisos "a)" y "b)" de la Ley Nº 2051/2003 – "De Contrataciones Públicas", en base al siguiente análisis:

En primer lugar, verificara que el Oferente no haya proporcionado en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40 de la Ley N° 2051/03 que se incluye como formulario pro forma en los documentos del llamado.

Inciso a) Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el Oferente o sus representaciones, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40.

Inciso b) Verificara por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaria de la Función Pública. Si se constante que de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH, el Comité analizara acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato de que se trate, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

El Comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el Oferente. Si el Comité confirma que el Oferente o sus integrantes, poseen impedimentos la oferta será rechazado, y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Que este Comité verifico en el Portal de Información Pública del Estado (www.documentos.gov.py) si los individuos citados más abajo, representantes de las firmas VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS, EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS, C.Q. INGENIERIA S.R.L, MES INGENIERIA S.A CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO,, no figuran en la base de datos como funcionarios públicos. Los resultados arrojados se detallan en el cuadro visualizado más abajo y las constancias de los mismos forman parte de la presente acta (Anexos).

Nº	Empresa	Integrantes de la Sociedad / Representante Legal	C.I. Nº	Nº de Certificado	SINARH
1	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS	Darío Ramon Villanueva Caballero	730876	1457305	NO REGISTRA DATOS
2	EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	Nelson Federico Segovia Azucas	933709	1457409	NO REGISTRA DATOS
3	C.Q INGENIERÍA S.R.L	José Alberto Cruz Quiñonez	3184308	1457474	NO REGISTRA DATOS
4	C.Q INGENIERÍA S.R.L	Carlos Javier Cruz Quiñonez	2127590	1457486	NO REGISTRA DATOS
5	MES INGENIERIA S.A.	Marcelo Eduardo Sánchez Quintana	3400688	1457563	NO REGISTRA DATOS
6	MES INGENIERIA S.A.	Roberto José Sánchez Báez	279029	1457530	NO REGISTRA DATOS
7	MES INGENIERIA S.A.	Blanca Victoria Claudia Gill de Sánchez	367947	1457532	NO REGISTRA DATOS
8	MES INGENIERIA S.A.	Esperanza Quintana de Sánchez	572178	1457538	NO REGISTRA DATOS
9	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO	Mariela Carolina Molas Samudio	3200078	1457583	NO REGISTRA DATOS

En conclusión este comité de evaluación, con respaldo documental de la base de datos de www.documentos.gov.py, respecto al informe del SINARH y del análisis de las condiciones de cada uno de los representantes legales y trabajadores de las empresas participantes, determina que las mismos no se encuentran comprendidas en las prohibiciones establecidas en el Art. 40 Inc. a y b de la Ley 2051/03.

5- **DISCONFORMIDADES ERRORES Y OMISIONES:**

De conformidad a la disposición contenida en el Art. 62° del Decreto N° 2992/19, se ha procedido a la verificación de las planillas de precio presentadas por las firmas oferentes, dejándose constancia que el Comité de Evaluación de Ofertas ha procedido según lo dispuesto en el Art. 26° de la Ley N° 2051/03 y el Art. 59° del Decreto N° 2992/19, verificado la Planilla de Precio y se observa que las siguientes firmas:

- En Obras de Nelson Segovia, en fecha 08 de julio el Comité de Evaluación solicita la planilla de precios ofertados ya que en la sumatoria total se observan errores.

Según nota de fecha 09 de julio la Firma En Obras de Nelson Segovia. Remite su planilla de oferta corregida, Quedando su oferta total de la siguiente manera.

Sr. Raúl Brítez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

En Obras

construcciones - servicios

Items del Llamado Mantenimiento y reparación del edificio de la DNVS con ID: 393150

Mantenimiento del Edificio de la DNVS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio total
1	72131601-009	**Remoción**	Unidad	EVENTO	1	2.364.680	2.364.680
1.1		de vereda para cambio	Metros cua	EVENTO	20	10.600	212.000
1.2		Tela media sombra en estacionamiento	Metros cua	EVENTO	23	7.000	161.000
1.3		De revoque afectados por humedad	Metros cua	EVENTO	30	10.600	318.000
1.4		De azulejos en espera, oficina y pasillo	Metros cua	EVENTO	85,5	10.600	906.300
1.5		De pisos en áreas afectadas	Unidad	EVENTO	16	14.600	233.600
1.6		De pisos en tapa de registro y acceso principal	Metros cua	EVENTO	10,3	10.600	109.180
1.7		De zocalos rotos	Metro line	EVENTO	6	8.100	48.600
1.8		Sacar griferías de agua caliente y frio para reemplazar por frio solo	Unidad	EVENTO	1	196.000	196.000
1.9		Remosion de boca en desague pluvial existente en terraza	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
2	72101601-001	**Techo**	Metros cua	EVENTO	1	1.012.000	1.012.000
2.1		Colocar tela media sombra existente sobre estructura metalica, con sujeciones de planchuela en los extremos perimetrales	Metros cua	EVENTO	23	44.000	1.012.000
3	72101607-001	**Revoque**	Metros cua	EVENTO	1	4.021.500	4.021.500
3.1		Revoque en mamposteria con hidrófugo en áreas removidas por humedad.	Metros cua	EVENTO	30	40.000	1.200.000
3.2		Revoque en mamposteria donde se sacaron los azulejos	Metros cua	EVENTO	85,5	33.000	2.821.500
4	72101507-003	**Ablación edificio en altura**	Metros cua	EVENTO	1	30.910.000	30.910.000
4.1		De mamposteria exterior en toda la fachada lateral con pintura impermeable color blanco sobre tela vinílica gruesa previa preparación de base.	Metros cua	EVENTO	281	110.000	30.910.000
5	72131601-009	**Piso**	Metros cua	EVENTO	1	5.659.000	5.659.000
5.1		Provisión y colocación de piso canto rodado in situ piedra color a elegir en vereda previa preparación de contrapiso y completando borde de vereda	Metros cua	EVENTO	20	120.000	2.400.000
5.2		Provisión y colocación de piso PIS similar al existente en areas afectadas, previa preparación de base, incluye carpeta.	Metros cua	EVENTO	16	120.000	1.920.000
5.3		Provisión y colocación de piso en tapa de registro existente en acceso principal	Metros cua	EVENTO	10,3	130.000	1.339.000
6	72101607-005	**Zocalo**	Metro line	EVENTO	1	240.000	240.000
6.1		Completar zócalos faltantes, previa preparación de base	Metro line	EVENTO	6	40.000	240.000
7	72102201-003	**Artefactos Electricos**	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
7.1		Provision y colocacion de artefacto electrico en escalera tipo LED y verificarlos existentes si fuese necesario.	Costo por	UNIDAD	1	250000	250.000
8	72102201-002	**Instalación Eléctrica**	Unidad	EVENTO	1	1.560.000	1.560.000
8.1		verificar y reparar instalacion electrica existente	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
8.2		Verificar y reparar circuito en el tablero Eléctrico	Unidad	EVENTO	1	760.000	760.000
9	72101510-001	**Agua corriente**	Unidad	EVENTO	1	1.900.000	1.900.000
9.1		Verificación y reparación de conexión en sanitarios	Unidad	EVENTO	2	950.000	1.900.000
10	72101510-003	**Desague cloacal**	Unidad	EVENTO	1	1.900.000	1.900.000
10.1		Verificación y reparación de desagues en sanitarios	Unidad	EVENTO	2	950.000	1.900.000
11	72101510-9998	**Grifería**	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
11.1		Provisión y colocación de grifería piso bajo frio solo en reemplazo de lo removido en ss.hh.	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
12	72131601-012	**Pintura**	Metros cua	EVENTO	1	51.150.000	51.150.000
12.1		Exterior en fachada principal previa preparación de base con enduido, color a elegir	Metros cua	EVENTO	345	50.000	17.250.000
12.2		Exterior en fachada posterior previa preparación de base con enduido, color a elegir	Metros cua	EVENTO	180	50.000	9.000.000
12.3		Interior previa preparación de base con enduido, color a elegir	Metros cua	EVENTO	320	35.000	11.200.000
12.4		De estructura metálica vertical, parasol los dos paños. Ambas caras	Metros cua	EVENTO	230,4	50.000	11.520.000
12.5		De reja acceso peatonal, previa reparación	Metros cua	EVENTO	6,4	50.000	320.000
12.6		De portón vaivén de madera previa reparación acceso vehicular dos unidades	Metros cua	EVENTO	36	45.000	1.620.000
12.7		De techo de losa exterior	Metros cua	EVENTO	6	40.000	240.000
13	72101507-001	**Varios**	Metros cua	EVENTO	1	3.635.000	3.635.000
13.1		Limpieza de obra	Metros cua	EVENTO	272,5	6.000	1.635.000
13.2		Colocación de pasamano de acero inoxidable circular en escalera acceso a la cochera y en acceso principal	Metro line	EVENTO	2	1.000.000	2.000.000
14	72131601-009	**Remocion**	Metros cua	EVENTO	1	338.000	338.000
14.1		Revoque con humedad	Metros cua	EVENTO	5	11.000	55.000
14.2		Sacar griferías de agua caliente y frio para reemplazar por frio solo	Unidad	EVENTO	5	50.000	250.000
14.3		Sacar piso roto en escalera	Metros cua	EVENTO	3	11.000	33.000
15	72101607-001	**Revoque**	Metros cua	EVENTO	1	900.000	900.000
15.1		Revoque en mamposteria removida previo tratamiento antihumedad	Metros cua	EVENTO	5	40.000	200.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Sr. Raúl Brites
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

En Obras

construcciones - servicios

15.2		Revoque en mampostería convexo	Metros cua	EVENTO	14	50.000	700.000
16	**72102508-002**	**Revestimiento**	**Metros cua**	**EVENTO**	**1**	**420.000**	**420.000**
16.1		Reponer azulejos en lugares faltantes, ss.hh y kitchenette previa preparación de base	Metros cua	EVENTO	4	105.000	420.000
17	**72131601-009**	**Piso**	**Metros cua**	**EVENTO**	**1**	**1.350.000**	**1.350.000**
17.1		Reponer piso en peldaño escalera similar al existente previa preparación de base	Metros cua	EVENTO	3	150.000	450.000
17.2		Reponer piso en áreas faltantes similar al existente previa preparación de base	Metros cua	EVENTO	6	150.000	900.000
18	**72101607-005**	**Zocalo**	**Metro line**	**EVENTO**	**1**	**480.000**	**480.000**
18.1		Completar zócalos faltantes, previa preparación de base	Metro line	EVENTO	12	40.000	480.000
19	**72102201-003**	**Artefactos electricos**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**300.000**	**300.000**
19.1		Provisión y colocación de artefacto eléctrico en escalera tipo LED y verificar los existentes, cambiarlos si fuere necesario.	Unidad	EVENTO	2	150.000	300.000
20	**72102201-002**	**Instalación Eléctrica**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**1.400.000**	**1.400.000**
20.1		verificar y reparar instalacion electrica existente	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
20.2		Verificar y reparar circuito en el tablero electrico	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
21	**72101510-001**	**Agua corriente**	**Metros cua**	**EVENTO**	**1**	**5.700.000**	**5.700.000**
21.1		Verificación y reparación de conexión en sanitarios y kitchenette	Unidad	EVENTO	6	950.000	5.700.000
22	**72101510-003**	**Desague cloacal**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**5.700.000**	**5.700.000**
22.1		Verificación y reparación de desagues en sanitarios y kitchenette	Unidad	EVENTO	6	950.000	5.700.000
23	**72101510-9998**	**Grifería**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**1.600.000**	**1.600.000**
23.1		Provisión y colocación de grifería pico bajo frio solo en reemplazo de lo removido en ss.hh.	Unidad	EVENTO	4	225.000	900.000
23.2		Provisión y colocación de grifería pico alto frio solo en reemplazo de lo removido en kitchenette	Unidad	EVENTO	2	350.000	700.000
24	**72131601-012**	**Pintura**	**Metros cua**	**EVENTO**	**1**	**9.290.400**	**9.290.400**
24.1		Interior previa preparación de base con enduido, color a elegir	Metros cua	EVENTO	230,4	35.000	8.064.000
24.2		De cerramiento de madera	Metros cua	EVENTO	18	33.000	594.000
24.3		De abertura de madera frente a ascensor - área de espera	Metros cua	EVENTO	12,8	33.000	422.400
24.4		De pasamano en escalera	Metro line	EVENTO	6	35.000	210.000
25	**72131601-013**	**Varios**	**Metros cua**	**EVENTO**	**1**	**1.404.000**	**1.404.000**
25.1		Limpieza de obra	Metros cua	EVENTO	234	6.000	1.404.000
26	**72131601-009**	**Remocion**	**Metros cua**	**EVENTO**	**1**	**771.600**	**771.600**
26.1		Revoque con humedad	Metros cua	EVENTO	25,6	11.000	281.600
26.2		Remocion de azulejos	Metros cua	EVENTO	4	11.000	44.000
26.3		Sacar piso roto en escalera	Metros cua	EVENTO	3	11.000	33.000
26.4		Sacar griferias de agua caliente y frio para remplazar por frio solo	Metros cua	EVENTO	6	50.500	303.000
26.5		Cambio de cisterna baja	Metros cua	EVENTO	1	110.000	110.000
27	**72101607-001**	**Revoque**	**Metros cua**	**EVENTO**	**1**	**1.664.000**	**1.664.000**
27.1		Revoque en mampostería removida previo tratamiento antihumedad	Metros cua	EVENTO	25,6	40.000	1.024.000
27.2		Revoque en mampostería convexo	Metros cua	EVENTO	12,8	50.000	640.000
28	**72102508-002**	**Revestimiento**	**Metros cua**	**EVENTO**	**1**	**460.000**	**460.000**
28.1		Reponer azulejos en lugares faltantes previa preparacion de base	Metros cua	EVENTO	4	115.000	460.000
29	**72131601-009**	**Piso**	**Metros cua**	**EVENTO**	**1**	**450.000**	**450.000**
29.1		Reponer piso en grada escalera similar al existente previa preparación de base	Metros cua	EVENTO	3	150.000	450.000
30	**72102201-003**	**Artefactos eléctricos**	**Metros cua**	**EVENTO**	**1**	**150.000**	**150.000**
30.1		Provisión y colocación de artefacto eléctrico en escalera tipo LED y verificar los existentes, cambiarlos si fuera necesario.	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
31	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**1.400.000**	**1.400.000**
31.1		verificar y reparar instalación eléctrica existente	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
31.2		Verificar y reparar circuito en el tablero eléctrico	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
32	**72101510-001**	**Agua corriente**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**3.600.000**	**3.600.000**
32.1		Verificación y reparación de conexión en sanitarios y kitchenette	Unidad	EVENTO	6	600.000	3.600.000
33	**72101510-003**	**Desague cloacal**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**3.600.000**	**3.600.000**
33.1		Verificación y reparación de desagues en sanitarios y kitchenette	Unidad	EVENTO	6	600.000	3.600.000
34	**72101510-9998**	**Grifería**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**1.800.000**	**1.800.000**
34.1		Provisión y colocación de grifería pico bajo frio solo en reemplazo de lo removido en ss.hh.	Unidad	EVENTO	4	300.000	1.200.000
34.2		Provisión y colocación de grifería pico alto frio solo en reemplazo de lo removido en kitchenette	Metros cua	EVENTO	2	300.000	600.000
35	**72101510-9998**	**Artefactos sanitarios**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**550.000**	**550.000**
35.1		Provisión y colocación de cisterna baja de loza similar al existente	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
36	**72131601-012**	**Pintura**	**Metros cua**	**EVENTO**	**1**	**13.233.400**	**13.233.400**

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

En Obras

construcciones - servicios

36.1		Interior previa preparación de base con enduido, color a elegir	Metros cua	EVENTO	344	35.000	12.040.000
36.2		De abertura de madera frente a ascensor - área de espera	Metros cua	EVENTO	12,8	33.000	422.400
36.3		Pintura de cerramiento vertical de madera	Metros cua	EVENTO	17	33.000	561.000
36.4		De pasamano en escalera	Metro line	EVENTO	6	35.000	210.000
37	**72131601-013**	**Varios**	**Metros cua**	**EVENTO**	**1**	**1.521.000**	**1.521.000**
37.1		Limpieza de obra	Metros cua	EVENTO	234	6.500	1.521.000
38	**72131601-009**	**Remocion**	**Metros cua**	**EVENTO**	**1**	**1.806.600**	**1.806.600**
38.1		Revoque con humedad	Metros cua	EVENTO	7	11.000	77.000
38.2		Remoción de mampostería	Metros cua	EVENTO	6,4	16.000	102.400
38.3		Sacar griferías de agua caliente y frío para remplazar por frío solo	Unidad	EVENTO	3	51.500	154.500
38.4		Remoción de mesada de granito con bacha lavamanos para recolocarlos	Unidad	EVENTO	2	130.500	261.000
38.5		Remocion de artefactos sanitarios	Unidad	EVENTO	2	65.000	130.000
38.6		Remoción de piso	Metros cua	EVENTO	20	11.000	220.000
38.7		Remoción de azulejos	Metros cua	EVENTO	67,5	11.000	742.500
38.8		Remoción de puerta ss.hh.	Unidad	EVENTO	1	57.100	57.100
38.9		Remoción de puerta sección Medicamentos biológicos	Unidad	EVENTO	1	62.100	62.100
39	**72101607-001**	**Revoque**	**Metros cua**	**EVENTO**	**1**	**3.620.000**	**3.620.000**
39.1		Revoque en mampostería removida previo tratamiento antihumedad	Metros cua	EVENTO	7	40.000	280.000
39.2		Revoque en mampostería convoco	Metros cua	EVENTO	12,8	50.000	640.000
39.3		Revoque en área modificada	Metros cua	EVENTO	67,5	40.000	2.700.000
40	**72102508-002**	**Revestimiento**	**Metros cua**	**EVENTO**	**1**	**230.000**	**230.000**
40.1		Reponer azulejos en lugares faltantes	Metros cua	EVENTO	2	115.000	230.000
41	**72131601-009**	**Piso**	**Metros cua**	**EVENTO**	**1**	**3.000.000**	**3.000.000**
41.1		Reponer piso similar al existente previa preparación de base	Metros cua	EVENTO	20	150.000	3.000.000
42	**72102201-003**	**Artefactos electricos**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**600.000**	**600.000**
42.1		Provisión y colocación de artefacto eléctrico en escalera tipo LED diseño a elegir, y verificar los existentes, cambiarlos si fuese necesario.	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
42.2		Provisión y colocación de artefacto eléctrico en ss.hh. con reparación tipo LED diseño a elegir	Unidad	EVENTO	2	150.000	300.000
42.3		Provisión y colocación de artefacto eléctrico en oficina ampliada tipo LED	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
43	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**1.400.000**	**1.400.000**
43.1		Verificar y reparar instalacion electrica existente	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
43.2		Verificar y reparar circuito en el tablero electrico	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
44	**72101510-001**	**Agua corriente**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**2.300.000**	**2.300.000**
44.1		Verificación y reparación de conexión en sanitarios y kitchenette	Unidad	EVENTO	2	600.000	1.200.000
44.2		Instalación sanitaria en ss.hh.	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000
45	**72101510-003**	**Desague cloacal**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**1.900.000**	**1.900.000**
45.1		Instalación de desague cloacal en ss.hh.	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
45.2		Verificación y reparación de desagues en sanitarios y kitchenette	Unidad	EVENTO	2	550.000	1.100.000
46	**72101510-9998**	**Grifería**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**1.050.000**	**1.050.000**
46.1		Provisión y colocación de grifería pico bajo frío solo en reemplazo de lo removido en ss.hh.	Unidad	EVENTO	2	350.000	700.000
46.2		Provisión y colocación de grifería pico alto frío solo en reemplazo de lo removido en kitchenette	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
47	**72101510-9998**	**Artefactos sanitarios**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**2.850.000**	**2.850.000**
47.1		Provisión e instalación de inodoro con cisterna baja de losa similar al existente	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
47.2		Colocación de mesada de granito con bacha existente	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000
47.3		Accesorios sanitarios	Unidad	EVENTO	5	240.000	1.200.000
48	**72102602-001**	**Abertura de madera**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**2.600.000**	**2.600.000**
48.1		Puerta de madera con herrajes y cerraduras llave chica en Secc. Medic. Biológicos y ss.hh.	Unidad	EVENTO	2	1.300.000	2.600.000
49	**72131601-012**	**Pintura**	**Metros cua**	**EVENTO**	**1**	**16.765.000**	**16.765.000**
49.1		Interior previa preparación de base con enduido, color a elegir	Metros cua	EVENTO	443,2	35.000	15.512.000
49.2		De abertura de madera frente a ascensor - área de espera	Metros cua	EVENTO	12,8	35.000	448.000
49.3		Pintura de cerramiento vertical de madera	Metros cua	EVENTO	17	35.000	595.000
49.4		De pasamano en escalera	Metro line	EVENTO	6	35.000	210.000
50	**72131601-013**	**Varios**	**Metros cua**	**EVENTO**	**1**	**1.638.000**	**1.638.000**
50.1		Limpieza de obra	Metros cua	EVENTO	234	7.000	1.638.000
51	**72131601-009**	**Remocion**	**Metros cua**	**EVENTO**	**1**	**1.658.500**	**1.658.500**
51.1		Revoque con humedad	Metros cua	EVENTO	33	11.500	379.500
51.2		Sacar griferías de agua caliente y frío para remplazar por frío solo	Unidad	EVENTO	5	215.000	1.075.000
51.3		Sacar revoque en mampostería con fisura para tocar	Metro line	EVENTO	8	13.000	104.000
51.4		Sacar puerta de madera en informática para reemplazarla por puerta de chapa.	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
52	**72101607-001**	**Revoque**	**Metros cua**	**EVENTO**	**1**	**2.070.000**	**2.070.000**

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

En Obras
construcciones - servicios

52.1		Revoque en mampostería removida previo tratamiento antihumedad	Metros cua	EVENTO	33	40.000	1.320.000
52.2		Revoque en mampostería convoco	Metros cua	EVENTO	12,8	50.000	640.000
52.3		Costura en mampostería con varilla de 8mm en ambos lados	Metro line	EVENTO	4	27.500	110.000
53	**72102508-002**	**Revestimiento**	**Metros cua**	**EVENTO**	**1**	**900.000**	**900.000**
53.1		Reponer azulejos en lugares faltantes	Metros cua	EVENTO	4	225.000	900.000
54	**72102201-003**	**Artefactos eléctricos**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**200.000**	**200.000**
54.1		Provisión y colocación de artefacto eléctrico en escalera tipo LED	Metros cua	EVENTO	1	200.000	200.000
55	**72102201-002**	**Instalación Eléctrica**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**1.650.000**	**1.650.000**
55.1		verificar y reparar instalacion electrica existente	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000
55.2		Verificar y reparar circuito en el tablero electrico	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
56	**72101510-001**	**Agua corriente**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**2.400.000**	**2.400.000**
56.1		Verificación y reparación de cohesión en sanitarios y kitchenette	Unidad	EVENTO	4	600.000	2.400.000
57	**72101510-003**	**Desague cloacal**	**Metros cua**	**EVENTO**	**1**	**2.400.000**	**2.400.000**
57.1		Verificación y reparación de desagues en sanitarios y kitchenette	Unidad	EVENTO	4	600.000	2.400.000
58	**72101510-9958**	**Griferia**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**1.100.000**	**1.100.000**
58.1		Provisión y colocación de griferia pico bajo frio solo en reemplazo de lo removido en ss.hh.	Unidad	EVENTO	2	250.000	500.000
58.2		Provisión y colocación de griferia pico alto frio solo en reemplazo de lo removido en kitchenette	Unidad	EVENTO	2	300.000	600.000
59	**72102602-001**	**Abertura de chapa metalica**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**1.150.000**	**1.150.000**
59.1		Puerta de chapa con herrajes y cerraduras llave chica en informática	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
60	**72131601-012**	**Pintura**	**Metros cua**	**EVENTO**	**1**	**16.550.000**	**16.550.000**
60.1		Interior previa preparación de base con enduido, color a elegir	Metros cua	EVENTO	454,4	35.000	15.904.000
60.2		De abertura de madera frente a ascensor - área de espera	Metros cua	EVENTO	12,8	35.000	448.000
60.3		De pasamano en escalera	Metro line	EVENTO	6	33.000	198.000
61	**72101507-001**	**Varios**	**Metros cua**	**EVENTO**	**1**	**1.968.000**	**1.968.000**
61.1		Limpieza de obra	Metros cua	EVENTO	234	7.000	1.638.000
61.2		Reparar pasamano metalico de escalera	Metro line	EVENTO	6	55.000	330.000
62	**72131601-009**	**Remocion**	**Metros cua**	**EVENTO**	**1**	**6.012.000**	**6.012.000**
62.1		Revoque con humedad	Metros cua	EVENTO	30	11.500	345.000
62.2		Revoque de fisura	Metro line	EVENTO	2	10.000	20.000
62.3		Sacar griferias de agua caliente y frio para remplazar por frio solo	Unidad	EVENTO	3	50.000	150.000
62.4		Remocion de boca e desague pluvial existente en terraza	Metros cua	EVENTO	1	50.000	50.000
62.5		Rejilla de desague RPS en oficina suministro	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
62.6		Reparar ventana donde entra agua de lluvia	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
62.7		Sacar techo de chapa en aire y luz para remplazarlos por chapas traslucidas. Verificar estructura mmetalica	Metros cua	EVENTO	14	60.000	840.000
62.8		Remocion de canaleta embutida de desague pluvial hasta union de cañeria de bajada	Metro line	EVENTO	20	80.000	1.600.000
62.9		Remocion de chapa con recuperacion para colocacion inicio desarrollo de canaleta 0,60 ancho a todo lo largo x 10ml X2	Metros cua	EVENTO	12	35.000	420.000
62.10		Piso de chapa metálica de terraza técnica	Metros cua	EVENTO	8	44.000	352.000
62.11		Verificar y reparar escalera metálica que lleva a la antena y tanque superior de agua	Unidad	EVENTO	1	485.000	485.000
62.12		Sacar antena alta existente h apro 2mts. con tensores de la azotea	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000
63	**72101607-001**	**Revoque**	**Metros cua**	**EVENTO**	**1**	**2.285.000**	**2.285.000**
63.1		Revoque en mampostería removida previo tratamiento antihumedad	Metros cua	EVENTO	30	50.000	1.500.000
63.2		Revoque de fisura en ventana previa costura en Z con varilla de 8mm en ambos lados	Metros cua	EVENTO	3	45.000	135.000
63.3		Revoque en mampostería convoco	Metros cua	EVENTO	13	50.000	650.000
64	**72131601-006**	**Aislacion**	**Metros cua**	**EVENTO**	**1**	**30.132.500**	**30.132.500**
64.1		Aislación con tela vinil y pintura impermeable color blanco en toda la azotea y paredes del tanque de agua superior.	Metros cua	EVENTO	215,5	125.000	26.937.500
64.2		Aislacion hidrofuga impermeable a lo largo y desarrollo de la canaleta embutida. (1,40ml x 10ml X2)	Metros cua	EVENTO	28	90.000	2.520.000
64.3		Reparar y colocar membrana aislación en piso de chapa en terraza técnica y colocación de membrana de aislación en unión con losa(terraza)	Metros cua	EVENTO	7,5	90.000	675.000
65	**72131601-007**	**Techo**	**Metros cua**	**EVENTO**	**1**	**7.300.000**	**7.300.000**
65.1		Colocación de chapas recuperadas en buen estado completando lo faltante similar al existente afectadas por desarrollo de canaleta, sobre estructura existente, previa colocación de aislante hidrofugo	Metros cua	EVENTO	12	150.000	1.800.000
65.2		Provisión y colocación de extractor eólico 24" c/25m2 con rulemán blindado cabeza giratoria de chapa galvanizada 4.800m3/HR, sobre estructura existente en techo aire y luz. Fabricado en acero galvanizado.	Metros cua	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

65.3		Provisión y colocación de techo traslucido tipo policarbonato alveolar sobre estructura metálica existente en aire y luz	Metros cua	EVENTO	15	300.000	4.500.000
66	**72131601-009**	**Piso**	**Metros cua**	**EVENTO**	**1**	**390.000**	**390.000**
66.1		Reponer piso en terraza similar al existente previa preparación de base	Metros cua	EVENTO	3	130.000	390.000
67	**72102201-003**	**Artefactos Electricos**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**200.000**	**200.000**
67.1		Provisión y colocación de artefacto eléctrico en escalera tipo LED y vverificar los existentes, cambiarlos si fuera necesario.	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
68	**72102201-002**	**Instalación Eléctrica**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**1.900.000**	**1.900.000**
68.1		Verificar y reparar instalación eléctrica existente	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
68.2		Verificar y reparar circuito en el Tablero eléctrico	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
68.3		Instalación eléctrica de extractor eólico, sobre estructura existente en techo aire y luz.	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
69	**72101510-001**	**Agua corriente**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**1.500.000**	**1.500.000**
69.1		Verificación y reparación de conexión en sanitarios y piletas	Unidad	EVENTO	3	500.000	1.500.000
70	**72101510-003**	**Desague cloacal**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**1.500.000**	**1.500.000**
70.1		Verificación y reparación de desagues en sanitarios y piletas	Unidad	EVENTO	3	500.000	1.500.000
71	**72102304-009**	**Desague pluvial**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**5.790.000**	**5.790.000**
71.1		Cerrar rejilla existente en oficina de suministro y completar con piso similar al existente	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
71.2		Colocación de canaleta de chapa de hierro galvanizada N°18 desarrollo= 0,60ml bajo techo de chapa existente previa colocación de aislante hidrólugo, +0,25+0,30+0,25x 10ml longitud protegido con malla metalica a lo largo de la canaleta	Metro line	EVENTO	20	220.000	4.400.000
71.3		Cañeria de ventilación 100mm. desde la bajada 100mm de canaleta techo ultimo piso como respiradero con terminación codo protegido con malla metálica. H=0,50. Diseño según detalle.	Metro line	EVENTO	2	170.000	340.000
71.4		Colocación de plato terraza - sumidero PVC 100mm con sifón, para drenaje pluvial en terraza 5to. piso mediante un embudo de transición o "Boqueta". Incluye accesorios., aislaciones y tratamiento. Que se conectarán a la cañeria de desague pluvial existente	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
72	**72101510-9998**	**Griferia**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**1.000.000**	**1.000.000**
72.1		Provisión y colocación de griferia pico bajo frio solo en reemplazo de lo removido en ss.hh.	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
72.2		Provisión y colocación de griferia pico alto frio solo en reemplazo de lo removido en kitchenette	Unidad	EVENTO	2	350.000	700.000
73	**72102602-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**200.000**	**200.000**
73.1		Reparar ventana donde filtra agua de lluvia en oficina	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
74	**72131601-012**	**Pintura**	**Metros cua**	**EVENTO**	**1**	**17.598.000**	**17.598.000**
74.1		Interior previa preparación de base con enduido, color a elegir	Metros cua	EVENTO	314	40.000	12.560.000
74.2		De abertura de madera frente a ascensor - área de espera	Metros cua	EVENTO	12,8	35.000	448.000
74.3		De pasamano en escalera	Metros cua	EVENTO	12	40.000	480.000
74.4		De tanque superior de agua y caseta de máquinas del ascensor en azotea	Metros cua	EVENTO	64	60.000	3.840.000
74.5		Pintura de escalera metálica que lleva al tanque superior	Metro line	EVENTO	6	45.000	270.000
75	**72101601-001**	**Varios**	**Metros cua**	**EVENTO**	**1**	**10.000.000**	**10.000.000**
75.1		Verificar y reparar cielorraso de PVC en todos los pisos	Metros cua	EVENTO	100	100.000	10.000.000
76	**72131601-013**	**Limpieza periódica y final de obra**	**Unidad**	**EVENTO**	**234**	**10.000**	**2.340.000**
		Precio Total					**322.938.150**

Firma
Nombre: SILVIA SOSA
En calidad de: REPRESENTANTE LEGAL

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

El comité verifica que el monto total con la corrección a las sumatoria total y la misma se encuentra dentro del rango, por lo que no se modifica la póliza de mantenimiento de ofertas presentado inicialmente. Por lo que la firma En Obras de Nelson Segovia continua ante una eventual adjudicación.

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

"Seguicentenaria de la Epopeya Nacional 1864 — 1870"

COMITÉ DE EVALUACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

TESÁI HA TEKO PORÃVE
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

- El comité solicito en fecha 05 de julio mediante nota, y una reiteración el 06 de julio la aclaración a la firma CQ Ingeniería S.R.L, teniendo en cuenta que en la oferta presentada no se visualizan por completo los montos en la planilla de precios ofertados.

En fecha 07 de julio CQ Ingeniería S.R.L. remite la planilla de precios ofertados el cual se detalla a continuación:

Ítems del llamado Mantenimiento y reparación del edificio de la DNVS con ID: 293350
Mantenimiento del Edificio de la DNVS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Codigo Catálogo	Descripcion del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-009	Remocion	Unidad	EVENTO	1		2.554.642
1.1		de vereda para cambio	Metros cuadrados	EVENTO	20	11.502	230.040
1.2		Tela media sombra en estacionamiento	Metros cuadrados	EVENTO	23	7.266	167.118
1.3		De revoque afectados por humedad	Metros cuadrados	EVENTO	30	11.502	345.060
1.4		De azulejos en espera, oficina y pasillo	Metros cuadrados	EVENTO	85,5	11.502	983.421
1.5		De pisos en áreas afectadas	Unidad	EVENTO	16	15.795	252.720
1.6		De pisos en tapa de registro y acceso principal	Metros cuadrados	EVENTO	10,3	11.502	118.471
1.7		De zocalos rotos	Metro lineal	EVENTO	6	8.667	52.002
1.8		Sacar griferias de agua caliente y frio para reemplazar por frio solo	Unidad	EVENTO	1	212.220	212.220
1.9		Remocion de boca en desague pluvial existente en terraza	Unidad	EVENTO	1	193.590	193.590
2	72101601-001	Techo	Metros cuadrados	EVENTO	1		719.118
2.1		Colocar tela media sombra existente sobre estructura metalica, con sujeciones de planchuela en los extremos perimetrales	Metros cuadrados	EVENTO	23	31.266	719.118
3	72101607-001	Revoque	Metros cuadrados	EVENTO	1		3.320.591
3.1		Revoque en mamposteria con hidrofugo en areas removidas por humedad.	Metros cuadrados	EVENTO	30	34.506	1.035.180
3.2		Revoque en mamposteria donde se sacaron los azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	85,5	26.730	2.285.411
4	72102507-003	Aislación edificio en altura	Metros cuadrados	EVENTO	1		21.850.560
4.1		De mamposteria exterior en toda la fachada lateral con pintura impermeable color blanco sobre tela vinilica gruesa previa prepa	Metros cuadrados	EVENTO	281	77.760	21.850.560
5	72131601-009	Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1		4.765.473
5.1		Provisión y colocación de piso canto rodado in situ piedra color a elegir en vereda previa preparación de contrapiso y completand	Metros cuadrados	EVENTO	20	103.923	2.078.460
5.2		Provisión y colocación de piso PIS similar al existente en areas afectadas, previa preparación de base, incluye carpeta.	Metros cuadrados	EVENTO	16	99.630	1.594.080
5.3		Provisión y colocación de piso en tapa de registro existente en acceso principal	Metros cuadrados	EVENTO	10,3	106.110	1.092.933
6	72101607-005	Zocalo	Metro lineal	EVENTO	1		177.876
6.1		Completar zócalos faltantes, previa preparación de base	Metro lineal	EVENTO	6	29.646	177.876
7	72102201-003	Artefactos Electricos	Unidad	EVENTO	1		226.800
7.1		Provicion y colocacion de artefacto electrico en escalera tipo LED y verificarlos existentes si fuese necesario.	Costo por Mil	UNIDAD	1	226.800	226.800
8	72102201-002	Instalación Eléctrica	Unidad	EVENTO	1		1.441.800
8.1		verificar y reparar instalacion electrica existente	Unidad	EVENTO	1	826.200	826.200
8.2		Verificcar y reparar circuito en el tablero Eléctrico	Unidad	EVENTO	1	615.600	615.600
9	72101510-001	Agua corriente	Unidad	EVENTO	1		1.944.000
9.1		Verificación y reparación de conexión en sanitarios	Unidad	EVENTO	2	972.000	1.944.000
10	72101510-003	Desague cloacal	Unidad	EVENTO	1		1.944.000
10.1		Verificación y reparación de desagues en sanitarios	Unidad	EVENTO	2	972.000	1.944.000
11	72101510-9998	Griferia	Unidad	EVENTO	1		248.670
11.1		Provisión y colocación de griferia pico bajo frio solo en reemplazo de lo removido en ss.hh.	Unidad	EVENTO	1	248.670	248.670
12	72131601-012	Pintura	Metros cuadrados	EVENTO	1		49.307.292
12.1		Exterior en fachada principal previa preparación de base con enduido, color a elegir	Metros cuadrados	EVENTO	345	52.690	18.164.250
12.2		Exterior en fachada posterior previa preparación de base con enduido, color a elegir	Metros cuadrados	EVENTO	180	52.650	9.477.000
12.3		Interior previa preparación de base con enduido, color a elegir	Metros cuadrados	EVENTO	320	28.350	9.072.000
12.4		De estructura metálica vertical, parasol los dos paños. Ambas caras	Metros cuadrados	EVENTO	230,4	46.170	10.637.568
12.5		De reja acceso peatonal, previa reparación	Metros cuadrados	EVENTO	6,4	39.690	254.016
12.6		De portón vaculante de madera previa reparación acceso vehicular dos unidades	Metros cuadrados	EVENTO	36	41.310	1.487.160
12.7		De techo de losa exterior	Metros cuadrados	EVENTO	6	35.883	215.298
13	72101507-001	Varios	Metros cuadrados	EVENTO	1		3.231.090
13.1		Limpieza de obra	Metros cuadrados	EVENTO	272,5	6.150	1.677.510
13.2		Colocación de pasamano de acero inoxidable circular en escalera acceso a la cochera y en acceso principal	Metro lineal	EVENTO	2	776.790	1.553.580
14	72131601-009	Remocion	Metros cuadrados	EVENTO	1		349.920
14.1		Revoque con humedad	Metros cuadrados	EVENTO	5	12.150	60.750
14.2		Sacar griferias de agua caliente y frio para remplazar por frio solo	Unidad	EVENTO	5	51.030	255.150
14.3		Sacar piso roto en escalera	Metros cuadrados	EVENTO	3	11.340	34.020

C.Q. INGENIERÍA S.R.L.

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 – 1870"

COMITÉ DE EVALUACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

TESÁI HA TEKO PORAVE
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

15	72101607-001	Revoque	Metros cuadrados	EVENTO	1		783.675
15.1		Revoque en mampostería removida previo tratamiento antihumedad	Metros cuadrados	EVENTO	5	34.263	171.315
15.2		Revoque en mampostería convexo	Metros cuadrados	EVENTO	14	43.740	612.360
16	72102508-002	Revestimiento	Metros cuadrados	EVENTO	1		344.088
16.1		Reponer azulejos en lugares faltantes, ss.hh y kitchenette previa preparación de base	Metros cuadrados	EVENTO	4	86.022	344.088
17	72131601-009	Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1		1.093.500
17.1		Reponer piso en pelifaño escalera similar al existente previa preparación de base	Metros cuadrados	EVENTO	3	121.500	364.500
17.2		Reponer piso en áreas faltantes similar al existente previa preparación de base	Metros cuadrados	EVENTO	6	121.500	729.000
18	72101607-005	Zocalo	Metro lineal	EVENTO	1		388.800
18.1		Completar zocalos faltantes, previa preparación de base	Metro lineal	EVENTO	12	32.400	388.800
19	72102201-003	Artefactos electricos	Unidad	EVENTO	1		301.320
19.1		Provisión y colocación de artefacto eléctrico en escalera tipo LED y verificar los existentes, cambiarlos si fuese necesario.	Unidad	EVENTO	2	150.660	301.320
20	72102201-002	Instalación Eléctrica	Unidad	EVENTO	1		1.441.800
20.1		verificar y reparar instalacion electrica existente	Unidad	EVENTO	1	826.200	826.200
20.2		Verificar y reparar circuito en el tablero electrico	Unidad	EVENTO	1	615.600	615.600
21	72101510-001	Agua corriente	Metros cuadrados	EVENTO	1		5.832.000
21.1		Verificación y reparación de conexión en sanitarios y kitchenette	Unidad	EVENTO	6	972.000	5.832.000
22	72101510-003	Desague cloacal	Unidad	EVENTO	1		5.832.000
22.1		Verificación y reparación de desagues en sanitarios y kitchenette	Unidad	EVENTO	6	972.000	5.832.000
23	72101510-9998	Griferia	Unidad	EVENTO	1		1.532.520
23.1		Provisión y colocación de griferia pico bajo frio solo en reemplazo de lo removido en ss.hh.	Unidad	EVENTO	4	240.570	962.280
23.2		Provisión y colocación de griferia pico alto frio solo en reemplazo de la removido en kitchenette	Unidad	EVENTO	2	285.120	570.240
24	72131601-012	Pintura	Metros cuadrados	EVENTO	1		8.358.260
24.1		Interior previa preparación de base con enduido, color a elegir	Metros cuadrados	EVENTO	230,4	31.590	7.278.336
24.2		De cerramiento de madera	Metros cuadrados	EVENTO	18	28.593	514.674
24.3		De abertuara de madera frente a ascensor - area de espera	Metros cuadrados	EVENTO	12,8	28.593	365.990
24.4		De pasamano en escalera	Metro lineal	EVENTO	6	33.210	199.260
25	72131601-013	Varios	Metros cuadrados	EVENTO	1		1.440.504
25.1		Limpeza de obra	Metros cuadrados	EVENTO	234	6.156	1.440.504
26	72131601-009	Remocion	Metros cuadrados	EVENTO	1		805.950
26.1		Revoque con humedad	Metros cuadrados	EVENTO	25,6	12.150	311.040
26.2		Remocion de azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	4	12.150	48.600
26.3		Sacar piso roto en escalera	Metros cuadrados	EVENTO	3	12.150	36.450
26.4		Sacar griferias de agua caliente y frio para templarar por frio solo	Metros cuadrados	EVENTO	6	54.270	325.620
26.5		Cambio de cisterna baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	84.240	84.240
27	72101607-001	Revoque	Metros cuadrados	EVENTO	1		1.503.360
27.1		Revoque en mampostería removida previo tratamiento antihumedad	Metros cuadrados	EVENTO	25,6	36.450	933.120
27.2		Revoque en mampostería convoco	Metros cuadrados	EVENTO	12,8	44.550	570.240
28	72102508-002	Revestimiento	Metros cuadrados	EVENTO	1		362.880
28.1		Reponer azulejos en lugares faltantes previa preparacion de base	Metros cuadrados	EVENTO	4	90.720	362.880
29	72131601-009	Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1		388.800
29.1		Reponer piso en grada escalera similar al existente previa preparación de base	Metros cuadrados	EVENTO	3	129.600	388.800
30	72102201-003	Artefactos eléctricos	Metros cuadrados	EVENTO	1		154.710
30.1		Provisión y colocación de artefacto eléctrico en escalera tipo LED y verificar los existentes, cambiarlos si fuera necesario.	Unidad	EVENTO	1	154.710	154.710
31	72102201-002	Instalación eléctrica	Unidad	EVENTO	1		1.441.800
31.1		verificar y reparar instalación eléctrica existente	Unidad	EVENTO	1	826.200	826.200
31.2		Verificar y reparar circuito en el tablero eléctrico	Unidad	EVENTO	1	615.600	615.600
32	72101510-001	Agua corriente	Unidad	EVENTO	1		2.998.620
32.1		Verificación y reparación de conexión en sanitarios y kitchenette	Unidad	EVENTO	6	499.770	2.998.620
33	72101510-003	Desague cloacal	Unidad	EVENTO	1		2.998.620
33.1		Verificación y reparación de desagues en sanitarios y kitchenette	Unidad	EVENTO	6	499.770	2.998.620
34	72101510-9998	Griferia	Unidad	EVENTO	1		1.503.360
34.1		Provision y colocación de griferia pico bajo frio solo en reemplazo de lo removido en ss.hh.	Unidad	EVENTO	4	246.240	984.960
34.2		Provisión y colocación de griferia pico alto frio solo en reemplazo de la removido en kitchenette	Metros cuadrados	EVENTO	2	259.200	518.400

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

C.Q. INGENIERÍA S.R.L.

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 – 1870"

COMITÉ DE EVALUACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

TESÁI HA TEKO PORÃVE
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

35	72101510-9998	Artefactos sanitarios	Unidad	EVENTO	1		589.680
35.1		Provisión y colocación de cisterna baja de losa similar al existente	Unidad	EVENTO	1	589.680	589.680
36	72131601-012	Pintura	Metros cuadrados	EVENTO	1		11.422.750
36.1		Interior previa preparación de base con enduido, color a elegir	Metros cuadrados	EVENTO	344	29.970	10.309.680
36.2		De abertura de madera frente a ascensor - area de espera	Metros cuadrados	EVENTO	12,8	30.137	385.690
36.3		Pintura de cerramiento vertical de madera	Metros cuadrados	EVENTO	17	30.780	523.260
36.4		De pasamano en escalera	Metro lineal	EVENTO	6	34.020	204.120
37	72131601-013	Varios	Metros cuadrados	EVENTO	1		1.592.136
37.1		Limpieza de obra	Metros cuadrados	EVENTO	234	6.804	1.592.136
38	72131601-009	Remoción	Metros cuadrados	EVENTO	1		1.980.693
38.1		Revoque con humedad	Metros cuadrados	EVENTO	7	12.150	85.050
38.2		Remoción de mampostería	Metros cuadrados	EVENTO	6,4	17.820	114.048
38.3		Sacar griferias de agua caliente y frio para remplazar por frio solo	Unidad	EVENTO	3	55.890	167.670
38.4		Remoción de mesada de granito con bacha lavamanos para recolocarlos	Unidad	EVENTO	2	140.940	281.880
38.5		Remocion de artefactos sanitarios	Unidad	EVENTO	2	69.660	139.320
38.6		Remocion de piso	Metros cuadrados	EVENTO	20	12.150	243.000
38.7		Remoción de azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	67,5	12.150	820.125
38.8		Remoción de puerta ss.hh.	Unidad	EVENTO	1	62.370	62.370
38.9		Remoción de puerta sección Medicamentos biológicos	Unidad	EVENTO	1	67.230	67.230
39	72101607-001	Revoque	Metros cuadrados	EVENTO	1		3.323.511
39.1		Revoque en mamposteria removida previo tratamiento antihumedad	Metros cuadrados	EVENTO	7	38.880	272.160
39.2		Revoque en mamposteria convexa	Metros cuadrados	EVENTO	12,8	46.170	590.976
39.3		Revoque en area modificada	Metros cuadrados	EVENTO	67,5	36.450	2.460.375
40	72102508-002	Revestimiento	Metros cuadrados	EVENTO	1		189.540
40.1		Reponer azulejos en lugares faltantes	Metros cuadrados	EVENTO	2	94.770	189.540
41	72131601-009	Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1		2.656.800
41.1		Reponer piso similar al existente previa preparación de base	Metros cuadrados	EVENTO	20	132.840	2.656.800
42	72102201-003	Artefactos electricos	Unidad	EVENTO	1		618.840
42.1		Provisión y colocación de artefacto eléctrico en escalera tipo LED diseño a elegir, y verificar los existentes, cambiarlos si fuese ne	Unidad	EVENTO	1	154.710	154.710
42.2		Provisión y colocación de artefacto eléctrico en ss.hh. con reparacion tipo LED diseño a elegir	Unidad	EVENTO	2	154.710	309.420
42.3		Provisión y colocación de artefacto eléctrico en oficina ampliada tipo LED	Unidad	EVENTO	1	154.710	154.710
43	72102201-002	Instalación eléctrica	Unidad	EVENTO	1		1.441.800
43.1		verificar y reparar instalacion electrica existente	Unidad	EVENTO	1	826.200	826.200
43.2		Verificar y reparar circuito en el tablero electrico	Unidad	EVENTO	1	615.600	615.600
44	72101510-001	Agua corriente	Unidad	EVENTO	1		2.168.370
44.1		Verificación y reparación de conexión en sanitarios y kitchenette	Unidad	EVENTO	2	525.690	1.051.380
44.2		Instalación sanitaria en ss.hh.	Unidad	EVENTO	1	1.116.990	1.116.990
45	72101510-003	Desague cloacal	Unidad	EVENTO	1		1.931.040
45.1		Instalación de desague cloacal en ss.hh.	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500
45.2		Verificación y reparación de desagues en sanitarios y kitchenette	Unidad	EVENTO	2	540.270	1.080.540
46	72101510-9998	Griferia	Unidad	EVENTO	1		834.300
46.1		Provisión y colocación de griferia pico bajo frio solo en reemplazo de lo removido en ss.hh.	Unidad	EVENTO	2	275.400	550.800
46.2		Provisión y colocación de griferia pico alto frio solo en reemplazo de lo removido en kitchenette	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
47	72101510-9998	Artefactos sanitarios	Unidad	EVENTO	1		2.350.620
47.1		Provisión e instalación de inodoro con cisterna baja de losa similar al existente	Unidad	EVENTO	1	630.180	630.180
47.2		Colocación de mesada de granito con bacha existente	Unidad	EVENTO	1	756.540	756.540
47.3		Accesorios sanitarios	Unidad	EVENTO	5	192.780	963.900
48	72102602-001	Abertura de madera	Unidad	EVENTO	1		2.268.000
48.1		Puerta de madera con herrajes y cerraduras llave chica en Secc. Medic. Biológicos y ss.hh.	Unidad	EVENTO	2	1.134.000	2.268.000
49	72131601-012	Pintura	Metros cuadrados	EVENTO	1		15.558.318
49.1		Interior previa preparación de base con enduido, color a elegir	Metros cuadrados	EVENTO	443,2	32.400	14.359.680
49.2		De abertura de madera frente a ascensor - área de espera	Metros cuadrados	EVENTO	12,8	33.210	425.088
49.3		Pintura de cerramiento vertical de madera	Metros cuadrados	EVENTO	17	33.210	564.570
49.4		De pasamano en escalera	Metro lineal	EVENTO	6	34.830	208.980

Sr. Raul Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

C.O. INGENIERÍA S.R.L.

Nelson Villalba Altonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 – 1870"

COMITÉ DE EVALUACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

TESÁI HA TEKO PORÃVE
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

50	72131601-013	Varios	Metros cuadrados	EVENTO	1		1.686.906
50.1		limpieza de obra	Metros cuadrados	EVENTO	234	7.209	1.686.906
51	72131601-009	Remocion	Metros cuadrados	EVENTO	1		1.462.860
51.1		Revoque con humedad	Metros cuadrados	EVENTO	33	12.150	400.950
51.2		Sacar griferias de agua caliente y frio para remplazar por frio solo	Unidad	EVENTO	5	174.960	874.800
51.3		Sacar revoque en mamposteria con fisura para cocer	Metro lineal	EVENTO	8	13.770	110.160
51.4		Sacar puerta de madera en informatica para reemplazarla por puerta de chapa.	Unidad	EVENTO	1	76.950	76.950
52	72101607-001	Revoque	Metros cuadrados	EVENTO	1		2.011.716
52.1		Revoque en mamposteria removida previo tratamiento antihumedad	Metros cuadrados	EVENTO	33	40.500	1.336.500
52.2		Revoque en mamposteria convexo	Metros cuadrados	EVENTO	12,8	46.170	590.976
52.3		Costura en mamposteria con varilla de 8mm en ambos lados	Metro lineal	EVENTO	4	21.060	84.240
53	72102508-002	Revestimiento	Metros cuadrados	EVENTO	1		696.600
53.1		Reponer azulejos en lugares faltantes	Metros cuadrados	EVENTO	4	174.150	696.600
54	72102201-003	Artefactos electricos	Unidad	EVENTO	1		157.950
54.1		Provision y colocación de artefacto electrico en escalera tipo LED	Metros cuadrados	EVENTO	1	157.950	157.950
55	72102201-002	Instalación Eléctrica	Unidad	EVENTO	1		1.441.800
55.1		verificar y reparar instalacion electrica existente	Unidad	EVENTO	1	826.200	826.200
55.2		Verificar y reparar circuito en el tablero electrico	Unidad	EVENTO	1	615.600	615.600
56	72101510-001	Agua corriente	Unidad	EVENTO	1		2.054.160
56.1		Verificación y reparación de conexión en sanitarios y kitchenette	Unidad	EVENTO	4	513.540	2.054.160
57	72101510-003	Desague cloacal	Metros cuadrados	EVENTO	1		2.054.160
57.1		Verifitación y reparación de desagues en sanitarios y kitchenette	Unidad	EVENTO	4	513.540	2.054.160
58	72101510-9998	Grifería	Unidad	EVENTO	1		1.010.880
58.1		Provisión y colocación de grifería pico bajo frio solo en reemplazo de lo removido en ss.hh.	Unidad	EVENTO	2	247.860	495.720
58.2		Provisión y colocación de grifería pico alto frio solo en reemplazo de lo removido en kitchenette	Unidad	EVENTO	2	257.580	515.160
59	72102602-001	Abertura de chapa metalica	Unidad	EVENTO	1		818.100
59.1		Puerta de chapa con herrajes y cerraduras llave chica en informática	Unidad	EVENTO	1	818.100	818.100
60	72131601-012	Pintura	Metros cuadrados	EVENTO	1		15.371.856
60.1		Interior previa preparación de base con enduido, color a elegir	Metros cuadrados	EVENTO	454,4	32.400	14.722.560
60.2		De abertura de madera frente a ascensor - área de espera	Metros cuadrados	EVENTO	12,8	34.020	435.456
60.3		De pasamano en escalera	Metro lineal	EVENTO	6	35.640	213.840
61	72101507-001	Varios	Metros cuadrados	EVENTO	1		2.084.454
61.1		Limpieza de obra	Metros cuadrados	EVENTO	234	7.371	1.724.814
61.2		Reparar pasamano metalico de escalera	Metro lineal	EVENTO	6	59.940	359.640
62	72131601-009	Remocion	Metros cuadrados	EVENTO	1		5.072.706
62.1		Revoque con humedad	Metros cuadrados	EVENTO	30	12.555	376.650
62.2		Revoque de fisura	Metro lineal	EVENTO	2	10.773	21.546
62.3		Sacar griferias de agua caliente y frio para remplazar por frio solo	Unidad	EVENTO	3	51.840	155.520
62.4		Remocion de boca e desague pluvial existente en terraza	Metros cuadrados	EVENTO	1	36.450	36.450
62.5		Rejilla de desague RPS en oficina suministro	Unidad	EVENTO	1	84.240	84.240
62.6		Reparar ventana donde entra agua de lluvia	Unidad	EVENTO	1	152.280	152.280
62.7		Sacar techo de chapa en aire y luz para remplazarles por chapas traslucidas. Verificar estructura ainmetalica	Metros cuadrados	EVENTO	14	51.030	714.420
62.8		Remocion de canaleta embutida de desague pluvial hasta union de cañeria de bajada	Metro lineal	EVENTO	20	59.940	1.198.800
62.9		Remocion de chapa con recuperacion para colocacion inicio desarrollo de canaleta 0,60 ancho a todo lo largo x 10ml X2	Metros cuadrados	EVENTO	17	27.540	330.480
62.10		Piso de chapa metálica de terraza técnica	Metros cuadrados	EVENTO	8	32.400	259.200
62.11		Verificar y reparar escalera metálica que lleva a la antena y tanque superior de agua	Unidad	EVENTO	1	349.920	349.920
62.12		Sacar antena alta existente h.apro 3mts. con tensores de la azotea	Unidad	EVENTO	1	1.393.200	1.393.200
63	72101607-001	Revoque	Metros cuadrados	EVENTO	1		2.002.320
63.1		Revoque en mamposteria removida previo tratamiento antihumedad	Metros cuadrados	EVENTO	30	42.930	1.287.900
63.2		Revoque de fisura en ventana previa costura en Z con varilla de 8mm en ambos lados	Metros cuadrados	EVENTO	3	38.070	114.210
63.3		Revoque en mamposteria convexo	Metros cuadrados	EVENTO	13	46.170	600.210
64	72131601-006	Aislacion	Metros cuadrados	EVENTO	1		21.733.110
64.1		Aislación con tela vinil y pintura impermeable color blanco en toda la azotea y paredes del tanque de agua superior.	Metros cuadrados	EVENTO	216,5	89.100	19.201.050
64.2		Aislación hidrófuga impermeable a lo largo y desarrollo de la canaleta embutida. (1,40md.x 10ml X2)	Metros cuadrados	EVENTO	28	70.470	1.973.160

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

C.Q. INGENIERÍA S.R.L.

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 – 1870"

COMITÉ DE EVALUACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

64.3		Reparar y colocar membrana aislación en piso de chapa en terraza técnica y colocación de membrana de aislación en unión con l	Metros cuadrados	EVENTO	7,5	74.520	558.900
65	72131601-007	Techo	Metros cuadrados	EVENTO	1		5.483.700
65.1		Colocacion de chapas recuperadas en buen estado completando la faltante similar al existente afectadas por desarrollo de cana	Metros cuadrados	EVENTO	12	109.350	1.312.200
65.2		Provisión y colocación de extractor eólico 24" c/25m2 con rulemán blindada cabeza giratoria de chapa galvanizada 4.800m3/HR	Metros cuadrados	EVENTO	1	720.900	720.900
65.3		Provision y colocación de techo traslucido tipo policarbonato alveolar sobre estructura metálica existente en aire y luz	Metros cuadrados	EVENTO	15	230.040	3.450.600
66	72131601-009	Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1		306.180
66.1		Reponer piso en terraza similar al existente previa preparación de base	Metros cuadrados	EVENTO	3	102.060	306.180
67	72102201-003	Artefactos Electricos	Unidad	EVENTO	1		157.950
67.1		Provisión y colocación de artefacto eléctrico en escalera tipo LED y verificar los existentes, cambiarlos si fuera necesario.	Unidad	EVENTO	1	157.950	157.950
68	72102201-002	Instalación Eléctrica	Unidad	EVENTO	1		1.795.770
68.1		Verificar y reparar instalación eléctrica existente	Unidad	EVENTO	1	826.200	826.200
68.2		Verificar y reparar circuito en el Tablero eléctrico	Unidad	EVENTO	1	615.600	615.600
68.3		Instalación eléctrica de extractor eólico, sobre estructura existente en techo aire y luz.	Unidad	EVENTO	1	353.970	353.970
69	72101510-001	Agua corriente	Unidad	EVENTO	1		1.436.130
69.1		Verificación y reparación de conexión en sanitarios y piletas	Unidad	EVENTO	3	478.710	1.436.130
70	72101510-003	Desague cloacal	Unidad	EVENTO	1		1.436.130
70.1		Verificación y reparación de desagues en sanitarios y piletas	Unidad	EVENTO	3	478.710	1.436.130
71	72102304-009	Desague pluvial	Unidad	EVENTO	1		4.408.020
71.1		Cerrar rejilla existente en oficina de suministro y completar con piso similar al existente	Unidad	EVENTO	1	222.750	222.750
71.2		Colocación de canaleta de chapa de hierro galvanizada N°18 desarrollo= 0,60ml bajo techo de chapa existente previa colocación	Metro lineal	EVENTO	20	166.050	3.321.000
71.3		Caileria de ventilación 100mm. desde la bajada 100mm de canaleta techo ultimo piso como respiradero con terminación codo pr	Metro lineal	EVENTO	2	136.890	273.780
71.4		Colocacion de plato terraza - sumidero PVC 100mm con sifón, para drenaje pluvial en terraza Sto. piso mediante un embudo de r	Unidad	EVENTO	1	590.490	590.490
72	72101510-9998	Griferia	Unidad	EVENTO	1		843.210
72.1		Provisión y colocación de griferia pico bajo frio solo en reemplazo de lo removido en ss.hh.	Unidad	EVENTO	1	274.590	274.590
72.2		Provisión y colocación de griferia pico alto frio solo en reemplazo de lo removido en kitchenette	Unidad	EVENTO	2	284.310	568.620
73	72102602-001	Carpinteria metalica	Unidad	EVENTO	1		145.800
73.1		Reparar ventana donde filtra agua de lluvia en oficina	Unidad	EVENTO	1	145.800	145.800
74	72131601-012	Pintura	Metros cuadrados	EVENTO	1		15.132.420
74.1		Interior previa preparación de base con enduido, color a elegir	Metros cuadrados	EVENTO	314	34.830	10.936.620
74.2		De abertura de madera frente a ascensor - área de espera	Metros cuadrados	EVENTO	12,8	33.210	425.088
74.3		De pasamano en escalera	Metros cuadrados	EVENTO	12	35.640	427.680
74.4		De tanque superior de agua y caseta de máquinas del ascensor en azotea	Metros cuadrados	EVENTO	64	48.438	3.100.032
74.5		Pintura de escalera metálica que lleva al tanque superior	Metro lineal	EVENTO	6	40.500	243.000
75	72101601-001	Varios	Metros cuadrados	EVENTO	1		7.209.000
75.1		Verificar y reparar cielorraso de PVC en todos los pisos	Metros cuadrados	EVENTO	100	72.090	7.209.000
76	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra	Unidad	EVENTO	234	7.970	1.864.980
						Precio Total	280.238.959

C.O. INGENIERÍA S.R.L.

Firma
Nombre: Carlos Cruz
En calidad de: Representante Legal

Sr. Raúl Brítez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

TESÁI HA TEKO PORÃVE
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

"Seguicentenario de la Epopeya Nacional 1864 – 1870"

TESÁI HA TEKO PORÃVE
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

COMITÉ DE EVALUACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

El comité verifica la planilla de ofertas presentada por CQ Ingeniería S.R.L, al realizar la carga para el CCO, el comité se percata de una diferencia en la sumatoria total de la oferta.
Por lo que este Comité solicita nuevamente una aclaración en la planilla de precios ofertados.
En fecha 09 de julio la firma CQ Ingeniería S.R.L remite nota en la cual "hemos realizado la verificación de la planilla de precios donde no hemos encontrado variaciones, en la verificación hemos constatado que no se había resaltado en negrita el Item N° 4 el cual hemos modificado"(sic).
Teniendo en cuenta la respuesta remitida por la firma CQ Ingeniería S.R.L, en la planilla de precios ofertados con la modificación remitida no altera el precio total ofertado, por lo que este comité vuelve a solicitar una aclaración en cuanto al precio total ofertado mediante nota de fecha 12 de julio.
La firma CQ Ingeniería S.R.L, remite nota en fecha 12 de julio en la cual "hemos realizado la verificación y efectivamente encontramos un error aritmético en el ítem N° 30, adjuntamos planilla de oferta corregida y autorizamos la corrección de la misma" (sic).
Se detalla a continuación dicha planilla:

Items del llamado Mantenimiento y reparación del edificio de la DNVS con ID: 393350
Mantenimiento del Edificio de la DNVS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-009	Remoción	Unidad	EVENTO	1		**2.554.642**
1.1		de vereda para cambio	Metros cuadrados	EVENTO	20	11.502	230.040
1.2		Tela media sombra en estacionamiento	Metros cuadrados	EVENTO	23	7.266	167.118
1.3		De revoque afectados por humedad	Metros cuadrados	EVENTO	30	11.502	345.060
1.4		De azulejos en espera, oficina y pasillo	Metros cuadrados	EVENTO	85,5	11.502	983.421
1.5		De pisos en áreas afectadas	Unidad	EVENTO	16	15.795	252.720
1.6		De pisos en tapa de registro y acceso principal	Metros cuadrados	EVENTO	10,3	11.502	118.471
1.7		De zocalos rotos	Metro lineal	EVENTO	6	8.667	52.002
1.8		Sacar griferías de agua caliente y frio para reemplazar por frio solo	Unidad	EVENTO	1	212.220	212.220
1.9		Remosion de boca en desague pluvial existente en terraza	Unidad	EVENTO	1	193.590	193.590
2	72101601-001	Techo	Metros cuadrados	EVENTO	1		**719.118**
2.1		Colocar tela media sombra existente sobre estructura metalica, con sujeciones de planchuela en los extremos perimetrales	Metros cuadrados	EVENTO	23	31.266	719.118
3	72101607-001	Revoque	Metros cuadrados	EVENTO	1		**3.320.595**
3.1		Revoque en mamposteria con hidrófugo en áreas removidas por humedad.	Metros cuadrados	EVENTO	30	34.506	1.035.180
3.2		Revoque en mamposteria donde se sacaron los azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	85.5	26.730	2.285.415
4	72102507-003	Aislación edificio en altura	Metros cuadrados	EVENTO	1		**21.850.560**
4.1		De mamposteria exterior en toda la fachada lateral con pintura impermeable color blanco sobre tela vinilica gruesa previa preparación de base.	Metros cuadrados	EVENTO	281	77.760	21.850.560
5	72131601-009	Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1		**4.765.473**
5.1		Provisión y colocación de piso canto rodado in situ piedra color a elegir en vereda previa preparación de contrapiso y completando borde de vereda	Metros cuadrados	EVENTO	20	103.923	2.078.460
5.2		Provisión y colocación de piso PIS similar al existente en areas afectadas, previa preparación de base, incluye carpeta.	Metros cuadrados	EVENTO	16	99.630	1.594.080
5.3		Provisión y colocación de piso en tapa de registro existente en acceso principal	Metros cuadrados	EVENTO	10,3	106.110	1.092.933
6	72101607-005	Zocalo	Metro lineal	EVENTO	1		**177.876**
6.1		Completar zócalos faltantes, previa preparación de base	Metro lineal	EVENTO	6	29.646	177.876
7	72102201-003	Artefactos Electricos	Unidad	EVENTO	1		**226.800**
7.1		Provicion y colocacion de artefacto electrico en escalera tipo LED y verificarlos existentes si fuese necesario.	Costo por Mil	UNIDAD	1	226.800	226.800
8	72102201-002	Instalación Eléctrica	Unidad	EVENTO	1		**1.641.800**
8.1		verificar y reparar instalacion electrica existente	Unidad	EVENTO	1	826.200	826.200
8.2		Verificcar y reparar circuito en el tablero Eléctrico	Unidad	EVENTO	1	815.600	815.600
9	72101510-001	Agua corriente	Unidad	EVENTO	1		**1.944.000**
9.1		Verificación y reparación de conexión en sanitarios	Unidad	EVENTO	2	972.000	1.944.000
10	72101510-003	Desague cloacal	Unidad	EVENTO	1		**1.944.000**
10.1		Verificación y reparación de desagues en sanitarios	Unidad	EVENTO	2	972.000	1.944.000
11	72101510-9998	Grifería	Unidad	EVENTO	1		**248.670**
11.1		Provisión y colocación de griferia pico bajo frio solo en reemplazo de lo removido en ss.hh.	Unidad	EVENTO	1	248.670	248.670
12	72131501-012	Pintura	Metros cuadrados	EVENTO	1		**49.307.292**
12.1		Exterior en fachada principal previa preparación de base con enduido, color a elegir	Metros cuadrados	EVENTO	345	52.650	18.164.250
12.2		Exterior en fachada posterior previa preparación de base con enduido, color a elegir	Metros cuadrados	EVENTO	180	52.650	9.477.000
12.3		Interior previa preparación de base con enduido, color a elegir	Metros cuadrados	EVENTO	320	28.350	9.072.000
12.4		De estructura metálica vertical, parasol los dos patios. Ambas caras	Metros cuadrados	EVENTO	230,4	46.170	10.637.568
12.5		De reja acceso peatonal, previa reparación	Metros cuadrados	EVENTO	6,4	39.690	254.016
12.6		De portón vasculante de madera previa reparación acceso vehicular dos unidades	Metros cuadrados	EVENTO	36	41.310	1.487.160

Sr. Raul Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

C.Q. INGENIERIA S.R.L.

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 – 1870"

COMITÉ DE EVALUACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

TESÁI HA TEKO PORÃVE
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

12.7		De techo de losa exterior	Metros cuadrados	EVENTO	6	35.883	215.298
13	72101507-001	Varios	Metros cuadrados	EVENTO	1		**3.231.090**
13.1		Limpieza de obra	Metros cuadrados	EVENTO	272,5	6.156	1.677.510
13.2		Colocación de pasamano de acero inoxidable circular en escalera acceso a la cochera y en acceso principal	Metro lineal	EVENTO	2	776.790	1.553.580
14	72131601-009	Remocion	Metros cuadrados	EVENTO	1		**349.920**
14.1		Revoque con humedad	Metros cuadrados	EVENTO	5	12.150	60.750
14.2		Sacar griferias de agua caliente y frio para remplazar por frio solo	Unidad	EVENTO	5	51.030	255.150
14.3		Sacar piso roto en escalera	Metros cuadrados	EVENTO	3	11.340	34.020
15	72101607-001	Revoque	Metros cuadrados	EVENTO	1		**783.675**
15.1		Revoque en mamposteria removida previo tratamiento antihumedad	Metros cuadrados	EVENTO	5	34.263	171.315
15.2		Revoque en mamposteria convoco	Metros cuadrados	EVENTO	14	43.740	612.360
16	72102508-002	Revestimiento	Metros cuadrados	EVENTO	1		**344.088**
16.1		Reponer azulejos en lugares faltantes, ss.hh y kitchenette previa preparación de base	Metros cuadrados	EVENTO	4	86.022	344.088
17	72131601-009	Pisos	Metros cuadrados	EVENTO	1		**1.093.500**
17.1		Reponer piso en peldaño escalera similar al existente previa preparación de base	Metros cuadrados	EVENTO	3	121.500	364.500
17.2		Reponer piso en áeas faltantes similar al existente previa preparación de base	Metros cuadrados	EVENTO	6	121.500	729.000
18	72101607-005	Zocalo	Metro lineal	EVENTO	1		**388.800**
18.1		Completar zócalos faltantes, previa preparación de base	Metro lineal	EVENTO	12	32.400	388.800
19	72102201-003	Artefactos electricos	Unidad	EVENTO	1		**301.320**
19.1		Provisión y colocación de artefacto eléctrico en escalera tipo LED y verificcar los existentes, cambiarlos si fuese necesario.	Unidad	EVENTO	2	150.660	301.320
20	72102201-002	Instalación Eléctrica	Unidad	EVENTO	1		**1.441.800**
20.1		verificar y reparar instalacion electrica existente	Unidad	EVENTO	1	826.200	826.200
20.2		Verificar y reparar circuito en el tablero electrico	Unidad	EVENTO	1	615.600	615.600
21	72101510-001	Agua corriente	Metros cuadrados	EVENTO	1		**5.832.000**
21.1		Verificación y reparación de conexión en sanitarios y kitchenette	Unidad	EVENTO	6	972.000	5.832.000
22	72101510-003	Desague cloacal	Unidad	EVENTO	1		**5.832.000**
22.1		Verificación y reparación de desagues en sanitarios y kitchenette	Unidad	EVENTO	6	972.000	5.832.000
23	72101510-9998	Griferia	Unidad	EVENTO	1		**1.532.520**
23.1		Provisión y colocación de griferia pico bajo frio solo en reemplazo de lo removido en ss.hh.	Unidad	EVENTO	4	240.570	962.280
23.2		Provisión y colocación de griferia pico alto frio solo en reemplazo de lo removido en kitchenette	Unidad	EVENTO	2	285.120	570.240
24	72131601-012	Pintura	Metros cuadrados	EVENTO	1		**8.358.260**
24.1		Interior previa preparación de base con enduida, color a elegir	Metros cuadrados	EVENTO	230,4	31.590	7.278.336
24.2		De cerramiento de madera	Metros cuadrados	EVENTO	18	28.593	514.674
24.3		De abertuara de madera frente a ascensor - área de espera	Metros cuadrados	EVENTO	12,8	28.593	365.990
24.4		De pasamano en escalera	Metro lineal	EVENTO	6	33.210	199.260
25	72131601-013	Varios	Metros cuadrados	EVENTO	1		**1.440.504**
25.1		Limpieza de obra	Metros cuadrados	EVENTO	234	6.156	1.440.504
26	72131601-009	Remocion	Metros cuadrados	EVENTO	1		**805.950**
26.1		Revoque con humedad	Metros cuadrados	EVENTO	25,6	12.150	311.040
26.2		Remocion de azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	4	12.150	48.600
26.3		Sacar piso roto en escalera	Metros cuadrados	EVENTO	3	12.150	36.450
26.4		Sacar griferias de agua caliente y frio para remplazar por frio solo	Metros cuadrados	EVENTO	6	54.270	325.620
26.5		Cambio de cisterna baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	84.240	84.240
27	72101607-001	Revoque	Metros cuadrados	EVENTO	1		**1.503.360**
27.1		Revoque en mamposteria removida previo tratamiento antihumedad	Metros cuadrados	EVENTO	25,6	36.450	933.120
27.2		Revoque en mamposteria convoco	Metros cuadrados	EVENTO	12,8	44.550	570.240
28	72102508-002	Revestimiento	Metros cuadrados	EVENTO	1		**362.880**
28.1		Reponer azulejos en lugares faltantes previa preparacion de base	Metros cuadrados	EVENTO	4	90.720	362.880

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

C.O. INGENIERÍA S.R.L.

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 – 1870"

COMITÉ DE EVALUACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

29	72131601-009	Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1		**388.800**
29.1		Reponer piso en grada escalera similar al existente previa preparación de base	Metros cuadrados	EVENTO	3	129.600	388.800
30	72102201-003	Artefactos eléctricos	Metros cuadrados	EVENTO	1		**154.710**
30.1		Provisión y colocación de artefacto eléctrico en escalera tipo LED y verificcar los existentes, ccambiarlos si fuera necesario.	Unidad	EVENTO	1	154.710	154.710
31	72102201-002	Instalación eléctrica	Unidad	EVENTO	1		**1.441.800**
31.1		verificar y reparar instalación eléctrica existente	Unidad	EVENTO	1	826.200	826.200
31.2		Verificar y reparar circuito en el tablero eléctrico	Unidad	EVENTO	1	615.600	615.600
32	72101510-001	Agua corriente	Unidad	EVENTO	1		**2.998.620**
32.1		Verificación y reparación de conexión en sanitarios y kitchenette	Unidad	EVENTO	6	499.770	2.998.620
33	72101510-003	Desague cloacal	Unidad	EVENTO	1		**2.998.620**
33.1		Verificación y reparación de desagues en sanitarios y kitchenette	Unidad	EVENTO	6	499.770	2.998.620
34	72101510-9998	Griferia	Unidad	EVENTO	1		**1.503.360**
34.1		Provisión y colocación de griferia pico bajo frio solo en reemplazo de lo removido en ss.hh.	Unidad	EVENTO	4	246.240	984.960
34.2		Provisión y colocación de griferia pico alto frio solo en reemplazo de lo removido en kitchenette	Metros cuadrados	EVENTO	2	259.200	518.400
35	72101510-9998	Artefactos sanitarios	Unidad	EVENTO	1		**589.680**
35.1		Provisión y colocación de cisterna baja de losa similar al existente	Unidad	EVENTO	1	589.680	589.680
36	72131601-012	Pintura	Metros cuadrados	EVENTO	1		**11.422.750**
36.1		Interior previa preparación de base con enduido, color a elegir	Metros cuadrados	EVENTO	344	29.970	10.309.680
36.2		De abertura de madera frente a ascensor - área de espera	Metros cuadrados	EVENTO	12,8	30.132	385.690
36.3		Pintura de cerramiento vertical de madera	Metros cuadrados	EVENTO	17	30.780	523.260
36.4		De pasamano en escalera	Metro lineal	EVENTO	6	34.020	204.120
37	72131601-013	Varios	Metros cuadrados	EVENTO	1		**1.592.136**
37.1		Limpieza de obra	Metros cuadrados	EVENTO	234	6.804	1.592.136
38	72131601-009	Remocion	Metros cuadrados	EVENTO	1		**1.980.693**
38.1		Revoque con humedad	Metros cuadrados	EVENTO	7	12.150	85.050
38.2		Remoción de mampostería	Metros cuadrados	EVENTO	6,4	17.820	114.048
38.3		Sacar griferias de agua caliente y frio para remplazar por frio solo	Unidad	EVENTO	3	55.890	167.670
38.4		Remoción de mesada de granito con bacha lavamanos para recolocarlos	Unidad	EVENTO	2	140.940	281.880
38.5		Remocion de artefactos sanitarios	Unidad	EVENTO	2	69.660	139.320
38.6		Remoción de piso	Metros cuadrados	EVENTO	20	12.150	243.000
38.7		Remoción de azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	67,5	12.150	820.125
38.8		Remoción de puerta ss.hh.	Unidad	EVENTO	1	62.370	62.370
38.9		Remoción de puerta sección Medicamentos biológicos	Unidad	EVENTO	1	67.230	67.230
39	72101607-001	Revoque	Metros cuadrados	EVENTO	1		**3.323.511**
39.1		Revoque en mamposteria removida previo tratamiento antihumedad	Metros cuadrados	EVENTO	7	38.880	272.160
39.2		Revoque en mamposteria convoco	Metros cuadrados	EVENTO	12,8	46.170	590.976
39.3		Revoque en area modificada	Metros cuadrados	EVENTO	67,5	36.450	2.460.375
40	72102508-002	Revestimiento	Metros cuadrados	EVENTO	1		**189.540**
40.1		Reponer azulejos en lugares faltantes	Metros cuadrados	EVENTO	2	94.770	189.540
41	72131601-009	Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1		**2.656.800**
41.1		Reponer piso similar al existente previa preparación de base	Metros cuadrados	EVENTO	20	132.840	2.656.800
42	72102201-003	Artefactos electricos	Unidad	EVENTO	1		**618.840**
42.1		Provisión y colocación de artefacto eléctrico en escalera tipo LED diseño a elegir, y verificar los existentes, cambiarlos si fuese necesario.	Unidad	EVENTO	1	154.710	154.710
42.2		Provisión y colocación de artefacto eléctrico en ss.hh. con reparacion tipo LED diseño a elegir	Unidad	EVENTO	2	154.710	309.420
42.3		Provisión y colocación de artefacto eléctrico en oficina ampliada tipo LED	Unidad	EVENTO	1	154.710	154.710
43	72102201-002	Instalación eléctrica	Unidad	EVENTO	1		**1.441.800**
43.1		verificar y reparar instalacion electrica existente	Unidad	EVENTO	1	826.200	826.200

TESÁI HA TEKO PORAVE
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Sr. Raul Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

C.O. INGENIERÍA S.R.L.

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 — 1870"

COMITÉ DE EVALUACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

TESÁI HA TEKO PORÃVE
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

43.2		Verificar y reparar circuito en el tablero electrico	Unidad	EVENTO	1	615.600	615.600	
44	72101510-001	Agua corriente	Unidad	EVENTO	1		**2.168.370**	
44.1		Verificación y reparación de conexión en sanitarios y kitchenette	Unidad	EVENTO	2	525.690	1.051.380	
44.2		Instalación sanitaria en ss.hh.	Unidad	EVENTO	1	1.116.990	1.116.990	
45	72101510-003	Desague cloacal	Unidad	EVENTO	1		**1.931.040**	
45.1		Instalación de desague cloacal en ss.hh.	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500	
45.2		Verificación y reparación de desagues en sanitarios y kitchenette	Unidad	EVENTO	2	540.270	1.080.540	
46	72101510-9998	Griferia	Unidad	EVENTO	1		**834.300**	
46.1		Provisión y colocación de griferia pico bajo frio solo en reemplazo de lo removido en ss.hh.	Unidad	EVENTO	2	275.400	550.800	
46.2		Provisión y colocación de griferia pico alto frio solo en reemplazo de lo removido en kitchenette	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500	
47	72101510-9998	Artefactos sanitarios	Unidad	EVENTO	1		**2.350.620**	
47.1		Provisión e instalación de inodoro con cisterna baja de fosa similar al existente	Unidad	EVENTO	1	630.180	630.180	
47.2		Colocación de mesada de granito con bacha existente	Unidad	EVENTO	1	756.540	756.540	
47.3		Accesorios sanitarios	Unidad	EVENTO	5	192.780	963.900	
48	72102602-001	Abertura de madera	Unidad	EVENTO	1		**2.268.000**	
48.1		Puerta de madera con herrajes y cerraduras llave chica en Secc. Medic, Biológicos y ss.hh.	Unidad	EVENTO	2	1.134.000	2.268.000	
49	72131601-012	Pintura	Metros cuadrados	EVENTO	1		**15.558.318**	
49.1		Interior previa preparación de base con enduido, color a elegir	Metros cuadrados	EVENTO	443,2	32.400	14.359.680	
49.2		De abertura de madera frente a ascensor - área de espera	Metros cuadrados	EVENTO	12,8	33.210	425.088	
49.3		Pintura de cerramiento vertical de madera	Metros cuadrados	EVENTO	17	33.210	564.570	
49.4		De pasamano en escalera	Metro lineal	EVENTO	6	34.830	208.980	
50	72131601-013	Varios	Metros cuadrados	EVENTO	1		**1.686.906**	
50.1		limpieza de obra	Metros cuadrados	EVENTO	234	7.209	1.686.906	
51	72131601-009	Remocion	Metros cuadrados	EVENTO	1		**1.462.860**	
51.1		Revoque con humedad	Metros cuadrados	EVENTO	33	12.150	400.950	
51.2		Sacar griferias de agua caliente y frio para remplazar por frio solo	Unidad	EVENTO	5	174.960	874.800	
51.3		Sacar revoque en mamposteria con fisura para coser	Metro lineal	EVENTO	8	13.770	110.160	
51.4		Sacar puerta de madera en informatica para reemplazarla por puerta de chapa.	Unidad	EVENTO	1	76.950	76.950	
52	72101607-001	Revoque	Metros cuadrados	EVENTO	1		**2.011.716**	
52.1		Revoque en mamposteria removida previo tratamiento antihumedad	Metros cuadrados	EVENTO	33	40.500	1.336.500	
52.2		Revoque en mamposteria convexo	Metros cuadrados	EVENTO	12,8	46.170	590.976	
52.3		Costura en mamposteria con varilla de 8mm en ambos lados.	Metro lineal	EVENTO	4	21.060	84.240	
53	72102508-002	Revestimiento	Metros cuadrados	EVENTO	1		**696.600**	
53.1		Reponer azulejos en lugares faltantes	Metros cuadrados	EVENTO	4	174.150	696.600	
54	72102201-003	Artefactos electricos	Unidad	EVENTO	1		**157.950**	
54.1		Provisión y colocación de artefacto eléctrico en escalera tipo LED	Metros cuadrados	EVENTO	1	157.950	157.950	
55	72102201-002	Instalación Eléctrica	Unidad	EVENTO	1		**1.441.800**	
55.1		verificar y reparar instalacion electrica existente	Unidad	EVENTO	1	826.200	826.200	
55.2		Verificar y reparar circuito en el tablero electrico	Unidad	EVENTO	1	615.600	615.600	
56	72101510-001	Agua corriente	Unidad	EVENTO	1		**2.054.160**	
56.1		Verificación y reparación de conexión en sanitarios y kitchenette	Unidad	EVENTO	4	513.540	2.054.160	
57	72101510-003	Desague cloacal	Metros cuadrados	EVENTO	1		**2.054.160**	
57.1		Verificación y reparación de desagues en sanitarios y kitchenette	Unidad	EVENTO	4	513.540	2.054.160	
58	72101510-9998	Griferia	Unidad	EVENTO	1		**1.010.880**	
58.1		Provisión y colocación de griferia pico bajo frio solo en reemplazo de lo removido en ss.hh.	Unidad	EVENTO	2	247.860	495.720	
58.2		Provisión y colocación de griferia pico alto frio solo en reemplazo de lo removido en kitchenette	Unidad	EVENTO	2	257.580	515.160	
59	72102602-001	Abertura de chapa metalica	Unidad	EVENTO	1		**818.100**	
59.1		Puerta de chapa con herrajes y cerraduras llave chica en informática	Unidad	EVENTO	1	818.100	818.100	

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

G.O. INGENIERIA S.R.L.

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 – 1870"

COMITÉ DE EVALUACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

TESAI HA TEKO PORÃVE
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

60	72131601-012	Pintura	Metros cuadrados	EVENTO	1		**15.371.856**
60.1		Interior previa preparación de base con enduido, color a elegir	Metros cuadrados	EVENTO	454,4	32.400	14.722.560
60.2		De abertura de madera frente a ascensor - área de espera	Metros cuadrados	EVENTO	12,8	34.020	435.456
60.3		De pasamano en escalera	Metro lineal	EVENTO	6	35.640	213.840
61	72101507-001	Varios	Metros cuadrados	EVENTO	1		**2.084.454**
61.1		Limpieza de obra	Metros cuadrados	EVENTO	234	7.371	1.724.814
61.2		Reparar pasamano metálico de escalera	Metro lineal	EVENTO	6	59.940	359.640
62	72131601-009	Remocion	Metros cuadrados	EVENTO	1		**5.072.706**
62.1		Revoque con humedad	Metros cuadrados	EVENTO	30	12.555	376.650
62.2		Revoque de fisura	Metro lineal	EVENTO	2	10.773	21.546
62.3		Sacar griferias de agua caliente y frio para remplazar por frio solo	Unidad	EVENTO	3	51.840	155.520
62.4		Remocion de boca e desague pluvial existente en terraza	Metros cuadrados	EVENTO	1	36.450	36.450
62.5		Rejilla de desague RPS en oficina suministro	Unidad	EVENTO	1	84.240	84.240
62.6		Reparar ventana donde entra agua de lluvia	Unidad	EVENTO	1	152.280	152.280
62.7		Sacar techo de chapa en aire y luz para remplazarlos por chapas traslucidas. Verificar estructura mmetalica	Metros cuadrados	EVENTO	14	51.030	714.420
62.8		Remocion de canaleta embutida de desague pluvial hasta union de cañeria de bajada	Metro lineal	EVENTO	20	59.940	1.198.800
62.9		Remocion de chapa con recuperacion para colocacion inicio desarrollo de canaleta 0,60 ancho a todo lo largo x 10ml X2	Metros cuadrados	EVENTO	12	27.540	330.480
62.10		Piso de chapa metálica de terraza técnica	Metros cuadrados	EVENTO	8	32.400	259.200
62.11		Verificar y reparar escalera metálica que lleva a la antena y tanque superior de agua	Unidad	EVENTO	1	349.920	349.920
62.12		Sacar antena alta existente h.apro 3mts. con tensores de la azotea	Unidad	EVENTO	1	1.393.200	1.393.200
63	72101507-001	Revoque	Metros cuadrados	EVENTO	1		**2.002.320**
63.1		Revoque en mamposteria removida previo tratamiento antihumedad	Metros cuadrados	EVENTO	30	42.930	1.287.900
63.2		Revoque de fisura en ventana previa costura en Z con varilla de 8mm en ambos lados	Metros cuadrados	EVENTO	3	38.070	114.210
63.3		Revoque en mamposteria convoco	Metros cuadrados	EVENTO	13	46.170	600.210
64	72131601-006	Aislacion	Metros cuadrados	EVENTO	1		**21.733.110**
64.1		Aislación con tela vinil y pintura impermeable color blanco en toda la azotea y paredes del tanque de agua superior.	Metros cuadrados	EVENTO	215,5	89.100	19.201.050
64.2		Aislación hidrófuga impermeable a lo largo y desarrollo de la canaleta embutida. (1,40ml.x 10ml X2)	Metros cuadrados	EVENTO	28	70.470	1.973.160
64.3		Reparar y colocar membrana aislación en piso de chapa en terraza técnica y colocación de membrana de aislación en unión con losa(terraza)	Metros cuadrados	EVENTO	7,5	74.520	558.900
65	72131601-007	Techo	Metros cuadrados	EVENTO	1		**5.483.700**
65.1		Colocación de chapas recuperadas en buen estado completando lo faltante similar al existente afectadas por desarrollo de canaleta, sobre estructura existente, previa colocación de aislante hidrófugo	Metros cuadrados	EVENTO	12	109.350	1.312.200
65.2		Provisión y colocación de extractor eólico 24" c/25m2 con ruleman blindado cabeza giratoria de chapa galvanizada 4.800m3/H8, sobre estructura existente en techo aire y luz. Fabricado en acero galvanizado.	Metros cuadrados	EVENTO	1	720.900	720.900
65.3		Provisión y colocación de techo traslucido tipo policarbonato alveolar sobre estructura metálica existente en aire y luz	Metros cuadrados	EVENTO	15	230.040	3.450.600
66	72131601-009	Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1		**306.180**
66.1		Reponer piso en terraza similar al existente previa preparación de base	Metros cuadrados	EVENTO	3	102.060	306.180
67	72102201-003	Artefactos Electricos	Unidad	EVENTO	1		**157.950**
67.1		Provisión y colocación de artefacto eléctrico en escalera tipo LED y vverificar los existentes, cambiarlos si fuera necesario.	Unidad	EVENTO	1	157.950	157.950
68	72102201-002	Instalación Eléctrica	Unidad	EVENTO	1		**1.795.770**
68.1		Verificar y reparar instalación eléctrica existente	Unidad	EVENTO	1	826.200	826.200
68.2		Verificar y reparar circuito en el Tablero eléctrico	Unidad	EVENTO	1	615.600	615.600
68.3		Instalación eléctrica de extractor eólico, sobre estructura existente en techo aire y luz.	Unidad	EVENTO	1	353.970	353.970
69	72101510-001	Agua corriente	Unidad	EVENTO	1		**1.436.130**
69.1		Verificación y reparación de conexión en sanitarios y piletas	Unidad	EVENTO	3	478.710	1.436.130
70	72101510-003	Desague cloacal	Unidad	EVENTO	1		**1.436.130**
70.1		Verificación y reparación de desagues en sanitarios y piletas	Unidad	EVENTO	3	478.710	1.436.130
71	72102304-009	Desague pluvial	Unidad	EVENTO	1		**4.408.020**

G.O. INGENIERIA S.R.L.

Sr. Raúl Brítez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 – 1870"

COMITÉ DE EVALUACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

TESÁI HA TEKO PORÃVE
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

71.1		Cerrar rejilla existente en oficina de suministro y completar con piso similar al existente	Unidad	EVENTO	1	222.750	222.750
71.2		Colocación de canaleta de chapa de hierro galvanizada N°18 desarrollo= 0,60ml bajo techo de chapa existente previa colocación de aislante hidrófugo, +0,25+0,30+0,25x 10ml longitud protegido con malla metalica a lo largo de la canaleta	Metro lineal	EVENTO	20	166.050	3.321.000
71.3		Cañeria de ventilación 100mm. desde la bajada 100mm de canaleta techo ultimo piso como respiradero con terminación codo protegido con malla metálica. H=0,50. Diseño según detalle.	Metro lineal	EVENTO	2	136.890	273.780
71.4		Colocación de plato terraza - sumidero PVC 100mm con sifón, para drenaje pluvial en terraza 5to. piso mediante un embudo de transición o "Boqueta". Incluye accesorios., aislaciones y tratamiento. Que se conectarán a la cañeria de desague pluvial	Unidad	EVENTO	1	590.490	590.490
72	72101510-6998	Griferia	Unidad	EVENTO	1		**843.210**
72.1		Provisión y colocación de griferia pico bajo frio solo en reemplazo de lo removido en ss.hh.	Unidad	EVENTO	1	274.590	274.590
72.2		Provisión y colocación de griferia pico alto frio solo en reemplazo de lo removido en kitchenette	Unidad	EVENTO	2	284.310	568.620
73	72102602-001	Carpinteria metalica	Unidad	EVENTO	1		**145.800**
73.1		Reparar ventana donde filtra agua de lluvia en oficina	Unidad	EVENTO	1	145.800	145.800
74	72131601-012	Pintura	Metros cuadrados	EVENTO	1		**15.132.420**
74.1		Interior previa preparación de base con enduido, color a elegir	Metros cuadrados	EVENTO	314	34.830	10.936.620
74.2		De abertura de madera frente a ascensor - área de espera	Metros cuadrados	EVENTO	12,8	33.210	425.088
74.3		De pasamano en escalera	Metros cuadrados	EVENTO	12	35.640	427.680
74.4		De tanque superior de agua y caseta de máquinas del ascensor en azotea	Metros cuadrados	EVENTO	64	48.438	3.100.032
74.5		Pintura de escalera matálica que lleva al tanque superior	Metro lineal	EVENTO	6	40.500	243.000
75	72101601-001	Varios	Metros cuadrados	EVENTO	1		**7.209.000**
75.1		Verificar y reparar cielorraso de PVC en todos los pisos	Metros cuadrados	EVENTO	100	72.090	7.209.000
76	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra	Unidad	EVENTO	234	7.970	**1.864.980**
						Precio Total	**280.393.669**

G.Q. INGENIERIA S.R.L.

Firma
Nombre: Carlos Cruz
En calidad de: Representante Legal

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

El comité verifica que el monto con la corrección a las sumatoria total no sufre una variación sustancial por lo que la misma se encuentra dentro del rango por lo que no se modifica la póliza de mantenimiento de ofertas presentado inicialmente. Por lo que la firma CQ Ingeniería S.R.L continua ante una eventual adjudicación.

- El comité de evaluación en fecha 05 de julio, remite nota a la firma Consermar Multiservicios en la que se solicita el consentimiento en la corrección aritmética en el total de la oferta:

Se visualiza error en la sumatoria total del Item 20.

Item	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	72102201-002	Instalación eléctrica						8.741.326
		20,1	verificar y reparar instalación eléctrica existente	UN	EVENTO	1,00	8.133.326	8.133.326
		20,2	Verificar y reparar circuito en el tablero eléctrico	UN	EVENTO	1,00	608.000	608.000

Se visualiza error de tipeo en el Sub Item 71.4.

Item	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
71	72102304-009	Desagüe Pluvial						4.341.808
		71,1	Cerrar rejilla existente en oficina de suministro y completar con piso similar al existente	UN	EVENTO	1,00	220.000	220.000
		71,2	Colocación de canaleta de chapa de hierro galvanizada N°18 desarrollo= 0,60ml bajo techo de chapa existente previa colocación de aislante hidrófugo, +0,25+0,30+0,25x 10ml longitud protegido con malla metálica a lo largo de la canaleta. Con 2 bocas para unión a los caños de bajada de PVC 100mmm existentes mediante un embudo de transición o "Boqueta". Este embudo o "boqueta" tendrá 0,10 m de altura y en su parte superior tendrá un diámetro mínimo de 3.0 veces mayor al del tubo de bajada donde se conecta. Se repite en ambos lados.	ML	EVENTO	20,00	163.466	3.269.328
		71,3	Cañería de ventilación 100mm. desde la bajada 100mm de canaleta techo último piso como respiradero con terminación codo protegido con malla metálica. H=0,50. Diseño según detalle.	ML	EVENTO	2,00	134.800	269.600
		71,4	Colocación de plato terraza - sumidero PVC 100mm con sifón, para drenaje pluvial en terraza 5to. piso mediante un embudo de transición o "Boqueta". Incluye accesorios., aislaciones y tratamiento. Que se conectarán a la cañería de desague pluvial existente. Se colocarán mallas metálicas, sobre una rejilla de hierro para protección de basuras.	UN	EVENTO	1,00	582.880	582.880

Obs: Quedando el monto total de la oferta en Gs. 282.066.770.

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

En fecha 06 de julio la Empresa Consermar Multiservicios remite nota con la siguiente respuesta:

Consermar
www.consermar.com.py
Telefono: Fax: 021-648-822
Correo:
Luque Paraguay

Luque, 06 de Julio del 2021

Señores:
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.
Comité de Evaluación
Presente

Ref.: Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2021 para el servicio de "Mantenimiento del edificio de la DNVS" ID N° 393.350

Tengo a bien dirigirme a Ustedes, en el marco del proceso de referencia, en contestación al requerimiento realizado por Nota de fecha 5 de julio del corriente año, en el cual solicitan el "*Consentimiento sobre corrección aritmética en el total de la Oferta*".

Al respecto, de conformidad a lo establecido en el Art. 58 de la Resolución DNCP N° 1399/20, que en lo pertinente dice: "***Durante la evaluación de oferta, si se encontrase discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio total y el precio unitario será corregido.*** El Precio Unitario debe ser según se muestra en la siguiente planilla:

20	72102201-002	Instalación Eléctrica	Unidad	EVENTO	1	1.421.334	1.421.334
20.1		verificar y reparar instalacion electrica existente	Unidad	EVENTO	1	813.334	813.334
20.2		Verificar y reparar circuito en el tablero electrico	Unidad	EVENTO	1	608.000	608.000

Para el siguiente punto: "Se visualiza un error de tipeo":
Informamos a la convocante que nosotros no podemos modificar la descripción de la Planilla de Precios, aclaramos también que al descargar la planilla de precios el día de hoy no figura el error de tipeo y se encuentra tal cual presentamos en nuestra carpeta de oferta y como se muestra en la siguiente captura de pantalla:

Este comité verifica la respuesta remitida por la firma Consermar Ingeniería, en la cual se modifica el precio unitario del ítem 20.1 a Gs 813.334, teniendo en cuenta *su justificación* en cuanto a lo establecido en Art. 58 de la Resolución DNCP N° 1399/20, cabe resaltar que esta *Justificación* correspondería en el caso de ser una Licitación por Subasta a la Baja electrónica.
Teniendo en cuenta su planilla de precios ofertados, el precio unitario es de Gs 8.133.326, de conformidad a la disposición contenida en el Art. 62 del Decreto 2992/19 y de acuerdo a los criterios y métodos de corrección establecidos en los pliegos estándar aprobados por la DNCP, en el punto 7. Disconformidades, errores y omisiones del PBC en el punto a) Si hay discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido, de este modo el cuadro de precios queda de la siguiente manera:

Item	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	72102201-002	Instalación eléctrica						8.741.326
		20,1	verificar y reparar instalación eléctrica existente	UN	EVENTO	1,00	8.133.326	8.133.326
		20,2	Verificar y reparar circuito en el tablero eléctrico	UN	EVENTO	1,00	608.000	608.000

Este Comité decide ***DESESTIMAR*** la oferta presentada por la firma CONSERMAR INGENIERIA, teniendo en cuenta lo establecido en el punto 7. Disconformidades, errores y omisiones del PBC en el punto a) del PBC.

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

6- TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS:

El comité de evaluación procede a verificar los precios ofertados en el proceso de contratación. Considerando que la Convocante ha establecido el sistema de adjudicación "Por Ítem" se analiza el precio unitario ofertado, realizando el análisis del precio cotizado por cada ítem, como lo establece la Resolución DNCP N° 1890/2020.

					VIS S.R.L RUC: 80023115-5				EN OBRAS de Nelson Segovia RUC: 933709-1				CQ INGENIERIA S.R.L RUC: 80006718-5				MES INGENIERIA RUC: 80019001-7				CONSERMAR RUC: 3200078-2			
Item		Descripcion	Cantidad	Precio Referencial	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion
1	Remoción		1,00				2.390.257				2.364.680				2.554.642				2.882.208				2.511.640	
	1.1	De vereda para cambio	20,00	14.119	20,00	10.730	214.600	-24	20,00	10.600	212.000	-25	20,00	11.502	230.040	-19	20,00	12.962	259.240	-8	20,00	11.295	225.904	-20
	1.2	Tela media sombra en estacionamiento	23,00	8.967	23,00	7.000	161.000	-22	23,00	7.000	161.000	-22	23,00	7.266	167.118	-19	23,00	8.232	189.336	-8	23,00	7.174	164.993	-20
	1.3	De revoques afectados por humedad	30,00	14.119	30,00	10.730	321.900	-24	30,00	10.600	318.000	-25	30,00	11.502	345.060	-19	30,00	12.962	388.860	-8	30,00	11.295	338.856	-20
	1.4	De azulejos en espera, oficina y pasillo	85,50	14.119	85,50	10.730	917.415	-24	85,50	10.600	906.300	-25	85,50	11.502	983.421	-19	85,50	12.962	1.108.251	-8	85,50	11.295	965.740	-20
	1.5	De pisos en áreas afectadas	16,00	19.452	16,00	14.784	236.544	-24	16,00	14.600	233.600	-25	16,00	15.795	252.720	-19	16,00	17.857	285.712	-8	16,00	15.562	248.986	-20
	1.6	De pisos en tapa de registro y acceso principal	10,30	14.119	10,30	10.730	110.519	-24	10,30	10.600	109.180	-25	10,30	11.502	118.471	-19	10,30	12.960	133.488	-8	10,30	11.295	116.341	-20
	1.7	De zocalos rotos	6,00	10.667	6,00	8.107	48.642	-24	6,00	8.100	48.600	-24	6,00	8.667	52.002	-19	6,00	9.793	58.758	-8	6,00	8.534	51.202	-20
	1.8	Sacar griferias de agua caliente y frio para remplazar por frio solo	1,00	261.190	1,00	198.504	198.504	-24	1,00	196.000	196.000	-25	1,00	212.220	212.220	-19	1,00	239.773	239.773	-8	1,00	208.952	208.952	-20
	1,9	Remocion de boca e desague pluvial existente en terraza	1,00	238.333	1,00	181.133	181.133	-24	1,00	180.000	180.000	-24	1,00	193.590	193.590	-19	1,00	218.790	218.790	-8	1,00	190.666	190.666	-20
2	Techo		1,00				673.095				1.012.000		1,00		719.118		1,00		813.050		1,00		708.529	
	2.1	Colocar tela de media sombra existente sobre estructura metálica, con sujeciones de planchuela en los extermos perimetrales, en estacionamiento.	23,00	38.507	23,00	29.265	673.095	-24	23,00	44.000	1.012.000	14	23,00	31.266	719.118	-19	23,00	35.350	813.050	-8	23,00	30.806	708.529	-20
3	Revoque						3.105.540				4.021.500				3.320.595				3.753.480				3.268.963	
	3.1	Revoque en mamposteria con hidrófugo en áreas removidas por humedad.	30,00	42.533	30,00	32.325	969.750	-24	30,00	40.000	1.200.000	-6	30,00	34.506	1.035.180	-19	30,00	39.046	1.171.380	-8	30,00	34.026	1.020.792	-20

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

	3.2	Revoque en mamposteria donde se sacaron los azulejos	85,50	32.868	85,50	24.980	2.135.790	-24	85,50	33.000	2.821.500	0	85,50	26.730	2.285.415	-19	85,50	30.200	2.582.100	-8	85,50	26.294	2.248.171	-20
4	Aislación edificio en altura						20.437.692				30.910.000				21.850.560				24.686.693				21.513.360	
	4.1	De mamposteria exterior en toda la fachada lateral con pintura impermeable color blanco sobre tela vinilica gruesa previa preparación de base.	281,00	95.700	281,00	72.732	20.437.692	-24	281,00	110.000	30.910.000	15	281,00	77.760	21.850.560	-19	281,00	87.853	24.686.693	-8	281,00	76.560	21.513.360	-20
5	Piso						4.455.798				5.659.000				4.765.473				5.382.095				4.690.294	
	5.1	Provisión y colocación de piso canto rodado in situ piedra color a elegir en vereda previa preparación de contrapiso y completando borde de vereda	20,00	128.281	20,00	97.494	1.949.880	-24	20,00	120.000	2.400.000	-6	20,00	103.923	2.078.460	-19	20,00	117.762	2.355.240	-8	20,00	102.625	2.052.496	-20
	5.2	Provisión y colocación de piso PIS similar al existente en areas afectadas, previa preparación de base, incluye carpeta.	16,00	122.368	16,00	93.000	1.488.000	-24	16,00	120.000	1.920.000	-2	16,00	99.630	1.594.080	-19	16,00	112.334	1.797.344	-8	16,00	97.894	1.566.310	-20
	5.3	Provisión y colocación de piso en tapa de registro existente en acceso principal	10,30	130.035	10,30	98.827	1.017.918	-24	10,30	130.000	1.339.000	0	10,30	106.110	1.092.933	-18	10,30	119.370	1.229.511	-8	10,30	104.028	1.071.488	-20
6	Zócalo						166.464				240.000				177.876				201.072				175.224	
	6.1	Completar zócalos faltantes, previa preparación de base	6,00	36.505	6,00	27.744	166.464	-24	6,00	40.000	240.000	10	6,00	29.646	177.876	-19	6,00	33.512	201.072	-8	6,00	29.204	175.224	-20
7	Artefactos Electricos						212.243				250.000				226.800				256.368				237.814	
	7,1	Provicion y colocacion de artefacto electrico en escalera tipo LED y verificarlos existentes si fuese necesario.	1,00	279.267	1,00	212.243	212.243	-24	1,00	250.000	250.000	-10	1,00	226.800	226.800	-19	1,00	256.368	256.368	-8	1,00	237.814	237.814	-15
8	Instalacion electrica						1.350.447				1.560.000				1.441.800				1.630.981				1.421.334	
	8,1	verificar y reparar instalacion electrica existente	1,00	1.016.667	1,00	772.667	772.667	-24	1,00	800.000	800.000	-21	1,00	826.200	826.200	-19	1,00	933.301	933.301	-8	1,00	813.334	813.334	-20
	8,2	Verificcar y reparar circuito en el ttablero Electrico	1,00	760.000	1,00	577.780	577.780	-24	1,00	760.000	760.000	0	1,00	615.600	615.600	-19	1,00	697.680	697.680	-8	1,00	608.000	608.000	-20
9	Agua corriente						1.824.000				1.900.000				1.944.000				2.203.200				1.920.000	

Sr. Raúl Brítez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Adquisiciones y Licitaciones
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

	9,1	Verificación y reparación de conexión en sanitarios	2,00	1.200.000	2,00	912.000	1.824.000	-24	2,00	950.000	1.900.000	-21	2,00	972.000	1.944.000	-19	2,00	1.101.600	2.203.200	-8	2,00	960.000	1.920.000	-20
10	Desague Cloacal						1.824.000				1.900.000				1.944.000				2.203.200				1.920.000	
	10,1	Verificación y reparación de desagues en sanitarios	2,00	1.200.000	2,00	912.000	1.824.000	-24	2,00	950.000	1.900.000	-21	2,00	972.000	1.944.000	-19	2,00	1.101.600	2.203.200	-8	2,00	960.000	1.920.000	-20
11	Griferia						233.075				300.000				248.670				281.530				245.342	
	11,1	Provisión y colocación de griferia pico bajo frio solo en reemplazo de lo removido en ss.hh.	1,00	306.677	1,00	233.075	233.075	-24	1,00	300.000	300.000	-2	1,00	248.670	248.670	-19	1,00	281.530	281.530	-8	1,00	245.342	245.342	-20
12	Pintura						45.923.063				51.150.000				49.307.292				55.470.060				48.339.894	
	12,1	Exterior en fachada principal previa preparación de base con enduido, color a elegir	345,00	64.609	345,00	49.103	16.940.535	-24	345,00	50.000	17.250.000	-23	345,00	52.650	18.164.250	-19	345,00	59.312	20.462.640	-8	345,00	51.687	17.832.084	-20
	12,2	Exterior en fachada posterior previa preparación de base con enduido, color a elegir	180,00	64.609	180,00	49.103	8.838.540	-24	180,00	50.000	9.000.000	-23	180,00	52.650	9.477.000	-19	180,00	59.312	10.676.160	-8	180,00	51.687	9.303.696	-20
	12,3	Interior previa preparación de base con enduido, color a elegir	320,00	34.717	320,00	26.384	8.442.880	-24	320,00	35.000	11.200.000	1	320,00	28.350	9.072.000	-18	320,00	31.870	10.198.400	-8	320,00	27.773	8.887.296	-20
	12,4	De estructura metálica vertical, parasol los dos paños. Ambas caras	230,40	56.452	230,40	42.904	9.885.082	-24	230,40	50.000	11.520.000	-11	230,40	46.170	10.637.568	-18	230,40	51.820	11.939.328	-8	230,40	45.162	10.405.233	-20
	12,5	De reja acceso peatonal, previa reparación	6,40	48.118	6,40	36.570	234.048	-24	6,40	50.000	320.000	4	6,40	39.690	254.016	-18	6,40	44.170	282.688	-8	6,40	38.494	246.364	-20
	12,6	De portón vasculante de madera previa reparación acceso vehicular dos unidades	36,00	50.452	36,00	38.344	1.380.384	-24	36,00	45.000	1.620.000	-11	36,00	41.310	1.487.160	-18	36,00	46.315	1.667.340	-8	36,00	40.362	1.453.018	-20
	12,7	De techo de losa exterior	6,00	44.209	6,00	33.599	201.594	-24	6,00	40.000	240.000	-10	6,00	35.883	215.298	-19	6,00	40.584	243.504	-8	6,00	35.367	212.203	-20
13	Varios						3.015.639				3.635.000				3.231.090				3.667.000				3.174.437	
	13,1	Limpieza de obra	272,50	7.528	272,50	5.721	1.558.973	-24	272,50	6.000	1.635.000	-20	272,50	6.156	1.677.510	-18	272,50	7.000	1.907.500	-7	272,50	6.022	1.641.104	-20
	13,2	Colocación de pasamano de acero inoxidable circular en escalera acceso a la cochera y en acceso principal	2,00	958.333	2,00	728.333	1.456.666	-24	2,00	1.000.000	2.000.000	4	2,00	776.790	1.553.580	-19	2,00	879.750	1.759.500	-8	2,00	766.666	1.533.333	-20
	PRIMER PISO						-				-				-	–			-				-	
14	Remoción						323.557				338.000				349.920				390.832				340.589	

Sr. Raúl Brítez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

	14,1	Revoque con humedad	5,00	14.286	5,00	10.857	54.285	-24	5,00	11.000	55.000	-23	5,00	12.150	60.750	-15	5,00	13.115	65.575	-8	5,00	11.429	57.144	-20
	14,2	Sacar griferias de agua caliente y frio para remplazar por frio solo	5,00	62.790	5,00	47.720	238.600	-24	5,00	50.000	250.000	-20	5,00	51.030	255.150	-19	5,00	57.642	288.210	-8	5,00	50.232	251.160	-20
	14,3	Sacar piso roto en escalera	3,00	13.452	3,00	10.224	30.672	-24	3,00	11.000	33.000	-18	3,00	11.340	34.020	-16	3,00	12.349	37.047	-8	3,00	10.762	32.285	-20
15	Revoque						734.814				900.000				783.675				887.594				773.490	
	15,1	Revoque en mamposteria removida previo tratamiento antihumedad	5,00	43.200	5,00	32.832	164.160	-24	5,00	40.000	200.000	-7	5,00	34.263	171.315	-21	5,00	39.658	198.290	-8	5,00	34.560	172.800	-20
	15,2	Revoque en mamposteria convoco	14,00	53.633	14,00	40.761	570.654	-24	14,00	50.000	700.000	-7	14,00	43.740	612.360	-18	14,00	49.236	689.304	-8	14,00	42.906	600.690	-20
16	Revestimiento						322.628				420.000				344.088				389.704				339.610	
	16,1	Reponer azulejos en lugares faltantes, ss.hh y kitchenette previa preparación de base	4,00	106.128	4,00	80.657	322.628	-24	4,00	105.000	420.000	-1	4,00	86.022	344.088	-19	4,00	97.426	389.704	-8	4,00	84.902	339.610	-20
17	Piso						1.021.635				1.350.000				1.093.500				1.234.035				1.075.409	
	17,1	Reponer piso en peldaño escalera similar al existente previa preparación de base	3,00	149.362	3,00	113.515	340.545	-24	3,00	150.000	450.000	0	3,00	121.500	364.500	-19	3,00	137.115	411.345	-8	3,00	119.490	358.469	-20
	17,2	Reponer piso en áeas faltantes similar al existente previa preparación de base	6,00	149.362	6,00	113.515	681.090	-24	6,00	150.000	900.000	0	6,00	121.500	729.000	-19	6,00	137.115	822.690	-8	6,00	119.490	716.940	-20
18	Zócalo						362.952				480.000				388.800				438.420				382.061	
	18,1	Completar zócalos faltantes, previa preparación de base	12,00	39.798	12,00	30.246	362.952	-24	12,00	40.000	480.000	1	12,00	32.400	388.800	-19	12,00	36.535	438.420	-8	12,00	31.838	382.061	-20
19	Artefactos eléctricos						282.618				300.000				301.320				341.374				297.493	
	19,1	Provisión y colocación de artefacto eléctrico en escalera tipo LED y verificcar los existentes, cambiarlos si fuese necesario.	2,00	185.933	2,00	141.309	282.618	-24	2,00	150.000	300.000	-19	2,00	150.660	301.320	-19	2,00	170.687	341.374	-8	2,00	148.746	297.493	-20
20	Instalacion electrica						1.350.267				1.400.000				1.441.800				1.631.281				8.741.326	
	20,1	verificar y reparar instalacion electrica existente	1,00	1.016.667	1,00	772.667	772.667	-24	1,00	800.000	800.000	-21	1,00	826.200	826.200	-19	1,00	933.301	933.301	-8	1,00	8.133.326	8.133.326	700
	20,2	Verificar y reparar circuito en el tablero electrico.	1,00	760.000	1,00	577.600	577.600	-24	1,00	600.000	600.000	-21	1,00	615.600	615.600	-19	1,00	697.980	697.980	-8	1,00	608.000	608.000	-20

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Servicio
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

21	Agua corriente						5.472.000				5.700.000				5.832.000				6.609.600				5.760.000	
	21,1	Verificación y reparación de conexión en sanitarios y kitchenette	6,00	1.200.000	6,00	912.000	5.472.000	-24	6,00	950.000	5.700.000	-21	6,00	972.000	5.832.000	-19	6,00	1.101.600	6.609.600	-8	6,00	960.000	5.760.000	-20
22	Desague Cloacal						5.472.000				5.700.000				5.832.000				6.609.600				5.760.000	
	22,1	Verificación y reparación de desagues en sanitarios y kitchenette	6,00	1.200.000	6,00	912.000	5.472.000	-24	6,00	950.000	5.700.000	-21	6,00	972.000	5.832.000	-19	6,00	1.101.600	6.609.600	-8	6,00	960.000	5.760.000	-20
23	Griferia						1.434.886				1.600.000				1.532.520				1.733.190				1.510.405	
	23,1	Provisión y colocación de griferia pico bajo frio solo en reemplazo de lo removido en ss.hh.	4,00	296.110	4,00	225.044	900.176	-24	4,00	225.000	900.000	-24	4,00	240.570	962.280	-19	4,00	271.829	1.087.316	-8	4,00	236.888	947.552	-20
	23,2	Provisión y colocación de griferia pico alto frio solo en reemplazo de lo removido en kitchenette	2,00	351.783	2,00	267.355	534.710	-24	2,00	350.000	700.000	-1	2,00	285.120	570.240	-19	2,00	322.937	645.874	-8	2,00	281.426	562.853	-20
24	Pintura						7.688.832				9.290.400				8.358.260				9.302.196				8.093.419	
	24,1	Interior previa preparación de base con enduido, color a elegir	230,40	38.143	230,40	28.989	6.679.066	-24	230,40	35.000	8.064.000	-8	230,40	31.590	7.278.336	-17	230,40	35.000	8.064.000	-8	230,40	30.514	7.030.518	-20
	24,2	De cerramiento de madera	18,00	35.293	18,00	26.823	482.814	-24	18,00	33.000	594.000	-6	18,00	28.593	514.674	-19	18,00	33.000	594.000	-6	18,00	28.234	508.219	-20
	24,3	De abertuara de madera frente a ascensor - área de espera	12,80	35.293	12,80	26.823	343.334	-24	12,80	33.000	422.400	-6	12,80	28.593	365.990	-19	12,80	33.000	422.400	-6	12,80	28.234	361.400	-20
	24,4	De pasamano en escalera	6,00	40.267	6,00	30.603	183.618	-24	6,00	35.000	210.000	-13	6,00	33.210	199.260	-18	6,00	36.966	221.796	-8	6,00	32.214	193.282	-20
25	Varios						1.337.778				1.404.000				1.440.504				1.616.004				1.408.118	
	25,1	Limpieza de obra	234,00	7.522	234,00	5.717	1.337.778	-24	234,00	6.000	1.404.000	-20	234,00	6.156	1.440.504	-18	234,00	6.906	1.616.004	-8	234,00	6.018	1.408.118	-20
	SEGUNDO PISO						-				-				-				-				-	
26	Remoción						742.083				771.600				805.950				896.112				781.121	
	26,1	Revoque con humedad	25,60	14.452	25,60	10.984	281.190	-24	25,60	11.000	281.600	-24	25,60	12.150	311.040	-16	25,60	13.260	339.456	-8	25,60	11.562	295.977	-20
	26,2	Remoción de azulejos	4,00	14.452	4,00	10.984	43.936	-24	4,00	11.000	44.000	-24	4,00	12.150	48.600	-16	4,00	13.260	53.040	-8	4,00	11.562	46.246	-20
	26,3	Sacar piso roto en escalera	3,00	14.452	3,00	10.984	32.952	-24	3,00	11.000	33.000	-24	3,00	12.150	36.450	-16	3,00	13.260	39.780	-8	3,00	11.562	34.685	-20
	26,4	Sacar griferias de agua caliente y frio para remplazar por frio solo	6,00	66.989	6,00	50.917	305.472	-24	6,00	50.500	303.000	-25	6,00	54.270	325.620	-19	6,00	61.496	368.976	-8	6,00	53.591	321.547	-20

Sr. Raúl Brítez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

	26,5	Cambio de cisterna baja	1,00	103.333	1,00	78.533	78.533	-24	1,00	110.000	110.000	6	1,00	84.240	84.240	-18	1,00	94.860	94.860	-8	1,00	82.666	82.666	-20
27	Revoque						1.398.746				1.664.000				1.503.360				1.689.600				1.472.369	
	27,1	Revoque en mamposteria removida previo tratamiento antihumedad	25,60	44.583	25,60	33.883	867.405	-24	25,60	40.000	1.024.000	-10	25,60	36.450	933.120	-18	25,60	41.000	1.049.600	-8	25,60	35.666	913.060	-20
	27,2	Revoque en mamposteria convoco	12,80	54.620	12,80	41.511	531.341	-24	12,80	50.000	640.000	-8	12,80	44.550	570.240	-18	12,80	50.000	640.000	-8	12,80	43.696	559.309	-20
28	Revestimiento						340.024				460.000				362.880				410.716				357.920	
	28,1	Reponer azulejos en lugares faltantes previa preparación de base	4,00	111.850	4,00	85.006	340.024	-24	4,00	115.000	460.000	3	4,00	90.720	362.880	-19	4,00	102.679	410.716	-8	4,00	89.480	357.920	-20
29	Piso						364.497				450.000				388.800				440.274				383.681	
	29,1	Reponer piso en grada escalera similar al existente previa preparación de base	3,00	159.867	3,00	121.499	364.497	-24	3,00	150.000	450.000	-6	3,00	129.600	388.800	-19	3,00	146.758	440.274	-8	3,00	127.894	383.681	-20
30	Artefactos eléctricos						145.084				150.000				154.710				175.247				152.720	
	30,1	Provisión y colocación de artefacto eléctrico en escalera tipo LED y verificcar los existentes, ccambiarlos si fuera necesario.	1,00	190.900	1,00	145.084	145.084	-24	1,00	150.000	150.000	-21	1,00	154.710	154.710	-19	1,00	175.247	175.247	-8	1,00	152.720	152.720	-20
31	Instalacion electrica						1.350.267				1.400.000				1.441.800				1.630.981				1.421.334	
	31,1	verificar y reparar instalacion electrica existente	1,00	1.016.667	1,00	772.667	772.667	-24	1,00	800.000	800.000	-21	1,00	826.200	826.200	-19	1,00	933.301	933.301	-8	1,00	813.334	813.334	-20
	31,2	Verificar y reparar circuito en el tablero electrico	1,00	760.000	1,00	577.600	577.600	-24	1,00	600.000	600.000	-21	1,00	615.600	615.600	-19	1,00	697.680	697.680	-8	1,00	608.000	608.000	-20
32	Agua corriente						2.812.002				3.600.000				2.998.620				3.396.606				2.960.002	
	32,1	Verificación y reparación de conexión en sanitarios y kitchenette	6,00	616.667	6,00	468.667	2.812.002	-24	6,00	600.000	3.600.000	-3	6,00	499.770	2.998.620	-19	6,00	566.101	3.396.606	-8	6,00	493.334	2.960.002	-20
33	Desague Cloacal						2.812.002				3.600.000				2.998.620				3.396.606				2.960.002	
	33,1	Verificación y reparación de desagues en sanitarios y kitchenette	6,00	616.667	6,00	468.667	2.812.002	-24	6,00	600.000	3.600.000	-3	6,00	499.770	2.998.620	-19	6,00	566.101	3.396.606	-8	6,00	493.334	2.960.002	-20
34	Griferia						1.403.998				1.800.000				1.503.360				1.695.882				1.477.889	
	34,1	Provisión y colocación de griferia pico bajo frío solo en reemplazo de la	4,00	303.777	4,00	230.871	923.484	-24	4,00	300.000	1.200.000	-1	4,00	246.240	984.960	-19	4,00	278.868	1.115.472	-8	4,00	243.022	972.086	-20

Sr. Raúl Brítez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

		removido en ss.hh.																						
	34,2	Provisión y colocación de griferia pico alto frio solo en reemplazo de lo removido en kitchenette	2,00	316.127	2,00	240.257	480.514	-24	2,00	300.000	600.000	-5	2,00	259.200	518.400	-18	2,00	290.205	580.410	-8	2,00	252.902	505.803	-20
35	Artefactos sanitarios						552.799				550.000				589.680				667.723				581.894	
	35,1	Provisión y colocación de cisterna baja de losa similar al existente	1,00	727.367	1,00	552.799	552.799	-24	1,00	550.000	550.000	-24	1,00	589.680	589.680	-19	1,00	667.723	667.723	-8	1,00	581.894	581.894	-20
36	Pintura						10.539.239				13.233.400				11.422.750				12.732.666				11.093.951	
	36,1	Interior previa preparación de base con enduido, color a elegir	344,00	36.383	344,00	27.651	9.511.944	-24	344,00	35.000	12.040.000	-4	344,00	29.970	10.309.680	-18	344,00	33.400	11.489.600	-8	344,00	29.106	10.012.602	-20
	36,2	De abertura de madera frente a ascensor - área de espera	12,80	36.956	12,80	28.087	359.514	-24	12,80	33.000	422.400	-11	12,80	30.132	385.690	-18	12,80	34.000	435.200	-8	12,80	29.565	378.429	-20
	36,3	Pintura de cerramiento vertical de madera	17,00	36.956	17,00	28.087	477.479	-24	17,00	33.000	561.000	-11	17,00	30.780	523.260	-17	17,00	34.000	578.000	-8	17,00	29.565	502.602	-20
	36,4	De pasamano en escalera	6,00	41.733	6,00	31.717	190.302	-24	6,00	35.000	210.000	-16	6,00	34.020	204.120	-18	6,00	38.311	229.866	-8	6,00	33.386	200.318	-20
37	Varios						1.473.498				1.521.000				1.592.136				1.779.804				1.550.952	
	37,1	Limpieza de obra	234,00	8.285	234,00	6.297	1.473.498	-24	234,00	6.500	1.521.000	-22	234,00	6.804	1.592.136	-18	234,00	7.606	1.779.804	-8	234,00	6.628	1.550.952	-20
	TERCER PISO						-				-				-				-				-	
38	Remoción						1.823.235				1.806.600				1.980.693				2.209.785				1.919.235	
	38,1	Revoque con humedad	7,00	14.619	7,00	11.110	77.770	-24	7,00	11.000	77.000	-25	7,00	12.150	85.050	-17	7,00	13.421	93.947	-8	7,00	11.695	81.866	-20
	38,2	Remoción de mamposteria	6,40	21.052	6,40	16.000	102.400	-24	6,40	16.000	102.400	-24	6,40	17.820	114.048	-15	6,40	19.400	124.160	-8	6,40	16.842	107.786	-20
	38,3	Sacar griferias de agua caliente y frio para remplazar por frio solo	3,00	68.452	3,00	52.024	156.072	-24	3,00	51.500	154.500	-25	3,00	55.890	167.670	-18	3,00	62.839	188.517	-8	3,00	54.762	164.285	-20
	38,4	Remoción de mesada de granito con bacha lavamanos para recolocarlos	2,00	173.700	2,00	132.012	264.024	-24	2,00	130.500	261.000	-25	2,00	140.940	281.880	-19	2,00	159.457	318.914	-8	2,00	138.960	277.920	-20
	38,5	Remoción de artefactos sanitarios	2,00	85.590	2,00	65.048	130.096	-24	2,00	65.000	130.000	-24	2,00	69.660	139.320	-19	2,00	78.572	157.144	-8	2,00	68.472	136.944	-20
	38,6	Remoción de piso	20,00	14.619	20,00	11.110	222.200	-24	20,00	11.000	220.000	-25	20,00	12.150	243.000	-17	20,00	13.500	270.000	-8	20,00	11.695	233.904	-20
	38,7	Remoción de azulejos	67,50	14.619	67,50	11.110	749.925	-24	67,50	11.000	742.500	-25	67,50	12.150	820.125	-17	67,50	13.500	911.250	-8	67,50	11.695	789.426	-20
	38,8	Remoción de puerta ss.hh.	1,00	76.107	1,00	57.841	57.841	-24	1,00	57.100	57.100	-25	1,00	62.370	62.370	-18	1,00	69.867	69.867	-8	1,00	60.886	60.886	-20

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
N.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACION

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

	38,9	Remoción de puerta sección Medicamentos biológicos	1,00	82.773	1,00	62.907	62.907	-24	1,00	62.100	62.100	-25	1,00	67.230	67.230	-19	1,00	75.986	75.986	-8	1,00	66.218	66.218	-20
39	Revoque						3.096.057				3.620.000				3.323.511				3.744.856				3.259.016	
	39,1	Revoque en mamposteria removida previo tratamiento antihumedad	7,00	47.917	7,00	36.417	254.919	-24	7,00	40.000	280.000	-17	7,00	38.880	272.160	-19	7,00	43.988	307.916	-8	7,00	38.334	268.335	-20
	39,2	Revoque en mamposteria convoco	12,80	56.953	12,80	43.284	554.035	-24	12,80	50.000	640.000	-12	12,80	46.170	590.976	-19	12,80	52.300	669.440	-8	12,80	45.562	583.199	-20
	39,3	Revoque en área modificada	67,50	44.583	67,50	33.883	2.287.103	-24	67,50	40.000	2.700.000	-10	67,50	36.450	2.460.375	-18	67,50	41.000	2.767.500	-8	67,50	35.666	2.407.482	-20
40	Revestimiento						177.612				230.000				189.540				216.000				186.960	
	40,1	Reponer azulejos en lugares faltantes	2,00	116.850	2,00	88.806	177.612	-24	2,00	115.000	230.000	-2	2,00	94.770	189.540	-19	2,00	108.000	216.000	-8	2,00	93.480	186.960	-20
41	Piso						2.480.640				3.000.000				2.656.800				3.000.000				2.611.200	
	41,1	Reponer piso similar al existente previa preparación de base	20,00	163.200	20,00	124.032	2.480.640	-24	20,00	150.000	3.000.000	-8	20,00	132.840	2.656.800	-19	20,00	150.000	3.000.000	-8	20,00	130.560	2.611.200	-20
42	Artefactos eléctricos						580.376				600.000				618.840				701.036				610.921	
	42,1	Provisión y colocación de artefacto eléctrico en escalera tipo LED diseño a elegir, y verificar los existentes, cambiarlos si fuese necesario.	1,00	190.913	1,00	145.094	145.094	-24	1,00	150.000	150.000	-21	1,00	154.710	154.710	-19	1,00	175.259	175.259	-8	1,00	152.730	152.730	-20
	42,2	Provisión y colocación de artefacto eléctrico en ss.hh. con reparacion tipo LED diseño a elegir	2,00	190.913	2,00	145.094	290.188	-24	2,00	150.000	300.000	-21	2,00	154.710	309.420	-19	2,00	175.259	350.518	-8	2,00	152.730	305.461	-20
	42,3	Provisión y colocación de artefacto eléctrico en oficina ampliada tipo LED	1,00	190.913	1,00	145.094	145.094	-24	1,00	150.000	150.000	-21	1,00	154.710	154.710	-19	1,00	175.259	175.259	-8	1,00	152.730	152.730	-20
43	Instalacion electrilca						1.350.267				1.400.000				1.441.800				1.630.981				1.421.334	
	43,1	verificar y reparar instalacion electrica existente	1,00	1.016.667	1,00	772.667	772.667	-24	1,00	800.000	800.000	-21	1,00	826.200	826.200	-19	1,00	933.301	933.301	-8	1,00	813.334	813.334	-20
	43,2	Verificar y reparar circuito en el tablero electrico	1,00	760.000	1,00	577.600	577.600	-24	1,00	600.000	600.000	-21	1,00	615.600	615.600	-19	1,00	697.680	697.680	-8	1,00	608.000	608.000	-20
44	Agua corriente						2.033.093				2.300.000				2.168.370				2.455.764				2.140.099	
	44,1	Verificación y reparación de conexión en sanitarios y kitchenette	2,00	648.333	2,00	492.733	985.466	-24	2,00	600.000	1.200.000	-7	2,00	525.690	1.051.380	-19	2,00	595.170	1.190.340	-8	2,00	518.666	1.037.333	-20
	44,2	Instalación sanitaria en ss.hh.	1,00	1.378.457	1,00	1.047.627	1.047.627	-24	1,00	1.100.000	1.100.000	-20	1,00	1.116.990	1.116.990	-19	1,00	1.265.424	1.265.424	-8	1,00	1.102.766	1.102.766	-20

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

45	Desague Cloacal						1.809.743				1.900.000				1.931.040				2.185.981					1.904.993	
	45,1	Instalación de desague cloacal en ss.hh.	1,00	1.047.907	1,00	796.409	796.409	-24	1,00	800.000	800.000	-24	1,00	850.500	850.500	-19	1,00	961.979	961.979	-8	1,00	838.326	838.326	-20
	45,2	Verificación y reparación de desagues en sanitarios y kitchenette	2,00	666.667	2,00	506.667	1.013.334	-24	2,00	550.000	1.100.000	-18	2,00	540.270	1.080.540	-19	2,00	612.001	1.224.002	-8	2,00	533.334	1.066.667	-20
46	Griferia						777.995				1.050.000				834.300				939.736					818.942	
	46,1	Provisión y colocación de griferia pico bajo frío solo en reemplazo de lo removido en ss.hh.	2,00	337.110	2,00	256.204	512.408	-24	2,00	350.000	700.000	4	2,00	275.400	550.800	-18	2,00	309.467	618.934	-8	2,00	269.688	539.376	-20
	46,2	Provisión y colocación de griferia pico alto frío solo en reemplazo de lo removido en kitchenette	1,00	349.457	1,00	265.587	265.587	-24	1,00	350.000	350.000	0	1,00	283.500	283.500	-19	1,00	320.802	320.802	-8	1,00	279.566	279.566	-20
47	Artefactos sanitarios						2.197.339				2.850.000				2.350.620				2.654.155					2.312.986	
	47,1	Provisión e instalación de inodoro con cisterna baja de losa similar al existente	1,00	777.400	1,00	590.824	590.824	-24	1,00	650.000	650.000	-16	1,00	630.180	630.180	-19	1,00	713.654	713.654	-8	1,00	621.920	621.920	-20
	47,2	Colocación de mesada de granito con bacha existente	1,00	932.947	1,00	709.040	709.040	-24	1,00	1.000.000	1.000.000	7	1,00	756.540	756.540	-19	1,00	856.446	856.446	-8	1,00	746.358	746.358	-20
	47,3	Accesorios sanitarios	5,00	236.177	5,00	179.495	897.475	-24	5,00	240.000	1.200.000	2	5,00	192.780	963.900	-18	5,00	216.811	1.084.055	-8	5,00	188.942	944.708	-20
48	Aberturas de madera						2.008.934				2.600.000				2.268.000				2.426.582					2.114.667	
	48,1	Puerta de madera con herrajes y cerraduras llave chica en Secc. Medic. Biológicos y ss.hh.	2,00	1.321.667	2,00	1.004.467	2.008.934	-24	2,00	1.300.000	2.600.000	-2	2,00	1.134.000	2.268.000	-14	2,00	1.213.291	2.426.582	-8	2,00	1.057.334	2.114.667	-20
49	Pintura						14.324.453				16.765.000				15.558.318				17.738.000					15.078.351	
	49,1	Interior previa preparación de base con enduido, color a elegir	443,20	39.217	443,20	29.805	13.209.576	-24	443,20	35.000	15.512.000	-11	443,20	32.400	14.359.680	-17	443,20	37.000	16.398.400	-6	443,20	31.374	13.904.780	-20
	49,2	De abertura de madera frente a ascensor - área de espera	12,80	40.623	12,80	30.873	395.174	-24	12,80	35.000	448.000	-14	12,80	33.210	425.088	-18	12,80	37.000	473.600	-9	12,80	32.498	415.980	-20
	49,3	Pintura de cerramiento vertical de madera	17,00	40.623	17,00	30.873	524.841	-24	17,00	35.000	595.000	-14	17,00	33.210	564.570	-18	17,00	37.000	629.000	-9	17,00	32.498	552.473	-20
	49,4	De pasamano en escalera	6,00	42.733	6,00	32.477	194.862	-24	6,00	35.000	210.000	-18	6,00	34.830	208.980	-18	6,00	39.500	237.000	-8	6,00	34.186	205.118	-20
50	Varios						1.580.202				1.638.000				1.686.906				1.908.738					1.663.272	
	50,1	Limpieza de obra	234,00	8.885	234,00	6.753	1.580.202	-24	234,00	7.000	1.638.000	-21	234,00	7.209	1.686.906	-19	234,00	8.157	1.908.738	-8	234,00	7.108	1.663.272	-20

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

	CUARTO PISO						-				-				-					-				-	
51	Remoción						1.367.054				1.658.500				1.462.860					1.651.251				1.438.989	
	51,1	Revoque con humedad	33,00	14.952	33,00	11.364	375.012	-24	33,00	11.500	379.500	-23	33,00	12.150	400.950	-19	33,00	13.726	452.958	-8	33,00	11.962	394.733	-20
	51,2	Sacar griferias de agua caliente y frio para remplazar por frío solo	5,00	215.216	5,00	163.564	817.820	-24	5,00	215.000	1.075.000	0	5,00	174.960	874.800	-19	5,00	197.569	987.845	-8	5,00	172.173	860.864	-20
	51,3	Sacar revoque en mamposteria con fisura para cocer	8,00	16.850	8,00	12.806	102.448	-24	8,00	13.000	104.000	-23	8,00	13.770	110.160	-18	8,00	15.469	123.752	-8	8,00	13.480	107.840	-20
	51,4	Sacar puerta de madera en informatica para reemplazarla por puerta de chapa.	1,00	94.440	1,00	71.774	71.774	-24	1,00	100.000	100.000	6	1,00	76.950	76.950	-19	1,00	86.696	86.696	-8	1,00	75.552	75.552	-20
52	Revoque						1.869.877				2.070.000				2.011.716				2.263.100				1.968.307	
	52,1	Revoque en mamposteria removida previo tratamiento antihumedad	33,00	49.603	33,00	37.698	1.244.034	-24	33,00	40.000	1.320.000	-19	33,00	40.500	1.336.500	-18	33,00	45.500	1.501.500	-8	33,00	39.682	1.309.519	-20
	52,2	Revoque en mamposteria convoco	12,80	56.440	12,80	42.894	549.043	-24	12,80	50.000	640.000	-11	12,80	46.170	590.976	-18	12,80	52.000	665.600	-8	12,80	45.152	577.946	-20
	52,3	Costura en mamposteria con varilla de 8mm en ambos lados	4,00	25.263	4,00	19.200	76.800	-24	4,00	27.500	110.000	9	4,00	21.060	84.240	-17	4,00	24.000	96.000	-5	4,00	20.210	80.842	-20
53	Revestimiento						646.052				900.000				696.600				780.000				680.054	
	53,1	Reponer azulejos en lugares faltantes	4,00	212.517	4,00	161.513	646.052	-24	4,00	225.000	900.000	6	4,00	174.150	696.600	-18	4,00	195.000	780.000	-8	4,00	170.014	680.054	-20
54	Artefactos eléctricos						147.617				200.000				157.950				178.306				155.386	
	54,1	Provisión y colocación de artefacto eléctrico en escalera tipo LED	1,00	194.233	1,00	147.617	147.617	-24	1,00	200.000	200.000	3	1,00	157.950	157.950	-19	1,00	178.306	178.306	-8	1,00	155.386	155.386	-20
55	Instalacion electrica						1.350.267				1.650.000				1.441.800				1.630.981				1.421.334	
	55,1	verificar y reparar instalacion electrica existente	1,00	1.016.667	1,00	772.667	772.667	-24	1,00	1.000.000	1.000.000	-2	1,00	826.200	826.200	-19	1,00	933.301	933.301	-8	1,00	813.334	813.334	-20
	55,2	Verificar y reparar circuito en el tablero electrico	1,00	760.000	1,00	577.600	577.600	-24	1,00	650.000	650.000	-14	1,00	615.600	615.600	-19	1,00	697.680	697.680	-8	1,00	608.000	608.000	-20
56	Agua corriente						1.925.332				2.400.000				2.054.160				2.325.600				2.026.666	
	56,1	Verificación y reparación de conexión en sanitarios y kitchenette	4,00	633.333	4,00	481.333	1.925.332	-24	4,00	600.000	2.400.000	-5	4,00	513.540	2.054.160	-19	4,00	581.400	2.325.600	-8	4,00	506.666	2.026.666	-20
57	Desague Cloacal						1.925.332				2.400.000				2.054.160				2.325.600				2.026.666	

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

	57,1	Verificación y reparación de desagues en sanitarios y kitchenette	4,00	633.333	4,00	481.333	1.925.332	-24	4,00	600.000	2.400.000	-5	4,00	513.540	2.054.160	-19	4,00	581.400	2.325.600	-8	4,00	506.666	2.026.666	-20
58	Griferia						947.082				1.100.000				1.010.880				1.143.976				996.928	
	58,1	Provisión y colocación de griferia pico bajo frío solo en reemplazo de lo removido en ss.hh.	2,00	305.367	2,00	232.079	464.158	-24	2,00	250.000	500.000	-18	2,00	247.860	495.720	-19	2,00	280.327	560.654	-8	2,00	244.294	488.587	-20
	58,2	Provisión y colocación de griferia pico alto frío solo en reemplazo de lo removido en kitchenette	2,00	317.713	2,00	241.462	482.924	-24	2,00	300.000	600.000	-6	2,00	257.580	515.160	-19	2,00	291.661	583.322	-8	2,00	254.170	508.341	-20
59	Aberturas de chapa metálica						766.685				1.150.000				818.100				926.293				807.226	
	59,1	Puerta de chapa con herrajes y cerraduras llave chica en informática	1,00	1.009.033	1,00	766.685	766.685	-24	1,00	1.150.000	1.150.000	14	1,00	818.100	818.100	-19	1,00	926.293	926.293	-8	1,00	807.226	807.226	-20
60	Pintura						12.321.600				16.550.000				15.371.856				17.552.000				14.833.408	
	60,1	Interior previa preparación de base con enduido, color a elegir	454,40	39.050	454,40	26.000	11.814.400	-33	454,40	35.000	15.904.000	-10	454,40	32.400	14.722.560	-17	454,40	37.000	16.812.800	-5	454,40	31.240	14.195.456	-20
	60,2	De abertura de madera frente a ascensor - área de espera	12,80	41.956	12,80	26.500	339.200	-37	12,80	35.000	448.000	-17	12,80	34.020	435.456	-19	12,80	39.000	499.200	-7	12,80	33.565	429.632	-20
	60,3	De pasamano en escalera	6,00	43.400	6,00	28.000	168.000	-35	6,00	33.000	198.000	-24	6,00	35.640	213.840	-18	6,00	40.000	240.000	-8	6,00	34.720	208.320	-20
61	Varios						1.524.000				1.968.000				2.084.454				2.341.205				2.040.168	
	61,1	Limpieza de obra	234,00	9.018	234,00	5.000	1.170.000	-45	234,00	7.000	1.638.000	-22	234,00	7.371	1.724.814	-18	234,00	8.279	1.937.286	-8	234,00	7.214	1.688.170	-20
	61,2	Reparar pasamano metalico de escalera	6,00	73.333	6,00	59.000	354.000	-20	6,00	55.000	330.000	-25	6,00	59.940	359.640	-18	6,00	67.320	403.920	-8	6,00	58.666	351.998	-20
	QUINTO PISO						-				-				-				-				-	
62	Remoción						4.728.844				6.012.000				5.072.706				5.711.999				4.977.749	
	62,1	Revoque con humedad	30,00	15.119	30,00	11.490	344.700	-24	30,00	11.500	345.000	-24	30,00	12.555	376.650	-17	30,00	13.880	416.400	-8	30,00	12.095	362.856	-20
	62,2	Revoque de fisura	2,00	13.250	2,00	10.070	20.140	-24	2,00	10.000	20.000	-25	2,00	10.773	21.546	-19	2,00	12.164	24.328	-8	2,00	10.600	21.200	-20
	62,3	Sacar griferias de agua caliente y frio para remplazar por frio solo	3,00	63.786	3,00	48.477	145.431	-24	3,00	50.000	150.000	-22	3,00	51.840	155.520	-19	3,00	58.556	175.668	-8	3,00	51.029	153.086	-20
	62,4	Remocion de boca e desague pluvial existente en terraza	1,00	44.717	1,00	33.985	33.985	-24	1,00	50.000	50.000	12	1,00	36.450	36.450	-18	1,00	41.051	41.051	-8	1,00	35.774	35.774	-20
	62,5	Rejilla de desagüe RPS en oficina suministros	1,00	103.050	1,00	78.318	78.318	-24	1,00	100.000	100.000	-3	1,00	84.240	84.240	-18	1,00	94.600	94.600	-8	1,00	82.440	82.440	-20

Sr. Raúl Brítez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

	62,6	Reparar ventana donde entra agua de lluvia	1,00	187.767	1,00	142.703	142.703	-24	1,00	150.000	150.000	-20	1,00	152.280	152.280	-19	1,00	172.371	172.371	-8	1,00	150.214	150.214	-20
	62,7	Sacar techo de chapa en aire y luz para remplazarlos por chapas traslucidas. Verificar estructura mmetalica	14,00	62.550	14,00	47.538	665.532	-24	14,00	60.000	840.000	-4	14,00	51.030	714.420	-18	14,00	57.421	803.894	-8	14,00	50.040	700.560	-20
	62,8	Remocion de canaleta embutida de desague pluvial hasta union de cañeria de bajada	20,00	73.733	20,00	56.037	1.120.740	-24	20,00	80.000	1.600.000	8	20,00	59.940	1.198.800	-19	20,00	67.687	1.353.740	-8	20,00	58.986	1.179.728	-20
	62,9	Remocion de chapa con recuperacion para colocacion inicio desarrollo de canaleta 0,60 ancho a todo lo largo x 10ml X2	12,00	33.733	12,00	25.637	307.644	-24	12,00	35.000	420.000	4	12,00	27.540	330.480	-18	12,00	30.967	371.604	-8	12,00	26.986	323.837	-20
	62,10	Piso de chapa metálica de terraza técnica	8,00	39.050	8,00	29.678	237.424	-24	8,00	44.000	352.000	13	8,00	32.400	259.200	-17	8,00	35.848	286.784	-8	8,00	31.240	249.920	-20
	62,1	Verificar y reparar escalera metálica que lleva a la antena y tanque superior de agua	1,00	431.000	1,00	327.560	327.560	-24	1,00	485.000	485.000	13	1,00	349.920	349.920	-19	1,00	395.658	395.658	-8	1,00	344.800	344.800	-20
	62,1	Sacar antena alta existente h.apro 3mts. con tensores de la azotea	1,00	1.716.667	1,00	1.304.667	1.304.667	-24	1,00	1.500.000	1.500.000	-13	1,00	1.393.200	1.393.200	-19	1,00	1.575.901	1.575.901	-8	1,00	1.373.334	1.373.334	-20
63	Revoque						1.857.929				2.285.000				2.002.320				2.244.203				1.955.721	
	63,1	Revoque en mamposteria removida previo tratamiento antihumedad	30,00	52.270	30,00	39.725	1.191.750	-24	30,00	50.000	1.500.000	-4	30,00	42.930	1.287.900	-18	30,00	47.984	1.439.520	-8	30,00	41.816	1.254.480	-20
	63,2	Revoque de fisura en ventana previa costura en Z con varilla de 8mm en ambos lados	3,00	46.267	3,00	35.163	105.489	-24	3,00	45.000	135.000	-3	3,00	38.070	114.210	-18	3,00	42.474	127.422	-8	3,00	37.014	111.041	-20
	63,3	Revoque en mamposteria convoco	13,00	56.750	13,00	43.130	560.690	-24	13,00	50.000	650.000	-12	13,00	46.170	600.210	-19	13,00	52.097	677.261	-8	13,00	45.400	590.200	-20
64	Aislación						19.587.698				30.132.500				21.733.110				24.632.900				21.408.337	
	64,1	Aislación con tela vinil y pintura impermeable color blanco en toda la azotea y paredes del tanque de agua superior.	215,50	109.700	215,50	79.500	17.132.250	-28	215,50	125.000	26.937.500	14	215,50	89.100	19.201.050	-19	215,50	101.000	21.765.500	-8	215,50	87.760	18.912.280	-20
	64,2	Aislación hidrófuga impermeable a lo largo y desarrollo de la canaleta embutida. (1,40ml.x 10ml X2)	28,00	86.833	28,00	69.000	1.932.000	-21	28,00	90.000	2.520.000	4	28,00	70.470	1.973.160	-19	28,00	79.800	2.234.400	-8	28,00	69.466	1.945.059	-20

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

	64,3	Reparar y colocar membrana aislación en piso de chapa en terraza técnica y colocación de membrana de aislación en unión con losa(terraza)	7,50	91.833	7,50	69.793	523.448	-24	7,50	90.000	675.000	-2	7,50	74.520	558.900	-19	7,50	84.400	633.000	-8	7,50	73.466	550.998	-20
65	Techo						5.366.700				7.300.000				5.483.700				6.205.160				5.407.542	
	65,1	Colocación de chapas recuperadas en buen estado completando lo faltante similar al existente afectadas por desarrollo de canaleta, sobre estructura existente, previa colocación de aislante hidrófugo.	12,00	135.000	12,00	102.600	1.231.200	-24	12,00	150.000	1.800.000	11	12,00	109.350	1.312.200	-19	12,00	123.930	1.487.160	-8	12,00	108.000	1.296.000	-20
	65,2	Provisión y colocación de extractor eólico 24" c/25m2 con rulemán blindado cabeza giratoria de chapa galvanizada 4.800m3/HR, sobre estructura existente en techo aire y luz. Fabricado en acero galvanizado.	1,00	889.433	1,00	715.500	715.500	-20	1,00	1.000.000	1.000.000	12	1,00	720.900	720.900	-19	1,00	816.500	816.500	-8	1,00	711.546	711.546	-20
	65,3	Provisión y colocación de techo traslucido tipo policarbonato alveolar sobre estructura metálica existente en aire y luz	15,00	283.333	15,00	228.000	3.420.000	-20	15,00	300.000	4.500.000	6	15,00	230.040	3.450.600	-19	15,00	260.100	3.901.500	-8	15,00	226.666	3.399.996	-20
66	Piso						286.749				390.000				306.180				346.365				301.841	
	66,1	Reponer piso en terraza similar al existente previa preparación de base	3,00	125.767	3,00	95.583	286.749	-24	3,00	130.000	390.000	3	3,00	102.060	306.180	-19	3,00	115.455	346.365	-8	3,00	100.614	301.841	-20
67	Artefactos eléctricos						147.628				200.000				157.950				178.319				155.398	
	67,1	Provisión y colocación de artefacto eléctrico en escalera tipo LED y vverificar los existentes, cambiarlos si fuera necesario.	1,00	194.247	1,00	147.628	147.628	-24	1,00	200.000	200.000	3	1,00	157.950	157.950	-19	1,00	178.319	178.319	-8	1,00	155.398	155.398	-20
68	Instalacion Electrica						1.682.134				1.900.000				1.795.770				2.031.842				1.770.668	
	68,1	Verificar y reparar instalación eléctrica existente	1,00	1.016.667	1,00	772.667	772.667	-24	1,00	800.000	800.000	-21	1,00	826.200	826.200	-19	1,00	933.301	933.301	-8	1,00	813.334	813.334	-20

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

	68,2	Verificar y reparar circuito en el Tablero eléctrico	1,00	760.000	1,00	577.600	577.600	-24	1,00	600.000	600.000	-21	1,00	615.600	615.600	-19	1,00	697.680	697.680	-8	1,00	608.000	608.000	-20
	68,3	Instalación eléctrica de extractor eólico, sobre estructura existente en techo aire y luz.	1,00	436.667	1,00	331.867	331.867	-24	1,00	500.000	500.000	15	1,00	353.970	353.970	-19	1,00	400.861	400.861	-8	1,00	349.334	349.334	-20
69	Agua corriente						1.345.809				1.500.000				1.436.130				1.625.598				1.416.641	
	69,1	Verificación y reparación de conexión en sanitarios y piletas	3,00	590.267	3,00	448.603	1.345.809	-24	3,00	500.000	1.500.000	-15	3,00	478.710	1.436.130	-19	3,00	541.866	1.625.598	-8	3,00	472.214	1.416.641	-20
70	Desague Cloacal						1.345.809				1.500.000				1.436.130				1.625.598				1.416.641	
	70,1	Verificación y reparación de desagues en sanitarios y piletas	3,00	590.267	3,00	448.603	1.345.809	-24	3,00	500.000	1.500.000	-15	3,00	478.710	1.436.130	-19	3,00	541.866	1.625.598	-8	3,00	472.214	1.416.641	-20
71	Desague Pluvial						4.124.716				5.790.000				4.408.020				4.982.231				4.341.808	
	71,1	Cerrar rejilla existente en oficina de suministro y completar con piso similar al existente	1,00	275.000	1,00	209.000	209.000	-24	1,00	300.000	300.000	9	1,00	222.750	222.750	-19	1,00	252.450	252.450	-8	1,00	220.000	220.000	-20
	71,2	Colocación de canaleta de chapa de hierro galvanizada N°18 desarrollo= 0,60ml bajo techo de chapa existente previa colocación de aislante hidrófugo, +0,25+0,30+0,25x 10ml longitud protegido con malla metalica a lo largo de la canaleta. Con 2 bocas para unión a los caños de bajada de PVC 100mmm existentes mediante un embudo de transición o "Boqueta". Este embudo o "boqueta" tendrá 0,10 m de altura y en su parte superior tendrá un diámetro mínimo de 3.0 veces mayor al del tubo de bajada donde se conecta. Se repite en ambos lados.	20,00	204.333	20,00	155.293	3.105.860	-24	20,00	220.000	4.400.000	8	20,00	166.050	3.321.000	-19	20,00	187.578	3.751.560	-8	20,00	163.466	3.269.328	-20

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

	71,3	Cañeria de ventilación 100mm. desde la bajada 100mm de canaleta techo ultimo piso como respiradero con terminación codo protegido con malla metálica. H=0,50. Diseño según detalle.	2,00	168.500	2,00	128.060	256.120	-24	2,00	170.000	340.000	1	2,00	136.890	273.780	-19	2,00	154.683	309.366	-8	2,00	134.800	269.600	-20
	71,4	Colocación de plato terraza - sumidero PVC 100mm con sifón, para drenaje pluvial en terraza 5to. piso mediante un embudo de transición o "Boqueta". Incluye accesorios., aislaciones y tratamiento. Que se conctarán a la cañeria de desague pluvial existente. Se colocarán mallas metálicas, sobre una rejilla de hierro para protección de basuras.	1,00	728.600	1,00	553.736	553.736	-24	1,00	750.000	750.000	3	1,00	590.490	590.490	-19	1,00	668.855	668.855	-8	1,00	582.880	582.880	-20
72	Griferia						790.238				1.000.000				843.210				954.525				831.829	
	72,1	Provisión y colocación de griferia pico bajo frio solo en reemplazo de lo removido en ss.hh.	1,00	338.360	1,00	257.154	257.154	-24	1,00	300.000	300.000	-11	1,00	274.590	274.590	-19	1,00	310.615	310.615	-8	1,00	270.688	270.688	-20
	72,2	Provisión y colocación de griferia pico alto frio solo en reemplazo de lo removido en kitchenette	2,00	350.713	2,00	266.542	533.084	-24	2,00	350.000	700.000	0	2,00	284.310	568.620	-19	2,00	321.955	643.910	-8	2,00	280.570	561.141	-20
73	Carpinteria Metálica						144.100				200.000				145.800				164.720				143.546	
	73,1	Reparar ventana donde filtra agua de lluvia en oficina	1,00	179.433	1,00	144.100	144.100	-20	1,00	200.000	200.000	11	1,00	145.800	145.800	-19	1,00	164.720	164.720	-8	1,00	143.546	143.546	-20
74	Pintura						12.119.200				17.598.000				15.132.420				16.964.450				14.776.340	
	74,1	Interior previa preparación de base con enduido, color a elegir	314,00	42.476	314,00	26.000	8.164.000	-39	314,00	40.000	12.560.000	-6	314,00	34.830	10.936.620	-18	314,00	39.000	12.246.000	-8	314,00	33.981	10.669.971	-20
	74,2	De abertura de madera frente a ascensor - área de espera	12,80	40.647	12,80	26.500	339.200	-35	12,80	35.000	448.000	-14	12,80	33.210	425.088	-18	12,80	38.000	486.400	-7	12,80	32.518	416.225	-20
	74,3	De pasamano en escalera	12,00	43.700	12,00	28.000	336.000	-36	12,00	40.000	480.000	-8	12,00	35.640	427.680	-18	12,00	40.117	481.404	-8	12,00	34.960	419.520	-20

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

	74,4	De tanque superior de agua y caseta de máquinas del ascensor en azotea	64,00	59.220	64,00	47.500	3.040.000	-20	64,00	60.000	3.840.000	1	64,00	48.438	3.100.032	-18	64,00	54.364	3.479.296	-8	64,00	47.376	3.032.064	-20
	74,5	Pintura de escalera matálica que lleva al tanque superior	6,00	49.700	6,00	40.000	240.000	-20	6,00	45.000	270.000	-9	6,00	40.500	243.000	-19	6,00	45.225	271.350	-9	6,00	39.760	238.560	-20
75	Varios						6.741.500				10.000.000				7.209.000				8.143.100				7.096.320	
	75,1	Verificar y reparar cielorraso de PVC en todos los pisos	100,00	88.705	100,00	67.415	6.741.500	-24	100,00	100.000	10.000.000	13	100,00	72.090	7.209.000	-19	100,00	81.431	8.143.100	-8	100,00	70.963	7.096.320	-20
76	Limpieza periódica y final de obra		234,00	9.840	234,00	7.478	1.749.852	-24	234,00	10.000	2.340.000	2	234,00	7.970	1.864.980	-19	234,00	9.000	2.106.000	-9	234,00	7.872	1.842.048	-20
							256.399.269				322.938.180				280.393.669				316.376.021				282.082.123	

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

6.1. ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

Se aclara que de acuerdo a la Sección II REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION, Punto 3. ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS, conforme a la Resolución DNCP N° 1890/2020 "Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordena las ofertas de menos a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros: 1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la Convocante y difundido con el llamado a contratación... Si el oferente no respondiese a la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada...".

En este punto, el Comité de Evaluación, en fecha 05 de junio de 2021, solicita la explicación detallada de la composición de precios ofertados para la siguiente empresa:

- El comité de evaluación solicita mediante dos Notas de fecha 05/07/2021 a la firma **VIS Villanueva Ingeniería y Servicios S.R.L**, una explicación detallada de la composición del precio, teniendo en cuenta que los siguientes ítems se encuentran fuera del rango establecido en la normativa:

ITEM 60.1: se observa una diferencia de -33% por debajo del precio referencial. -
ITEM 60.2: se observa una diferencia de -37% por debajo del precio referencial. –
ITEM 60.3: se observa una diferencia de -35% por debajo del precio referencial. –
ITEM 61.1: se observa una diferencia de -45% por debajo del precio referencial. –
ITEM 64.1: se observa una diferencia de -28% por debajo del precio referencial. -
ITEM 74.1: se observa una diferencia de -39% por debajo del precio referencial. –
ITEM 74.2: se observa una diferencia de -35% por debajo del precio referencial. –
ITEM 74.3: se observa una diferencia de -36% por debajo del precio referencial. –

La firma **VIS Villanueva Ingeniería y Servicios S.R.L.**, mediante Nota de fecha 06 de julio de 2021, da respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, presenta el siguiente desglose:

Mantenimiento del Edificio de la DNVS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					JUSTIFICACION			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	IVA	Materiales	M.O.	Margen Utilidad
60.1	Interior previa preparación de base con enduído, color a elegir	Metros cuadrados	454,4	26.000	2.364	7.800	6.500	9.336
60.2	De abertura de madera frente a ascensor - área de espera	Metros cuadrados	12,8	26.500	2.409	7.950	6.625	9.516
60.3	De pasamano en escalera	Metro lineal	6	28.000	2.545	14.000	7.000	4.455
61.1	Limpieza de obra	Metros cuadrados	234	5.000	455	0	2.500	2.045
64.1	Aislación con tela vinil y pintura impermeable color blanco en toda la azotea y paredes del tanque de agua superior.	Metros cuadrados	215,5	79.500	7.227	43.725	19.875	8.673
74.1	Interior previa preparación de base con enduído, color a elegir	Metros cuadrados	314	26.000	2.364	7.800	6.500	9.336
74.2	De abertura de madera frente a ascensor - área de espera	Metros cuadrados	12,8	26.500	2.409	7.950	6.625	9.516
74.3	De pasamano en escalera	Metros cuadrados	12	28.000	2.545	14.000	7.000	4.455

La comisión evaluadora analiza y verifica el desglose presentado, por lo tanto, esta *Comisión acepta el precio ofertado por la Firma* **VIS Villanueva Ingeniería y Servicios S.R.L.**

5.2. APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA

La acreditación de origen nacional del producto o empleo, en el marco del proceso de contratación, será a través del Certificado de Producto y Empleo Nacional, expedido por Autoridad competente. A fin de acogerse al beneficio, el certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora de la apertura de ofertas.

En caso de que los oferentes que se encuentren dentro del rango del porcentaje para beneficiarse del margen, no presentaren con su oferta el certificado o presentaren la constancia en trámite del mismo, el Comité de Evaluación consultara y verificara, a través del portal público que disponga para el efecto el Ministerio de Industria y Comercio, autoridad encargada de la emisión del Certificado, todas aquellas ofertas que hayan declarado ser nacionales. Si luego del cotejo se comprobare la existencia o no del documento en este último caso la oferta no será descalificada, pero no podrá acogerse al beneficio.

	VIS S.R.L RUC: 80023115-5	EN OBRAS de Nelson Segovia RUC: 933709-1	CQ INGENIERIA S.R.L RUC: 80006718-5	MES INGENIERIA RUC: 80019001-7	CONSERMAR RUC: 3200078-2
Certificado de Producto y Empleo Nacional	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Teniendo en cuenta que todas las firmas cuentan con el Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, no se aplicara el margen de preferencia.

5.3. MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL:

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentran conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, esta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta la suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

convocante resultare la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.
Según se visualiza en las constancias de inscripción en el RUC, la empresa que cuenta con la mejor oferta, reside en la Ciudad de Asunción, por tratarse de ofertas provenientes de Asunción, NO APLICA el margen de preferencia local por no existir competencia con oferentes ubicados en territorio distinto a la Convocante.

De conformidad a lo establecido en el artículo 63 del Decreto N° 2992/19. "Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupados en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda", y al artículo 61 de la Ley 3439/07 que establece:

"Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación tales como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato".
El Comité Evaluador procede a la verificación legal, financiera y técnica de las ofertas recibidas que será en este orden, de menor a mayor:

1. VIS S.R.L.
2. CQ INGENIERIA S.R.L
3. CONSERMAR MULTISERVICIO
4. MES INGENIERIA
5. EN OBRAS

6. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS LEGALES REQUERIDOS EN EL PBC:
A fin de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones se procede a verificar laS documentaciones de las ofertas.

	VIS S.R.L RUC: 80023115-5
1. Formulario de Oferta (*) *[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]*	CUMPLE
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) *La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.*	CUMPLE POLIZA N° 1508017989
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)	CUMPLE
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	CUMPLE
5. Constancia de presentación de la **"Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos"** ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. (**)	CUMPLE
6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)	CUMPLE
7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	CUMPLE SIPE N° 0103305
8. Documentos legales	
a. Oferentes Individuales. Personas Físicas.	
a) Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)	NO APLICA
b) Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)	NO APLICA
c) En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)	NO APLICA
b. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.	
a) Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	CUMPLE SIPE N° 1646147
b) Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.	CUMPLE SIPE N° 1646147
c) Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	CUMPLE SIPE N° 1646147
d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	CUMPLE
c. Oferentes en Consorcio.	

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)	NO APLICA
b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)	NO APLICA
c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):	NO APLICA
i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o	NO APLICA
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	NO APLICA
d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):	NO APLICA
i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o	NO APLICA
ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	NO APLICA

7- SOLICITUDES DE ACLARACION DE LAS OFERTAS Y LAS RESPUESTAS DE LOS OFERENTES:

De conformidad y en relación al llamado de referencia, en dicho contexto, prosiguiendo con la Etapa de Evaluación de Ofertas, y atendiendo lo dispuesto en los Art. 59° y 62° del Decreto N° 2992/2019, a los efectos de solicitarle lo siguiente:

Por Nota de fecha 05 de julio, se solicita a la firma **VIS S.R.L** los siguientes documentos:

- El oferente que no efectué la visita técnica, deberá declarar expresamente mediante Declaración Jurada, que conoce la sede donde se efectuará el servicio contratado y que cuenta con la información necesaria relativa a la misma para preparar la oferta y celebrar la misma.
- En referencia al Monto Total de la Oferta, se solicita una explicación detallada de la composición del precio ofertado de los Ítems en los cuales la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al (25%) para las ofertas por debajo del precio referencial y del (15%) para ofertas que se encuentren por encima del referencial.

El fundamento de lo solicitado se basa en que, al momento de la verificación de los precios ofertados, los mismos superan ampliamente los precios referenciales, a continuación, hacemos mención de los Ítems en el siguiente resumen:

ITEM 60.1: se observa una diferencia de -33% por debajo del precio referencial. -
ITEM 60.2: se observa una diferencia de -37% por debajo del precio referencial. –
ITEM 60.3: se observa una diferencia de -35% por debajo del precio referencial. –
ITEM 61.1: se observa una diferencia de -45% por debajo del precio referencial. –
ITEM 64.1: se observa una diferencia de -28% por debajo del precio referencial. -
ITEM 74.1: se observa una diferencia de -39% por debajo del precio referencial. –
ITEM 74.2: se observa una diferencia de -35% por debajo del precio referencial. –
ITEM 74.3: se observa una diferencia de -36% por debajo del precio referencial. –

En fecha 06 de julio del corriente, la firma **VIS S.R.L.**, remite Nota con la explicación de la composición del precio ofertado solicitada por el Comité de Evaluación y declaración jurada que conoce la cede donde se efectuara el servicio contratado y que cuenta con información necesaria relativa a la misma para presentar la oferta, por lo que cumple con lo solicitado.

8- VERIFICACION DE CAPACIDAD FINANCERA

Verificación de la Documentación que califica la situación financiera del oferente:

Capacidad Financiera	VIS S.R.L RUC: 80023115-5
b) Copia de Balance General y Estado de Resultados año 2017,2018,2019.	CUMPLE

Con el objetivo de calificar la situación financiera actual del oferente, este comité realizo los análisis de los índices de las empresas, de acuerdo se detalla en los siguientes cuadros:

EMPRESA: VIS S.R.L.

VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.									
Índices Financieros		2017	Índice	2018	Índice	2019	Índice	Promedio	Calificación
Ratio de Liquidez	Activo Corriente	3.950.509.650	3,15	4.435.103.710	4,62	4.154.841.103	3,14	3,64	Cumple
	Pasivo Corriente	1.254.544.812		959.741.663		1.321.267.205			
Endeudamiento	Pasivo Total	1.254.544.812	0,27	959.741.663	0,19	1.321.267.205	0,27	0,24	Cumple
	Activo Total	4.598.757.136		5.133.901.741		4.954.406.251			

Sr. Raúl Brítez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

Rentabilidad	Utilidad D/ Impuesto	545.677.956	109,14	746.952.979	149,39	428.725.768	85,75	114,76	Cumple
	Capital	5.000.000		5.000.000		5.000.000			

9- EXPERIENCIA REQUERIDA.

Seguidamente el Comité de Evaluación procede al ANALISIS DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA, de conformidad a la Segunda Sección del Pliego de Bases y Condiciones del proceso, para el efecto se requieren los siguientes documentos:

Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:	VIS S.R.L RUC: 80023115-5
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida	CUMPLE

Para el análisis del cumplimiento del criterio de experiencia se requiere:
Demostrar la experiencia en Mantenimiento y Reparaciones de Edificios con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 35 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: 3 (tres) años. [2018, 2019 y 2020].

Nº	EMPRESA	MONTO TOTAL DE LA OFERTA	35% DEL MONTO TOTAL	2018	2019	2020	Monto Total de Contratos Ejecutados	Cumple / No cumple
1	VIS. S.R.L.	256.339.269	89.718.744	684.365.620	355.654.832	71.315.625	1.111.336.077	CUMPLE

10- CAPACIDAD TECNICA.

- Deberá contar con al menos un profesional de alguna de las siguientes disciplinas, Arquitectura, Ingeniería, Electromecánica, Eléctrica, Civil o afines, con título universitario aprobado por el MEC, el mismo deberá estar registrado en la nómina de funcionarios de la empresa, demostrado con la planilla de seguro social (IPS) de los últimos 6 (seis) meses anteriores al acto de apertura de sobres, quien estará a cargo de la fiscalización por parte del oferente, de los trabajos elaboración y rubrica de los informes técnicos que la convocante requiera.
- La empresa adjudicada debe contar al menos, con un vehículo tipo utilitario a nombre de la empresa, que se verificara mediante la presentación de la copia de la cedula verde, además deberá contar con seguro contra daños materiales a bienes de terceros, que se verificara con la copia de la póliza de seguro

Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:	VIS S.R.L RUC: 80023115-5
a) Planilla de Seguro Social (IPS)	CUMPLE
b) Título Universitario.	CUMPLE
c) Cedula verde y Póliza de seguro del vehículo	CUMPLE

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
El Rector de la Universidad Nacional
Por cuanto DARIO RAMON VILLANUEVA CABALLERO
INGENIERO ELECTROMECANICO


M. O. P. C.
REGISTRO No.2319
ESPECIFICOS No.6666
CORRE CAMI, EDA. Señora VILLANUEVA CABALLERO, DARIO RAMON
con Grado de INGENIERO ELECTROMECÁNICO
y Título expedido por UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Registrado en UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
en el Libro de Inscripción bajo No. 437 a folio/No 358 7
Libro de Grados No. 4 se halla inscripto/a en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en el Registro de Profesionales (INGENIEROS, ARQUITECTOS, AGRIMENSORES, CONSULTORES establecido por Ley No.3372/04
Encargado de Registro de Profesionales de Registro Provisional en el M.O.P.C. establecido el Art. 3 y 7 de RESOLUCIÓN 2019
Asunción, 4 de NOVIEMBRE de 2019
Encargado de Registro
Ing. Alberto Lovera Ale
Jefe Dpto. de Arquitectura
O.O.P - M.O.P.C
Director de Obras Públicas
Arq. José R. Kronenberg E.
Director
Dirección de Obras Públicas


CAPAREV
Competente en Manejo de Sustancias Refrigerantes
Norma: 49 001 11
Apellidos: VILLANUEVA CABALLERO
Nombres: DARIO RAMON
C.I.: 730.876
VALIDEZ 13 14 15 16
Certificado Nº: 49 001 11 - 079
Fecha de Emisión: 24/08/2012


CAPAREV
DARIO VILLANUEVA CABALLERO
COMPETENTE

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA



















Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

TESÃI HA TEKO PORÃVE
Mitakusãso
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 – 1870"

COMITÉ DE EVALUACION

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.
Cnel. Díaz e Cnel. Martínez
Teléfono: 985-[illegible]
Asunción-Paraguay

LISTA DE PERSONAL

Formulario de lista de personal propuesto para la obra.

Nombre legal del Oferente: VIS Villanueva Ingeniería y Servicios S.R.L.
ID: 189 [illegible]

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO PROPUESTO EN LA OBRA	AÑOS DE EXPERIENCIA	DOMICILIO ACTUAL Y Nº DE C.I.
1	Gabriela Duarte	Arquitecta	5 años	3.[illegible]
2	Tomás Villanueva	Ingeniero Electromecánico	28 años	2[illegible]
3	José Ramírez	Ingeniero Civil	25 años	1[illegible]
4	Julio Duarte	Albañil	28 años	1.[illegible]
5	Julio Aquino	Pintor	10 años	1.[illegible]
6	Arnaldo Cabrera	Electricista	6 años	4.[illegible]
7	Jorge Ramírez	Albañil	15 años	1.[illegible]
8	José Marcos Maidana	Albañil	5 años	1.[illegible]
9	Cristóbal Antonio Espinola Vaquett	Pintor	6 años	6.[illegible]
10	Marlene González Paredes	Arquitecta	2 años	3.[illegible]

CARTA DE COMPROMISO

Asunción, [illegible]

Señores
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Asunción, Paraguay
Presente:

Yo, Ing. José David Filartiga B., manifiesto [illegible] de la presente, que me comprometo a prestar mis servicios profesionales como Residente de obra y coordinar los trabajos para una correcta ejecución de los mismos, en caso que la Empresa VIS S.R.L., resulte adjudicada en el marco del llamado a LICITACION POR CONTRATO DE OFERTAS Nº [illegible] "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DNSV" ID: [illegible]

Atentamente

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.



11- VERIFICACION DEL REGISTRO DE INHABILITADOS EN EL SICP:

Las empresas participantes se encuentran habilitadas para contratar con el Estado Paraguayo, según fue verificado en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

12- RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA

En base a las evaluaciones realizadas y a lo expuesto anteriormente, y conforme a los criterios establecidos en las Bases y Condiciones de la Carta Invitación y en el Art. 63º - Método de Evaluación del Decreto 2992/2019 "Que reglamenta la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas", se exponen los siguientes cuadros.

EMPRESA: VIS S.R.L RUC: 80023115-5

NRO DE ORDEN	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	PLANTA BAJA						
1	Remoción			UNIDAD	1,00		2.390.257
	1.1	De vereda para cambio	EVENTO	M2	20,00	10.730	214.600
	1.2	Tela media sombra en estacionamiento	EVENTO	M2	23,00	7.000	161.000
	1.3	De revoques afectados por humedad	EVENTO	M2	30,00	10.730	321.900
	1.4	De azulejos en espera, oficina y pasillo	EVENTO	M2	85,50	10.730	917.415
	1.5	De pisos en áreas afectadas	EVENTO	UN	16,00	14.784	236.544
	1.6	De pisos en tapa de registro y acceso principal	EVENTO	M2	10,30	10.730	110.519
	1.7	De zocalos rotos	EVENTO	ML	6,00	8.107	48.642

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

	1.8	Sacar griferías de agua caliente y frio para remplazar por frío solo	EVENTO	UN	1,00	198.504	198.504
	1,9	Remocion de boca e desague pluvial existente en terraza	EVENTO	UN	1,00	181.133	181.133
2	Techo			M2	1,00		673.095
	2.1	Colocar tela de media sombra existente sobre estructura metálica, con sujeciones de planchuela en los extermos perimetrales, en estacionamiento.	EVENTO	M2	23,00	29.265	673.095
3	Revoque						3.105.540
	3.1	Revoque en mamposteria con hidrófugo en áreas removidas por humedad.	EVENTO	M2	30,00	32.325	969.750
	3.2	Revoque en mamposteria donde se sacaron los azulejos	EVENTO	M2	85,50	24.980	2.135.790
4	Aislación edificio en altura						20.437.692
	4.1	De mamposteria exterior en toda la fachada lateral con pintura impermeable color blanco sobre tela vinilica gruesa previa preparación de base.	EVENTO	M2	281,00	72.732	20.437.692
5	Piso						4.455.798
	5.1	Provisión y colocación de piso canto rodado in situ piedra color a elegir en vereda previa preparación de contrapiso y completando borde de vereda	EVENTO	M2	20,00	97.494	1.949.880
	5.2	Provisión y colocación de piso PIS similar al existente en areas afectadas, previa preparación de base, incluye carpeta.	EVENTO	M2	16,00	93.000	1.488.000
	5.3	Provisión y colocación de piso en tapa de registro existente en acceso principal	EVENTO	M2	10,30	98.827	1.017.918
6	Zócalo						166.464
	6.1	Completar zócalos faltantes, previa preparación de base	EVENTO	ML	6,00	27.744	166.464
7	Artefactos Electricos						212.243
	7,1	Provicion y colocacion de artefacto electrico en escalera tipo LED y verificarlos existentes si fuese necesario.	EVENTO	UN	1,00	212.243	212.243
8	Instalacion electrica						1.350.447
	8,1	verificar y reparar instalacion electrica existente	EVENTO	UN	1,00	772.667	772.667
	8,2	Verificcar y reparar circuito en el ttablero Electrico	EVENTO	UN	1,00	577.780	577.780
9	Agua corriente						1.824.000
	9,1	Verificación y reparación de conexión en sanitarios	EVENTO	UN	2,00	912.000	1.824.000
10	Desague Cloacal						1.824.000
	10,1	Verificación y reparación de desagues en sanitarios	EVENTO	UN	2,00	912.000	1.824.000
11	Griferia						233.075
	11,1	Provisión y colocación de griferia pico bajo frío solo en reemplazo de lo removido en ss.hh.	EVENTO	UN	1,00	233.075	233.075
12	Pintura						45.923.063
	12,1	Exterior en fachada principal previa preparación de base con enduido, color a elegir	EVENTO	M2	345,00	49.103	16.940.535
	12,2	Exterior en fachada posterior previa preparación de base con enduido, color a elegir	EVENTO	M2	180,00	49.103	8.838.540

Sr. Raúl Britez
Jefe Opto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

	12,3	Interior previa preparación de base con enduido, color a elegir	EVENTO	M2	320,00	26.384	8.442.880
	12,4	De estructura metálica vertical, parasol los dos paños. Ambas caras	EVENTO	M2	230,40	42.904	9.885.082
	12,5	De reja acceso peatonal, previa reparación	EVENTO	M2	6,40	36.570	234.048
	12,6	De portón vasculante de madera previa reparación acceso vehicular dos unidades	EVENTO	M2	36,00	38.344	1.380.384
	12,7	De techo de losa exterior	EVENTO	M2	6,00	33.599	201.594
13	**Varios**						**3.015.639**
	13,1	Limpieza de obra	EVENTO	M2	272,50	5.721	1.558.973
	13,2	Colocación de pasamano de acero inoxidable circular en escalera acceso a la cochera y en acceso principal	EVENTO	ML	2,00	728.333	1.456.666
	PRIMER PISO						
14	**Remoción**						**323.557**
	14,1	Revoque con humedad	EVENTO	M2	5,00	10.857	54.285
	14,2	Sacar griferias de agua caliente y frio para remplazar por frio solo	EVENTO	UN	5,00	47.720	238.600
	14,3	Sacar piso roto en escalera	EVENTO	M2	3,00	10.224	30.672
15	**Revoque**						**734.814**
	15,1	Revoque en mamposteria removida previo tratamiento antihumedad	EVENTO	M2	5,00	32.832	164.160
	15,2	Revoque en mamposteria convoco	EVENTO	M2	14,00	40.761	570.654
16	**Revestimiento**						**322.628**
	16,1	Reponer azulejos en lugares faltantes, ss.hh y kitchenette previa preparación de base	EVENTO	M2	4,00	80.657	322.628
17	**Piso**						**1.021.635**
	17,1	Reponer piso en peldaño escalera similar al existente previa preparación de base	EVENTO	M2	3,00	113.515	340.545
	17,2	Reponer piso en áeas faltantes similar al existente previa preparación de base	EVENTO	M2	6,00	113.515	681.090
18	**Zócalo**						**362.952**
	18,1	Completar zócalos faltantes, previa preparación de base	EVENTO	ML	12,00	30.246	362.952
19	**Artefactos eléctricos**						**282.618**
	19,1	Provisión y colocación de artefacto eléctrico en escalera tipo LED y verificcar los existentes, cambiarlos si fuese necesario.	EVENTO	UN	2,00	141.309	282.618
20	**Instalacion electrica**						**1.350.267**
	20,1	verificar y reparar instalacion electrica existente	EVENTO	UN	1,00	772.667	772.667
	20,2	Verificar y reparar circuito en el tablero electrico	EVENTO	UN	1,00	577.600	577.600
21	**Agua corriente**						**5.472.000**
	21,1	Verificación y reparación de conexión en sanitarios y kitchenette	EVENTO	UN	6,00	912.000	5.472.000
22	**Desague Cloacal**						**5.472.000**
	22,1	Verificación y reparación de desagues en sanitarios y kitchenette	EVENTO	UN	6,00	912.000	5.472.000
23	**Grifería**						**1.434.886**

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

	23,1	Provisión y colocación de griferia pico bajo frío solo en reemplazo de lo removido en ss.hh.	EVENTO	UN	4,00	225.044	900.176
	23,2	Provisión y colocación de griferia pico alto frío solo en reemplazo de lo removido en kitchenette	EVENTO	UN	2,00	267.355	534.710
24	Pintura						7.688.832
	24,1	Interior previa preparación de base con enduido, color a elegir	EVENTO	M2	230,40	28.989	6.679.066
	24,2	De cerramiento de madera	EVENTO	M2	18,00	26.823	482.814
	24,3	De abertuara de madera frente a ascensor - área de espera	EVENTO	M2	12,80	26.823	343.334
	24,4	De pasamano en escalera	EVENTO	ML	6,00	30.603	183.618
25	Varios						1.337.778
	25,1	Limpieza de obra	EVENTO	M2	234,00	5.717	1.337.778
	SEGUNDO PISO						
26	Remoción						742.083
	26,1	Revoque con humedad	EVENTO	M2	25,60	10.984	281.190
	26,2	Remoción de azulejos	EVENTO	M2	4,00	10.984	43.936
	26,3	Sacar piso roto en escalera	EVENTO	M2	3,00	10.984	32.952
	26,4	Sacar griferias de agua caliente y frio para remplazar por frío solo	EVENTO	UN	6,00	50.912	305.472
	26,5	Cambio de cisterna baja	EVENTO	UN	1,00	78.533	78.533
27	Revoque						1.398.746
	27,1	Revoque en mamposteria removida previo tratamiento antihumedad	EVENTO	M2	25,60	33.883	867.405
	27,2	Revoque en mamposteria convoco	EVENTO	M2	12,80	41.511	531.341
28	Revestimiento						340.024
	28,1	Reponer azulejos en lugares faltantes previa preparación de base	EVENTO	M2	4,00	85.006	340.024
29	Piso						364.497
	29,1	Reponer piso en grada escalera similar al existente previa preparación de base	EVENTO	M2	3,00	121.499	364.497
30	Artefactos eléctricos						145.084
	30,1	Provisión y colocación de artefacto eléctrico en escalera tipo LED y verificcar los existentes, ccambiarlos si fuera necesario.	EVENTO	UN	1,00	145.084	145.084
31	Instalacion electriica						1.350.267
	31,1	verificar y reparar instalacion electrica existente	EVENTO	UN	1,00	772.667	772.667
	31,2	Verificar y reparar circuito en el tablero electrico	EVENTO	UN	1,00	577.600	577.600
32	Agua corriente						2.812.002
	32,1	Verificación y reparación de conexión en sanitarios y kitchenette	EVENTO	UN	6,00	468.667	2.812.002
33	Desague Cloacal						2.812.002
	33,1	Verificación y reparación de desagues en sanitarios y kitchenette	EVENTO	UN	6,00	468.667	2.812.002
34	Griferia						1.403.998
	34,1	Provisión y colocación de griferia pico bajo frío solo en reemplazo de lo removido en ss.hh.	EVENTO	UN	4,00	230.871	923.484

Sr. Raúl Báez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

	34,2	Provisión y colocación de griferia pico alto frio solo en reemplazo de lo removido en kitchenette	EVENTO	UN	2,00	240.257	480.514
35	Artefactos sanitarios						552.799
	35,1	Provisión y colocación de cisterna baja de losa similar al existente	EVENTO	UN	1,00	552.799	552.799
36	Pintura						10.539.239
	36,1	Interior previa preparación de base con enduido, color a elegir	EVENTO	M2	344,00	27.651	9.511.944
	36,2	De abertura de madera frente a ascensor - área de espera	EVENTO	M2	12,80	28.087	359.514
	36,3	Pintura de cerramiento vertical de madera	EVENTO	M2	17,00	28.087	477.479
	36,4	De pasamano en escalera	EVENTO	ML	6,00	31.717	190.302
37	Varios						1.473.498
	37,1	Limpieza de obra	EVENTO	M2	234,00	6.297	1.473.498
	TERCER PISO						
38	Remoción						1.823.235
	38,1	Revoque con humedad	EVENTO	M2	7,00	11.110	77.770
	38,2	Remoción de mamposteria	EVENTO	M2	6,40	16.000	102.400
	38,3	Sacar griferias de agua caliente y frio para remplazar por frio solo	EVENTO	UN	3,00	52.024	156.072
	38,4	Remoción de mesada de granito con bacha lavamanos para recolocarlos	EVENTO	UN	2,00	132.012	264.024
	38,5	Remoción de artefactos sanitarios	EVENTO	UN	2,00	65.048	130.096
	38,6	Remoción de piso	EVENTO	M2	20,00	11.110	222.200
	38,7	Remoción de azulejos	EVENTO	M2	67,50	11.110	749.925
	38,8	Remoción de puerta ss.hh.	EVENTO	UN	1,00	57.841	57.841
	38,9	Remoción de puerta sección Medicamentos biológicos	EVENTO	UN	1,00	62.907	62.907
39	Revoque						3.096.057
	39,1	Revoque en mamposteria removida previo tratamiento antihumedad	EVENTO	M2	7,00	36.417	254.919
	39,2	Revoque en mamposteria convoco	EVENTO	M2	12,80	43.284	554.035
	39,3	Revoque en área modificada	EVENTO	M2	67,50	33.883	2.287.103
40	Revestimiento						177.612
	40,1	Reponer azulejos en lugares faltantes	EVENTO	M2	2,00	88.806	177.612
41	Piso						2.480.640
	41,1	Reponer piso similar al existente previa preparación de base	EVENTO	M2	20,00	124.032	2.480.640
42	Artefactos eléctricos						580.376
	42,1	Provisión y colocación de artefacto eléctrico en escalera tipo LED diseño a elegir, y verificar los existentes, cambiarlos si fuese necesario.	EVENTO	UN	1,00	145.094	145.094
	42,2	Provisión y colocación de artefacto eléctrico en ss.hh. con reparacion tipo LED diseño a elegir	EVENTO	UN	2,00	145.094	290.188
	42,3	Provisión y colocación de artefacto eléctrico en oficina ampliada tipo LED	EVENTO	UN	1,00	145.094	145.094

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

43	Instalacion electrica						1.350.267
	43,1	verificar y reparar instalacion electrica existente	EVENTO	UN	1,00	772.667	772.667
	43,2	Verificar y reparar circuito en el tablero electrico	EVENTO	UN	1,00	577.600	577.600
44	Agua corriente						2.033.093
	44,1	Verificación y reparación de conexión en sanitarios y kitchenette	EVENTO	UN	2,00	492.733	985.466
	44,2	Instalación sanitaria en ss.hh.	EVENTO	UN	1,00	1.047.627	1.047.627
45	Desague Cloacal						1.809.743
	45,1	Instalación de desague cloacal en ss.hh.	EVENTO	UN	1,00	796.409	796.409
	45,2	Verificación y reparación de desagues en sanitarios y kitchenette	EVENTO	UN	2,00	506.667	1.013.334
46	Griferia						777.995
	46,1	Provisión y colocación de griferia pico bajo frio solo en reemplazo de lo removido en ss.hh.	EVENTO	UN	2,00	256.204	512.408
	46,2	Provisión y colocación de griferia pico alto frio solo en reemplazo de lo removido en kitchenette	EVENTO	UN	1,00	265.587	265.587
47	Artefactos sanitarios						2.197.339
	47,1	Provisión e instalación de inodoro con cisterna baja de losa similar al existente	EVENTO	UN	1,00	590.824	590.824
	47,2	Colocación de mesada de granito con bacha existente	EVENTO	UN	1,00	709.040	709.040
	47,3	Accesorios sanitarios	EVENTO	UN	5,00	179.495	897.475
48	Aberturas de madera						2.008.934
	48,1	Puerta de madera con herrajes y cerraduras llave chica en Secc. Medic. Biológicos y ss.hh.	EVENTO	UN	2,00	1.004.467	2.008.934
49	Pintura						14.324.453
	49,1	Interior previa preparación de base con enduido, color a elegir	EVENTO	M2	443,20	29.805	13.209.576
	49,2	De abertura de madera frente a ascensor - área de espera	EVENTO	M2	12,80	30.873	395.174
	49,3	Pintura de cerramiento vertical de madera	EVENTO	M2	17,00	30.873	524.841
	49,4	De pasamano en escalera	EVENTO	ML	6,00	32.477	194.862
50	Varios						1.580.202
	50,1	Limpieza de obra	EVENTO	M2	234,00	6.753	1.580.202
	CUARTO PISO						
51	Remoción						1.367.054
	51,1	Revoque con humedad	EVENTO	M2	33,00	11.364	375.012
	51,2	Sacar griferias de agua caliente y frio para remplazar por frio solo	EVENTO	UN	5,00	163.564	817.820
	51,3	Sacar revoque en mampostería con fisura para cocer	EVENTO	ML	8,00	12.806	102.448
	51,4	Sacar puerta de madera en informatica para reemplazarla por puerta de chapa.	EVENTO	UN	1,00	71.774	71.774
52	Revoque						1.869.877

Sr. Raúl Brítez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

	52,1	Revoque en mamposteria removida previo tratamiento antihumedad	EVENTO	M2	33,00	37.698	1.244.034
	52,2	Revoque en mamposteria convoco	EVENTO	M2	12,80	42.894	549.043
	52,3	Costura en mamposteria con varilla de 8mm en ambos lados	EVENTO	ML	4,00	19.200	76.800
53	**Revestimiento**						**646.052**
	53,1	Reponer azulejos en lugares faltantes	EVENTO	M2	4,00	161.513	646.052
54	**Artefactos eléctricos**						**147.617**
	54,1	Provisión y colocación de artefacto eléctrico en escalera tipo LED	EVENTO	UN	1,00	147.617	147.617
55	**Instalacion electrilca**						**1.350.267**
	55,1	verificar y reparar instalacion electrica existente	EVENTO	UN	1,00	772.667	772.667
	55,2	Verificar y reparar circuito en el tabllero electrico	EVENTO	UN	1,00	577.600	577.600
56	**Agua corriente**						**1.925.332**
	56,1	Verificación y reparación de conexión en sanitarios y kitchenette	EVENTO	UN	4,00	481.333	1.925.332
57	**Desague Cloacal**						**1.925.332**
	57,7	Verificación y reparación de desagues en sanitarios y kitchenette	EVENTO	UN	4,00	481.333	1.925.332
58	**Griferia**						**947.082**
	58,1	Provisión y colocación de griferia pico bajo frío solo en reemplazo de lo removido en ss.hh.	EVENTO	UN	2,00	232.079	464.158
	58,2	Provisión y colocación de griferia pico alto frío solo en reemplazo de lo removido en kitchenette	EVENTO	UN	2,00	241.462	482.924
59	**Aberturas de chapa metálica**						**766.685**
	59,1	Puerta de chapa con herrajes y cerraduras llave chica en Informática	EVENTO	UN	1,00	766.685	766.685
60	**Pintura**						**12.321.600**
	60,1	Interior previa preparación de base con enduido, color a elegir	EVENTO	M2	454,40	26.000	11.814.400
	60,2	De abertura de madera frente a ascensor - área de espera	EVENTO	M2	12,80	26.500	339.200
	60,3	De pasamano en escalera	EVENTO	ML	6,00	28.000	168.000
61	**Varios**						**1.524.000**
	61,1	Limpieza de obra	EVENTO	UN	234,00	5.000	1.170.000
	61,2	Reparar pasamano metalico de escalera	EVENTO	ML	6,00	59.000	354.000
	QUINTO PISO						
62	**Remoción**						**4.728.844**
	62,1	Revoque con humedad	EVENTO	M2	30,00	11.490	344.700
	62,2	Revoque de fisura	EVENTO	ML	2,00	10.070	20.140
	62,3	Sacar griferias de agua caliente y frio para remplazar por frío solo	EVENTO	UN	3,00	48.477	145.431
	62,4	Remocion de boca e desague pluvial existente en terraza	EVENTO	UN	1,00	33.985	33.985
	62,5	Rejilla de desague RPS en oficina suministro	EVENTO	UN	1,00	78.318	78.318
	62,6	Reparar ventana donde entra agua de lluvia	EVENTO	UN	1,00	142.703	142.703

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

	62,7	Sacar techo de chapa en aire y luz para remplazarlos por chapas traslucidas. Verificar estructura mmetalica	EVENTO	M2	14,00	47.538	665.532
	62,8	Remocion de canaleta embutida de desague pluvial hasta union de cañeria de bajada	EVENTO	ML	20,00	56.037	1.120.740
	62,9	Remocion de chapa con recuperacion para colocacion inicio desarrollo de canaleta 0,60 ancho a todo lo largo x 10ml X2	EVENTO	M2	12,00	25.637	307.644
	62,10	Piso de chapa metálica de terraza técnica	EVENTO	M2	8,00	29.678	237.424
	62,11	Verificar y reparar escalera metálica que lleva a la antena y tanque superior de agua	EVENTO	UN	1,00	327.560	327.560
	62,12	Sacar antena alta existente h.apro 3mts. con tensores de la azotea	EVENTO	UN	1,00	1.304.667	1.304.667
63	Revoque						1.857.929
	63,1	Revoque en mamposteria removida previo tratamiento antihumedad	EVENTO	M2	30,00	39.725	1.191.750
	63,2	Revoque de fisura en ventana previa costura en Z con varilla de 8mm en ambos lados	EVENTO	M2	3,00	35.163	105.489
	63,3	Revoque en mamposteria convoco	EVENTO	M2	13,00	43.130	560.690
64	Aislación						19.587.698
	64,1	Aislación con tela vinil y pintura impermeable color blanco en toda la azotea y paredes del tanque de agua superior.	EVENTO	M2	215,50	79.500	17.132.250
	64,2	Aislación hidrófuga impermeable a lo largo y desarrollo de la canaleta embutida. (1,40ml.x 10ml X2)	EVENTO	M2	28,00	69.000	1.932.000
	64,3	Reparar y colocar membrana aislación en piso de chapa en terraza técnica y colocación de membrana de aislación en unión con losa(terraza)	EVENTO	M2	7,50	69.793	523.448
65	Techo						5.366.700
	65,1	Colocación de chapas recuperadas en buen estado completando lo faltante similar al existente afectadas por desarrollo de canaleta, sobre estructura existente, previa colocación de aislante hidrófugo.	EVENTO	M2	12,00	102.600	1.231.200
	65,2	Provisión y colocación de extractor eólico 24" c/25m2 con ruleman blindado cabeza giratoria de chapa galvanizada 4.800m3/HR, sobre estructura existente en techo aire y luz. Fabricado en acero galvanizado.	EVENTO	UN	1,00	715.500	715.500
	65,3	Provisión y colocación de techo traslucido tipo policarbonato alveolar sobre estructura metálica existente en aire y luz	EVENTO	M2	15,00	228.000	3.420.000
66	Piso						286.749
	66,1	Reponer piso en terraza similar al existente previa preparación de base	EVENTO	M2	3,00	95.583	286.749
67	Artefactos eléctricos						147.628
	67,1	Provisión y colocación de artefacto eléctrico en escalera tipo LED y vverificar los existentes, cambiarlos si fuera necesario.	EVENTO	UN	1,00	147.628	147.628

Sr. Raúl Britez
Jefe Opto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

68	Instalacion Electrica						1.682.134
	68,1	Verificar y reparar instalación eléctrica existente	EVENTO	UN	1,00	772.667	772.667
	68,2	Verificar y reparar circuito en el Tablero eléctrico	EVENTO	UN	1,00	577.600	577.600
	68,3	Instalación eléctrica de extractor eólico, sobre estructura existente en techo aire y luz.	EVENTO	UN	1,00	331.867	331.867
69	Agua corriente						1.345.809
	69,1	Verificación y reparación de conexión en sanitarios y piletas	EVENTO	UN	3,00	448.603	1.345.809
70	Desague Cloacal						1.345.809
	70,1	Verificación y reparación de desagues en sanitarios y piletas	EVENTO	UN	3,00	448.603	1.345.809
71	Desague Pluvial						4.124.716
	71,1	Cerrar rejilla existente en oficina de suministro y completar con piso similar al existente	EVENTO	UN	1,00	209.000	209.000
	71,2	Colocación de canaleta de chapa de hierro galvanizada N°18 desarrollo= 0,60ml bajo techo de chapa existente previa colocación de aislante hidrófugo, +0,25+0,30+0,25x 10ml longitud protegido con malla metalica a lo largo de la canaleta. Con 2 bocas para unión a los caños de bajada de PVC 100mmm existentes mediante un embudo de transición o "Boqueta". Este embudo o "boqueta" tendrá 0,10 m de altura y en su parte superior tendrá un diámetro mínimo de 3.0 veces mayor al del tubo de bajada donde se conecta. Se repite en ambos lados.	EVENTO	ML	20,00	155.293	3.105.860
	71,3	Cañeria de ventilación 100mm. desde la bajada 100mm de canaleta techo ultimo piso como respiradero con terminación codo protegido con malla metálica. H=0,50. Diseño según detalle.	EVENTO	ML	2,00	128.060	256.120
	71,4	Colocación de plato terraza - sumidero PVC 100mm con sifón, para drenaje pluvial en terraza 5to. piso mediante un embudo de transición o "Boqueta". Incluye accesorios., aislaciones y tratamiento. Que se conctarán a la cañeria de desague pluvial existente. Se colocarán mallas metálicas, sobre una rejilla de hierro para protección de basuras.	EVENTO	UN	1,00	553.736	553.736
72	Griferia						790.238
	72,1	Provisión y colocación de griferia pico bajo frío solo en reemplazo de lo removido en ss.hh.	EVENTO	UN	1,00	257.154	257.154
	72,2	Provisión y colocación de griferia pico alto frío solo en reemplazo de lo removido en kitchenette	EVENTO	UN	2,00	266.542	533.084
73	Carpinteria Metálica						144.100
	73,1	Reparar ventana donde filtra agua de lluvia en oficina	EVENTO	UN	1,00	144.100	144.100
74	Pintura						12.119.200
	74,1	Interior previa preparación de base con enduido, color a elegir	EVENTO	M2	314,00	26.000	8.164.000

Sr. Raúl Brítez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.

	74,2	De abertura de madera frente a ascensor - área de espera	EVENTO	M2	12,80	26.500	339.200
	74,3	De pasamano en escalera	EVENTO	ML	12,00	28.000	336.000
	74,4	De tanque superior de agua y caseta de máquinas del ascensor en azotea	EVENTO	M2	64,00	47.500	3.040.000
	74,5	Pintura de escalera matálica que lleva al tanque superior	EVENTO	ML	6,00	40.000	240.000
75	**Varios**						**6.741.500**
	75,1	Verificar y reparar cielorraso de PVC en todos los pisos	EVENTO	M2	100,00	67.415	6.741.500
76	**Limpieza periódica y final de obra**		**EVENTO**	**UN**	**234,00**	7.478	**1.749.852**
						TOTAL RECOMENDADO A ADJUDICAR	**256.399.269**
MONTO TOTAL: GUARANIES DOSCIENTOS CINCUENNTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS							

13- **CONCLUSIÓN:**

En base a lo expuesto anteriormente, y habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Anexos, la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto Nº 2992/2019 que lo reglamenta y seleccionando la oferta económicamente más baja y que cumple sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, este Comité recomienda la adjudicación de acuerdo al siguiente detalle:

OFERENTE:	SISTEMA DE ADJUDICACION	PRECIO TOTAL (I.V.A. Incluido)
VIS S.R.L.	POR EL TOTAL	G. 256.399.269.-
MONTO TOTAL - IVA INCLUIDO		**G. 256.399.269.-**

Monto Total: GUARANIES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE. -

En fecha 13 de julio del corriente se da por terminado el acto, luego de la lectura y ratificación, este Informe es firmado por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad. -

Documentos Anexos: Cuadro Comparativo de Precios y Cuadro de Precio Adjudicado. -

Sr. Merardo Raúl Britez.
REPRESENTANTE DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

Abog. Edith López.
REPRESENTANTE LA ASESORIA JURIDICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

Sr. Nelson Villalba Alfonso
REPRESENTANTE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA