Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 70/2022 ID N° 415265 "Proyecto de Mejoramiento Vial, Construcción de Empedrado para la calle sin nombre perpendicular a la calle Rosario - Ykua Karanday de la ciudad de Luque"

"ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS" RUC N° 1539157-4 COREO: ignacio.edwardspy@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obras estandar	M2	562,688	1.92	447,337	858,887	-115,351	-20.50%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,584.8	1,193	1,890,666	-308	-20.52%
1.3	Caja para Empedrado e= 0,30	M3	41,662	144	33,121	4,769,424	-8,541	-20.50%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+ MDO)	M2	66,442	1,584.8	52,821	83,710,721	-13,621	-20.50%
1.5	Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	120	33,401	4,008,120	-8,613	-20.50%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,584.8	1,720	2,725,856	-443	-20.48%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc)	GL	986,132	1	783,975	783,975	-202,157	-20.50%
	TOTAL					**98,747,649**		

Lic. Radio Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 70/2022 ID N° 415265 "Proyecto de Mejoramiento Vial, Construcción de Empedrado para la calle sin nombre perpendicular a la calle Rosario - Ykua Karanday de la ciudad de Luque"

"N.A CONSTRUCCIONES" RUC N°1527085-8 COREO: nicolas_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obras estandar	M2	562,688	1.92	500,000	960,000	-62,688	-11.14%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,584.8	1,300	2,060,240	-201	-13.39%
1.3	Caja para Empedrado e= 0,30	M3	41,662	144	34,000	4,896,000	-7,662	-18.39%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+ MDO)	M2	66,442	1,584.8	52,000	82,409,600	-14,442	-21.74%
1.5	Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	120	38,000	4,560,000	-4,014	-9.55%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,584.8	1,782	2,824,114	-381	-17.61%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc)	GL	986,132	1	790,046	790,046	-196,086	-19.88%
	TOTAL					**98,500,000**		

Ing. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 70/2022 ID N° 415265 "Proyecto de Mejoramiento Vial, Construcción de Empedrado para la calle sin nombre perpendicular a la calle Rosario - Ykua Karanday de la ciudad de Luque"

"C.O.G EMPRENDIMIENTOS" RUC N° 80097945-1 COREO: cog.emprendimientos.sa@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obras estandar	M2	562,688	1.92	500,000	960,000	-62,688	-11.14%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,584.8	1,500	2,377,200	-1	-0.07%
1.3	Caja para Empedrado e= 0,30	M3	41,662	144	34,000	4,896,000	-7,662	-18.39%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+ MDO)	M2	66,442	1,584.8	58,000	91,918,400	-8,442	-12.71%
1.5	Cordones de H° pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	120	35,000	4,200,000	-7,014	-16.69%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,584.8	2,000	3,169,600	-163	-7.54%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc)	GL	986,132	1	985,000	985,000	-1,132	-0.11%
	TOTAL					**108,506,200**		

Ing. Pablo Javier Peroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Ing. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque