Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 72/2021 ID N° 398763 "CONSTR. DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SARGENTO LEONARDO CABRERA, MARAMBURE, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID 398763 "COG EMPRENDIMIENTOS

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pagina de detalle y especificacion tecnica)	M2	398.320	1,92	320.000	614.400	-78.320	-19,66%
1.2	Marcacion y Replanteo	M2	4.000	1.302	3.200	4.166.400	-800	-20,00%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	390,6	30.000	11.718.000	-9.989	-24,98%
1.4	pavimento tipo emedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1.302	40.500	52.731.000	-11.825	-22,60%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	93	27.000	2.511.000	-7.845	-22,51%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.685	1.302	1.400	1.822.800	-285	-16,91%
1.7	Limpieza final de obra (Incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes,etc)	GL	761.231	1	686.400	686.400	-74.831	-9,83%
	TOTAL					**74.250.000**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 72/2021 ID N° 398763 "CONSTR. DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SARGENTO LEONARDO CABRERA, MARAMBURE, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID 398763 "ROMA IMPORT EXPORT S.A." RUC N° 80088033-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pagina de detalle y especificacion tecnica)	M2	398.320	1,92	318.700	611.904	-79.620	-19,99%
1.2	Marcacion y Replanteo	M2	4.000	1.302	3.200	4.166.400	-800	-20,00%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	390,6	32.000	12.499.200	-7.989	-19,98%
1.4	pavimento tipo emedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1.302	41.900	54.553.800	-10.425	-19,92%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	93	27.900	2.594.700	-6.945	-19,93%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.685	1.302	1.300	1.692.600	-385	-22,85%
1.7	Limpieza final de obra (Incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes,etc)	GL	761.231	1	609.000	609.000	-152.231	-20,00%
	TOTAL					**76.727.604**		

Abog. María Victorina Jiménez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO ATALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 72/2021 ID N° 398763 "CONSTR. DE EMPEDRADO PARA LA,CALLE SARGENTO LEONARDO CABRERA, MARAMBURE, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID 398763 "LBB CONSTRUCCIONES" RUC N° 945927-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pagina de detalle y especificacion tecnica)	M2	398.320	1,92	310.690	596.525	-87.630	-22,00%
1.2	Marcacion y Replanteo	M2	4.000	1.302	3.100	4.036.200	-900	-22,50%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	390,6	31.190	12.182.814	-8.799	-22,00%
1.4	pavimento tipo emedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1.302	40.813	53.138.526	-11.512	-22,00%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	93	27.170	2.526.810	-7.675	-22,03%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.685	1.302	1.310	1.705.620	-375	-22,26%
1.7	Limpieza final de obra (Incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes,etc)	GL	761.231	1	593.750	593.750	-167.481	-22,00%
	TOTAL					**74.780.245**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO OYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 72/2021 ID N° 398763 "CONSTR. DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SARGENTO LEONARDO CABRERA, MARAMBURE, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID 398763 "N.A CONSTRUCCIONES" RUC N° 1527085-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pagina de detalle y especificacion tecnica)	M2	398.320	1,92	320.000	614.400	-78.320	-19,66%
1.2	Marcacion y Replanteo	M2	4.000	1.302	3.000	3.906.000	-1.000	-25,00%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	390,6	28.150	10.995.390	-11.839	-29,61%
1.4	pavimento tipo emedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1.302	41.870	54.514.740	-10.455	-19,98%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	93	27.900	2.594.700	-6.945	-19,93%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.685	1.302	1.350	1.757.700	-335	-19,88%
1.7	Limpieza final de obra (Incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes,etc)	GL	761.231	1	610.000	610.000	-151.231	-19,87%
	TOTAL					**74.992.930**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque