ANEXO A-1

ANDE

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE APERTURA N° 36/2023

Entidad Convocante: **Administración Nacional de Electricidad - ANDE**

1. Datos del Acta

[illegible]	**Licitación Pública Internacional**	[illegible]	**425129**
[illegible]	**11/09/2023**	[illegible]	**09:15 horas.**
[illegible]	**Licitación Pública Internacional ANDE – CAF N° 1749/2023**		
[illegible]	**Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III**		
[illegible]	Sede Central de la ANDE – Avda. España N° 1268 esq. Padre Cardozo – Barrio: Las Mercedes – 2do. Piso – Salón Auditorio.		
[illegible]	Alejandra Jiménez.		
[illegible]	Lic. Karen Ottonelli; Lic. Luis Miguel González; Lic. Alfredo Orué		

2. Apertura de las ofertas presentadas en la fecha y hora indicada en el Pliego de Bases y Condiciones

En virtud a lo establecido en el SICP, se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las ofertas abiertas en el presente acto.

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

Lic. Luis M. González F.
Jefatura Dpto. de Licitaciones

Alejandra Jiménez
Jefe
Licitaciones Internacionales
UOC - DCP - ANDE

LIC. ALFREDO ORUÉ M.
AUDITOR

3. Verificación cuantitativa de los documentos presentados

Una vez detalladas las ofertas presentadas en tiempo, se procede a la verificación del contenido de las mismas. Resulta importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24 de la Ley Nº 2051/03 y el Art. 67 del Decreto Nº 2992/19, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de la contratación.

La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada en el **Anexo I.**

Se transcriben las cotizaciones de las planillas de precios, las cuales se hallan detalladas en el **Anexo II**

Asimismo, se transcriben las observaciones vertidas por representantes de las firmas oferentes, las cuales son de exclusiva responsabilidad de los mismos **(Anexo III).**

4. Constancia de las observaciones realizadas por los asistentes al acto: se adjuntan al presente acta en el Anexo III

4.1. La Oferta del Consorcio Corrales (Proyectos y Montajes S.R.L.; ICI S.A. - Cono S.R.L.) no se visualiza la Planilla de Resumen de Precios conforme a lo publicado en la Adenda N° 2.

4.2. La Oferta del Consorcio Opel – WCO (Wheel Co. S.A.; Opel del Ing. Carlos Sena) no se visualiza la Planilla de Resumen de Precios conforme a lo publicado en la Adenda N° 2.

4.3. Se deja constancia que la Planilla de Precios se encuentra publicada en la Adenda N° 2 en formato Excel **"Planilla de Precios – LPI 1749-2023 – Rev.1. xls."**

Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley N° 2051/03 y sus disposiciones reglamentarias para la realización del presente acto, se da lectura al contenido del presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Apertura de Sobres, siendo las 14:00 horas, constatándose la participación de los oferentes y terceros interesados y firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

Martín González
Consorcio Metropolitano Fase III

Alejandra Jiménez
Jefe
Licitaciones Internacionales
UOC - DCP - ANDE

Lic. Luis M. González E.

LIC. ALFREDO ORUÉ M.
AUDITOR

Anexo I –. Verificación cuantitativa de los documentos presentados – ID: 425129

LPI ANDE – CAF N° 1749-2023 – Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III.

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1. CONSORCIO METROPOLITANO FASE III (Ingeniería de Topografía y Caminos S.A.; 14 de Julio S.A.; Tecno Plus Ingeniería S.A.; Saguan S.A.)	Sí	Sí	Sí	ROYAL SEGUROS S.A.CÍA DE SEGUROS	₲. 41.000.000.000.-	11/09/2023 AL 08/02/2024 151 DÍAS	-------	LICITACIONES@ITCSA.COM.PY
2. CONSORCIO ALIANZA 2 (DC Ingeniería S.A. - BMH Ingeniería S.R.L. – YPOA Ingeniería S.A – Osvaldo Cecilio Balmaceda Miranda).	Sí	Sí	Sí	FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	LOTE 1 - USD. 837.238,58.- LOTE 2 – USD 1.137.949,61.-	11/09/2023 AL 18/02/2024 161 DÍAS	-------	DCINGENIERIA@DCINGENIERIA.COM.PY
3. CONSORCIO VICTORIA (Empresa de Servicios Electromecánicos (ESE) S.R.L. – Atenas Energía S.A. – Kawara Trade S.A.)	Sí	Sí	Sí	ROYAL SEGUROS S.A.CÍA DE SEGUROS	USD. 2.380.710,00.-	11/09/2023 AL 27/03/2024 199 DÍAS	-------	COMERCIAL@ESE-SRL.COM.PY JOSE.PENAYO@AESA.COM.PY CENTRAL@AESA.COM.PY NOTIFICACIONES@AESA.COM.PY

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

Lic. Luis M. González E.

Alejandra Jiménez
Jefe
Licitaciones Internacionales
UOC - DCP - ANDE

LIC. ALFREDO DRUÉ M.
AUDITOR

4. CONSORCIO MT FASE 3 (Tecmont S.A. – Proel Ingeniería de Augusto Ortellado Narváez) 15 37	Sí	Sí	Sí	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	USD. 1.850.000,00.-	11/09/2023 AL 18/02/2024 160 DÍAS	-------	TECMONT@TECMONTSA.COM PROELASUNCION@GMAIL.COM
5. CONSORCIO ELÉCTRICO CCS (Construcciones y Viviendas Paraguayas (COVIPA) S.A. – Singel S.A. – Concret Mix S.A.) ✓	Sí	Sí	Sí	ROYAL SEGUROS S.A.CÍA DE SEGUROS	USD. 1.900.000,00.-	11/09/2023 AL 09/03/2024 181 DÍAS	-------	LICITACIONES@SINGEL.COM.PY CONTACTO@COVIPA.COM.PY LICITACIONES@CONCRETMIX.COM.PY
6. CONSORCIO TEI (Tecnoedil S.A. Constructora – Intec Ingeniería S.A.E.) 25 50	Sí	Sí	Sí	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	USD. 6.600.000,00.-	11/09/2023 AL 18/02/2024 160 DÍAS	-------	LICITACIONES@TECNOEDIL.COM.PY GERENCIA@INTECINGENIERIA.COM.PY
7. CONSORCIO CORRALES (Proyectos y Montajes S.R.L. – ICI S.A. – Cono S.R.L.) 12, 32, 38, 42	Sí	Sí	Sí	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	₲. 5.600.000.000.-	11/09/2023 AL 18/02/2024 160 DÍAS	-------	GERENCIA@PMINGENIERIA.COM.PY ADMINISTRACION@PMINGENIERIA.COM.PY
8. CONSORCIO DEL ESTE (Benito Roggio e Hijos S.A.; Empresa de Servicios Técnicos S.A.; Santa María Ingeniería del Ing. Asunción Arguello) 35. 50	Sí	Sí	Sí	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	₲. 40.737.952.202.-	11/09/2023 AL 18/02/2024 160 DÍAS	-------	ROGGIO@ROGGIO.COM.PY
9. CONSORCIO OPEL – WCO (Wheel Co. S.A.; Opel del Ing. Carlos Sena) 7, 9, 31, 42, 44, 47,	Sí	Sí	Sí	ROYAL SEGUROS S.A.CÍA DE SEGUROS	₲. 26.464.649.828.-	11/09/2023 AL 18/02/2024 161 DIAS	-------	LICITACIONES@WHEELCO.COM.PY ADMINISTRACION@OPEL.COM.PY
10. CONSORCIO FASE III (Ascent S.A.; Cotepa S.A.) 17, 29, 39, 44, 46	Sí	Sí	Sí	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	₲. 29.000.000.000.-	11/09/2023 AL 28/02/2024 170 DÍAS	------	INFO@ASCENT.COM.PY

Lic. Luis M. González E.

Alejandra Jiménez
Jefe
Licitaciones Internacionales
UOC - DCP - ANDE

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

Administración Nacional de Electricidad - ANDE

LIC. ALFREDO ORUÉ M.
AUDITOR

11. CONSORCIO TEA (Tecno Electric S.A.; EPESA; ABS S.A.) 13, 16, 21	Sí	Sí	Sí	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	USD. 5.650.000,00.-	11/09/2023 AL 28/02/2024 170 DÍAS	------	TESALICITACIONES@TECNOELECTRIC.COM.PY KARENBOETTNER@TECNOELECTRIC.COM.PY
12. CONSORCIO CEICON (Construpar S.A.; CEI S.A.) 2, 3, 4, 26, 28, 54	Sí	Sí	Sí	ROYAL SEGUROS S.A.CÍA DE SEGUROS	USD. 2.089.290,00.-	11/09/2023 AL 19/02/2024 162 DÍAS	------	CONSTRUPARSA@CONSTRUPAR.COM.PY; JCAVASSUTO@CEI.COM.PY
13. CONSORCIO CKI (Constructora Isacio Vallejos S.A. (CIVSA); KARPA S.A. con CUIT de Argentina; Ingener S.A.)	Sí	Sí	Sí	ASEGURADORA YACYRETA S.A.	₲. 41.764.630.550.-	11/09/2023 AL 07/04/2024 210 DIAS	------	TECNICAOBRASCIVILES.CIVSA@GMAIL.COM
14. CONSORCIO ISS (Ingelco S.R.L.; Santa Isabel de Norma Girett; SEMESA)	Sí	Sí	Sí	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS LOTES 1, 2 Y 3. PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS LOTES 4 Y 5.	Lotes 1, 2 y 3 USD.2.783.318,06.- Lotes 4 y 5 USD 2.362.934,10.-	**Lotes 1, 2 y 3:** 11/09/2023 AL 28/02/2024 170 DIAS **Lotes 4 y 5:** 11/09/2023 AL 18/02/2024 160 DIAS	------	SECRETARIAINGELCO@HOTMAIL.COM
15. CONSORCIO CIE - TIE	Sí	Sí	Sí	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	USD 6.100.000,00.-	11/09/2023 AL 18/02/2024 160 DIAS	------	TIE@TIE.COM.PY CIESA@CIE.COM.PY

LIC. ALFREDO ORUÉ M. AUDITOR

Lic. Luis M. González E.

Alejandra Jiménez
Jefe
Licitaciones Internacionales
UOC - DCP - ANDE

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

16. CONSORCIO ELÉCTRICO DEL ESTE (LT S.A. – Ali Import Export de Abundio Lopez Ibarra)	Sí	Sí	Sí	ROYAL SEGUROS S.A.CÍA DE SEGUROS	₲. 41.300.000.000.-	11/09/2023 AL 19/03/2024 191 DIAS	-------	PATRICIA.VERA@LTVIAL.COM.PY
17. CONSORCIO LÍNEAS PROTEGIDAS (CDD Construcciones S.A. – Delpar Ingeniería – Deco S.R.L. – Tecmag Ingeniería – Rotel Ingeniería S.R.L.)	Sí	Sí	Sí	EL SOL DEL PARAGUAY CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	₲. 13.800.000.000.-	11/09/2023 AL 11/03/2024 183 DIAS	------	DELPARINGENIERIA@GMAIL.COM CDDSA@CDDSA.COM

Alejandra Jiménez
Jefe
Licitaciones Internacionales
UOC - DCP - ANDE

LIC. ALFREDO ORUÉ M.
AUDITOR

Lic. Luis M. González E.

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

Anexo II – Precio de las Ofertas - ID 425129

LPI ANDE – CAF N° 1749/2023 - Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III

N°	Oferente	Monto Total de la Oferta (₲) Guaraníes	Monto Total de la Oferta USD - CIP
1.	**Consorcio Metropolitano FASE III (Ingeniería de Topografía y Caminos S.A.; 14 de Julio S.A.; Tecno Plus Ingeniería S.A.; Saguan S.A.)**		
	Lote 1	91.542.456.453.-	1.814.658,00.-
	Lote 2	119.817.144.480.-	2.508.094,00.-
	Lote 3	124.051.828.545.-	2.527.020,00.-
	Lote 4	144.028.332.080.-	3.352.773,00.-
	Lote 5	144.534.238.386.-	3.319.743,50.-
2.	**Consorcio Alianza 2 (DC INGENIERIA S.A - BMH INGENIERÍA S.R.L. – YPOA INGENIERIA S.A - OSVALDO CECILIOBALMACEDA MIRANDA)**		
	Lote 1	87.057.920.000.-	1.839.684,00.-
	Lote 2	120.016.680.000.-	2.559.704,00.-
	Lote 3	NO COTIZA	NO COTIZA
	Lote 4	NO COTIZA	NO COTIZA
	Lote 5	NO COTIZA	NO COTIZA
3.	**Consorcio Victoria (EMPRESA DE SERVICIOS ELECTROMECANICOS ESE S.R.L. – ATENAS ENERGIA S.A. – KAWARA TRADE S.A.)**		
	Lote 1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Lote 2	NO COTIZA	NO COTIZA
	Lote 3	123.917.511.125.-	3.616.785,00.-
	Lote 4	NO COTIZA	NO COTIZA
	Lote 5	145.036.361.748.-	4.425.662,00.-

LIC. ALFREDO DRUÉ M.
AUDITOR

Alejandra Jiménez
Jefe
Licitaciones Internacionales
UOC - DCP - ANDE

Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Lic. Luis M. González
Jefatura Dpto. de Licitaciones

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

Anexo II – Precio de las Ofertas - ID 425129

LPI ANDE – CAF N° 1749/2023 - Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III

4.	**Consorcio MT FASE 3 (TECMONT S.A – PROEL INGENIERIA DE AGUSTO ORTELLADO NARVAEZ)**		
	Lote 1	87.261.016.486.-	2.424.216,86.-
	Lote 2	114.607.366.378.-	3.167.086,02.-
	Lote 3	NO COTIZA	NO COTIZA
	Lote 4	NO COTIZA	NO COTIZA
	Lote 5	NO COTIZA	NO COTIZA
5.	**Consorcio Eléctrico CCS (CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A. – SINGEL S.A. – CONCRET MIX S.A.)**		
	Lote 1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Lote 2	94.412.838.912.-	2.602.954.-
	Lote 3	NO COTIZA	NO COTIZA
	Lote 4	108.842.479.079.-	3.444.897.-
	Lote 5	NO COTIZA	NO COTIZA
6.	**Consorcio TEI (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - INTEC INGENIERIA S.A.E.**		
	Lote 1	79.042.609.854.-	1.816.854,00.-
	Lote 2	112.627.623.627.-	2.513.126,50.-
	Lote 3	111.921.312.853.-	2.528.850,00.-
	Lote 4	130.402.293.734.-	3.356.433,00.-
	Lote 5	129.537.056.414.-	3.323.952,50.-

LIC. ALFREDO ORUÉ M.
AUDITOR

Alejandra Jiménez
Jefe
Licitaciones Internacionales
UOC - DCP - ANDE

Lic. Luis M. González E.
Jefatura de Licitaciones

Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

Anexo II – Precio de las Ofertas - ID 425129

LPI ANDE – CAF N° 1749/2023 - Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III

7.	**Consorcio Corrales (Proyectos y Montajes S.R.L.; ICI S.A. - Cono S.R.L.)**		
	Lote 1	Obras: ₲. 84.081.431.000.- Más Materiales Locales: ₲. 2.845.700.000.-	1.839.394,20.-
	Lote 2	NO COTIZA	NO COTIZA
	Lote 3	NO COTIZA	NO COTIZA
	Lote 4	NO COTIZA	NO COTIZA
	Lote 5	NO COTIZA	NO COTIZA
8.	**Consorcio del Este (Benito Roggio e Hijos S.A.; Empresa de Servicios Técnicos S.A.; Santa María Ingeniería del Ing. Asunción Arguello)**		
	Lote 1	72.492.112.550.-	1.816.854,00.-
	Lote 2	97.204.688.512.-	2.513.126,50.-
	Lote 3	97.908.817.749.-	2.528.850,00.-
	Lote 4	114.193.025.592.-	3.356.433,00.-
	Lote 5	111.712.554.590.-	3.323.952,50.-
9.	**Consorcio Opel – WCO (Wheel Co. S.A.; Opel del Ing. Carlos Sena)**		
	Lote 1	Obras: ₲. 87.569.185.503.- Más Materiales Locales: ₲. 2.968.547.582.-	2.352.829,50.-
	Lote 2	Obras: ₲. 95.151.189132.- Más Materiales Locales: ₲. 2.707.576.366.-	2.345.068,00.-
	Lote 3	Obras: ₲. 93.128.063.315.- Más Materiales Locales: ₲. 3.376.315.107.-	2.593.113,00.-
	Lote 4	NO COTIZA	NO COTIZA
	Lote 5	Obras: ₲. 105.691.104.815.- Más Materiales Locales: ₲. 3.939.277.608.-	3.085.370,10.-

Alejandra Jiménez
Jefe
Licitaciones Internacionales
UOC - DCP - ANDE

Lic. Luis M. González F.
Dpto. de Licitaciones

Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

LIC. ALFREDO RUIZ M.
AUDITOR

Anexo II – Precio de las Ofertas - ID 425129

LPI ANDE – CAF N° 1749/2023 - Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III

10.	**Consorcio Fase III (Ascent S.A.; Cotepa S.A.)**		
	Lote 1	103.239.437.553.-	731.178.-
	Lote 2	88.534.571.406.-	600.104.-
	Lote 3	NO COTIZA	NO COTIZA
	Lote 4	165.028.157.155.-	1.184.148.-
	Lote 5	NO COTIZA	NO COTIZA
11.	**Consorcio TEA (Tecno Electric S.A.; EPESA; ABS S.A.)**		
	Lote 1	83.534.007.880.-	1.782.246,00.-
	Lote 2	111.477.156.114.-	2.502.056,00.-
	Lote 3	113.541.787.450.-	2.486.445,00.-
	Lote 4	128.907.008.041.-	3.321.657,00.-
	Lote 5	128.750.875.881.-	3.280.423,00.-
12.	**Consorcio Ceicon (Construpar S.A.; CEI S.A.)**		
	Lote 1	81.329.422.829.-	1.921.416,00.-
	Lote 2	NO COTIZA	NO COTIZA
	Lote 3	NO COTIZA	NO COTIZA
	Lote 4	NO COTIZA	NO COTIZA
	Lote 5	123.128.836.267.-	3.505.425,00.-

Alejandra Jiménez
Jefe
Licitaciones Internacionales
UOC - DEP - ANDE

Ing. Luis M. González E.
Jefe Dpto. de Licitaciones

Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Lic. Karen Ottonelli

LIC. ALFREDO ORUÉ M.
AUDITOR

Anexo II – Precio de las Ofertas - ID 425129

LPI ANDE – CAF N° 1749/2023 - Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III

13.	**Consorcio CKI (CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. (CIVSA); Karpa S.A. CON CUIT DE ARGENTINA; Ingener S.A.**		
	Lote 1	78.519.598.417.-	2.356.410,00.-
	Lote 2	108.735.705.009.-	3.078.170,00.-
	Lote 3	104.274.333.830.-	3.300.480,00.-
	Lote 4	122.323.379.508.-	4.287.273,00.-
	Lote 5	120.286.431.764.-	4.138.296,00.-
14.	**Consorcio ISS (Ingelco S.R.L.; Santa Isabel de Norma Girett; Semesa)**		
	Lote 1	80.122.026.000	1.832.508,00.-
	Lote 2	118.011.577.000.-	641.587,30.-
	Lote 3	106.715.450.000.-	2.542.476,00.-
	Lote 4	139.948.363.600.-	1.212.288,00.-
	Lote 5	119.259.236.000.-	3.353.722,20.-
15.	**Consorcio CIE – TIE**		
	Lote 1	83.902.529.184.-	1.795.320,00.-
	Lote 2	111.786.144.699.-	2.513.677,50.-
	Lote 3	112.068.311.949.-	2.848.060,00.-
	Lote 4	127.887.249.755.-	3.318.210,00.-
	Lote 5	128.964.873.369.-	3.298.905,00.-

Alejandra Jiménez
Jefe
Licitaciones Internacionales
UOC - DCP

Lic. Luis M. González F.
Asesor Jurídico de Licitaciones

Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

LIC. ALFREDO [illegible] M.
AUDITOR

Anexo II – Precio de las Ofertas - ID 425129

LPI ANDE – CAF N° 1749/2023 - Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III

16.	**Consorcio Eléctrico del Este (LT S.A. – ALI IMPORT EXPORT DE ABUNDIO LOPEZ IBARRA**		
	Lote 1	77.751.422.407.-	1.846.674,00.-
	Lote 2	108.556.525.162.-	2.566.738,00.-
	Lote 3	106.794.082.033.-	2.562.702,00.-
	Lote 4	123.745.796.372.-	3.409.006,20.-
	Lote 5	126.251.219.346.-	3.379.607.90.-
17.	**Consorcio Líneas Protegidas (CDD Construcciones S.A. – Delpar Ingeniería – Deco S.R.L. – Tecmag Ingeniería – Rotel Ingeniería S.R.L.)**		
	Lote 1	67.247.834.993.-	2.396.760,00.-
	Lote 2	92.329.626.359.-	3.129.880,00.-

Lic. Luis M. González E.
Jefatura Dpto. de Licitaciones

Alejandra Jiménez
Jefe
Licitaciones Internacionales
UOC - DCP - ANDE

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

LIC. ALFREDO ORUÉ M.
AUDITOR

Anexo III – OBSERVACIONES - ID 4[illegible]129

LPI ANDE – CAF N° 1749/2023 - Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III

Nro.	Observación de la Oferta	Observador	Representante	Fecha
	En relación a la observación que nos realizaron por el la supuesta omisión del Acta de Asamblea de nuestro Consorciado Estesa, la misma se encuentra en los folios 155 y 156 del Tomo 1	Consorcio del Este	Angelica Benítez	11-09-23
	El Consorcio Ceicon no declara mora ni procedencia de transformadores el lote 1 y 5	Consorcio del Este	Angelica Benítez	11-09-23

Lic. Luis M. González E.
Jefatura Depto. de Licitaciones

Alejandra Jiménez
Jefe
Licitaciones Internacionales
UOC - DCP - ANDE

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

LIC. ALFREDO ORUÉ M.
AUDITOR

Anexo III – OBSERVACIONES - ID 425129

LPI ANDE – CAF N° 1749/2023 - Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III

Nro.	Observación de la Oferta	Observador	Representante	Fecha
(1)	Consorcio CEICON. NO especifica marca/procedencia de transformador para el Lote 1:- Lote 5: NO cumple con PDG.-	Consorcio Metropolitano FASE III.		11/09/2023.
(2)	Para Lote 5 la oferta NO cumple con perchas separadoras MT y tampoco el conductor AL 240mm². de la Marca PRYSMIAN. CONSORCIO CEICON	Consorcio Metropolitano FASE III.		11/09/2023.

Lic. Luis M. González E.
Jefatura DPTO. de Licitaciones

Alejandra Jiménez
Jefe
Relaciones Internacionales
UOC - DCP - ANDE

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

LIC. ALFREDO ORUÉ M.
AUDITOR

Anexo III – OBSERVACIONES - ID 4[illegible]129

LPI ANDE – CAF N° 1749/2023 - Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III

Nro.	Observación de la Oferta	Observador	Representante	Fecha
1	CONSORCIO ELECTRICO DEL ESTE. NO SE VISUALIZA EXPERIENCIA REQUERIDA	CONSORCIO CIC TIE	Ing. Belén Sanabria CI N° 2.470.537.	11/09/23.
2	CONSORCIO ISS (OMISION SUSTANCIAL EN LA PLANILLA DE PRECIOS) LA PLANILLA DE PRECIOS "L4" NO ESTA COMPLETA, Y ES UN DOCUMENTO SUSTANCIAL.	CONSORCIO CIE-TIE	〃	11/09/23
3	CONSORCIO OPEL – WCO EN LAS EXPERIENCIAS ESPECIFICAS PRESENTA UN CERTIFICADO COMO DOCUMENTO RESPALDATORIO EN LA 1468/18, SIENDO QUE EL PBC Solicita Recep. provisoria de la Obra.	CONSORCIO CIE - TIE.	〃	11/09/23.
4	CONSORCIO ISS SU PÓLIZA PRESENTADA NO CUBRE EL 5% DE LA OFERTA CONTRATADA.	CONSORCIO CIE-TIE	〃	11/09/23

LIC. ALFREDO ORUÉ M.
AUDITOR

Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

Lic. Luis M. González E.
Jefatura Dpto. de Licitaciones

Alejandra Jiménez
Jefe
Licitaciones Internacionales
UOC - [illegible] - ANDE

Anexo III – OBSERVACIONES - ID 4[illegible]129

LPI ANDE – CAF N° 1749/2023 - Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III

Nro.	Observación de la Oferta	Observador	Representante	Fecha
5	CONSORCIO OPEL - WCO P/ LOTES 1, 2, 3 Y 5 no presenta marcas/procedencias en los materiales	Consorcio CIETIE	Ing. Belén Sanabria C.I N° 2.470.537.	11/09/23.
6	CONSORCIO CIETIE Respondiendo a una de las observaciones queremos aclarar que también se presenta Acta de Asamblea Hoja 130 al Hoja 132.	Consorcio CIETIC	"	"
			LIC. ALFREDO ORUÉ M. AUDITOR	

Lic. Luis M. González F.
Jefatura Dpto. de Licitaciones

Alejandra Jiménez
Jefe
Licitaciones Internacionales
UOC - DCP - ANDE

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

Anexo III – OBSERVACIONES - ID 405129

LPI ANDE – CAF N° 1749/2023 - Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III

Nro.	Observación de la Oferta	Observador	Representante	Fecha
1	-El formulario del Consorcio ISS no tiene el dato de RUC de los miembros, - Tampoco coincide la cantidad de marcas y procedencias declaradas en la planilla de materiales.	Vicente Niz	(Consorcio Victoria) Kawara trade SA	11/09
2	El Formulario de oferta del Consorcio Corrales no presenta el RUC de los miembros	Vicente Niz	(Consorcio Victoria) Kawara trade SA.	11/09
3	En la planilla de precios Lote N°1 Materiales, no coincide la cantidad de fabricantes con las procedencias declaradas de la oferta del Consorcio TEA	Vicente Niz	Consorcio Victoria Kawara Trade	11/09

Alejandra Jiménez
Jefe
Licitaciones Administración Nacional de Electricidad - ANDE
UOC - DCP - ANDE

Ing. Luis M. González E.

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

LIC. ALFREDO ORUÉ M.
AUDITOR

(4) El monto asegurado de la garantía de mantenimiento de oferta de la oferta "Consorcio ISS" no cubre el monto total ofertado en sus lotes. Tampoco está firmada la GMO.	Vicente Niz	Kawara Trade (Consorcio Victoria)	11/09
(5) La GMO de oferta del Consorcio MT fase III omite firma y sello en el documento sustancial	Vicente Niz	Kawara Trade (consorcio Victoria)	

Alejandra Jiménez
Jefe
Licitaciones Internacionales
UOC - DCP - ANDE

Lic. Luis M. González E.
Asesoría Dpto. de Licitaciones

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

LIC. ALFREDO ORUÉ M.
AUDITOR

Anexo III – OBSERVACIONES - ID 4[illegible]129

LPI ANDE – CAF N° 1749/2023 - Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III

Nro.	Observación de la Oferta	Observador	Representante	Fecha
	En el formulario de Oferta del consorcio "Teá", no se mencionan los RUC. de los consorciados. Falta en un documento sustancial	Vicente Niz	Kawara	11/09/2023

Lic. Luis M. González E.
Jefatura Dpto. de Licitaciones

LIC. ALFREDO DRUÉ M.
AUDITOR

Alejandra Jiménez
Jefe
Licitaciones Internacionales
UOC - DCP - ANDE

Lic. Karely Ottonelli
ANDE

Anexo III – OBSERVACIONES - ID 4[illegible]5129

LPI ANDE – CAF N° 1749/2023 - Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III

Nro.	Observación de la Oferta	Observador	Representante	Fecha
	Oferta de consorcio Fase III. Omite firma y sello de GHO con anterior de tratamiento de oferta. Por lo que es omisión sustancial	Vicente [illegible]	Kawara Trade SA.	11 09 23
	Oferta del Consorcio CKI Solo firma una de las empresas no es uno consorcio conformado deben firmar todos los oferentes consorciados	Vicente [illegible]	Kawara Trade SA	11 09 23
	Consorcio GE-TTE no coloca el Ruc de los consorciados, siendo solo empresas con intención de consorcio ~~[illegible]~~.	✓	/	/

Lic. Luis M. González E.
Jefatura Dpto. de Licitaciones

LIC. ALFREDO ORUÉ M.
AUDITOR

Alejandra Jiménez
Jefe
Licitaciones Internacionales
UOC - DCP - ANDE

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

Anexo III – OBSERVACIONES - ID 425129

LPI ANDE – CAF N° 1749/2023 - Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III

Nro.	Observación de la Oferta	Observador	Representante	Fecha
1	Consorcio Electrico del Este Formulario Nº1 No menciona RUC, de los Consorciados. Este documento es sustancial, por lo tanto deberia ser eliminado	Vicente Nit	Kawara Trade	11/09.
2	Consorcio TEA. Formulario Nº1 No menciona RUC de los consorciados Este documento es sustancial por lo tanto debera ser Eliminado	Vicente Nit	Kawara Trade	11/09.
3	Consorcio Electrico del Este Formulario Nº 1 = Job se encuentra firmado por uno de los miembros del consorcio	Vicente Nit	Kawara Trade	11/09.

Alejandra Jiménez
Jefe
Licitaciones Internacionales
UOC - DCP - ANDE

Lic. Luis M. Gonzalez Z.
Jefatura Dpto. de Licitaciones

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

LIC. ALFREDO OPUÉ M.
AUDITOR

Anexo III – OBSERVACIONES - ID 4[illegible]129

LPI ANDE – CAF N° 1749/2023 - Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III

Nro.	Observación de la Oferta	Observador	Representante	Fecha
	Consorcio Metropolitanos. Fase III no mencionan RUC de las empresas con intención de consorciarse	Vicente Ruiz.	Karen Ottonelli	110923
	Consorcio Metropolitanos. Se nota modificación en planilla oferta.	Vicente Ruiz.	Karen Ottonelli	110923

Lic. Luis M. González F.
Jefatura Dpto. de Licitaciones

Alejandra Jiménez
Jefe
Licitaciones Internacionales
UOC - DCP - ANDE

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

LIC. ALFREDO ORUÉ M.
AUDITOR

Anexo III – OBSERVACIONES - ID 4[illegible]129

LPI ANDE – CAF N° 1749/2023 - Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III

Nro.	Observación de la Oferta	Observador	Representante	Fecha
1	El consorcio TEI. La oferta declara para el lote 5, Item 7 mismo valor en monedas diferente dolares y guaraníes.	Vicente Nié	Navarro Troche	11/09.

Lic. Luis M. González E.
Jefatura Dpto. de Licitaciones

Alejandra Jiménez
Jefe
Licitaciones Internacionales
UOC - DCP - ANDE

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

LIC. ALFREDO CRUÉ M.
AUDITOR

Anexo III – OBSERVACIONES - ID 4[illegible]129

LPI ANDE – CAF N° 1749/2023 - Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III

Nro.	Observación de la Oferta	Observador	Representante	Fecha
	Consorcio Ceicon No firman las empresas consorciadas y no tiene sello en el Formulario de Oferta	Vicente [illegible] ✓	Kawara Trade	110923
	Consorcio Ceicon Planilla de Precio no menciona el nombre de las empresas consorciadas, No es un Consorcio Conformado por lo que debe mencionar a las empresas consorciadas	✓	Kawara Trade	✓
	Consorcio Ceicon No vemos Poder para Jaime Yamandu para comprometer a las empresas consorciadas	✓	✓	✓

Lic. Luis M. González E.
Jefatura Dpto. de Licitaciones

Alejandra Jiménez
Jefe
Licitaciones Internacionales
UOC - DCP - ANDE

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

LIC. ALFREDO ORUÉ M.
AUDITOR

Anexo III – OBSERVACIONES - ID 4[illegible]129

LPI ANDE – CAF N° 1749/2023 - Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III

Nro.	Observación de la Oferta	Observador	Representante	Fecha
1	La oferta presentada por Consorcio Fase III, específicamente para Item Percha espaciadora marca Factor Energía no cumple con las EETT solicitadas.	Vicente Niz	Kawara Trade SA	11/09/23
2	El oferente CKI declara marca Lamei en lugar de Lemei	Vicente Niz	Kawara Trade S.A.	11/09
3	El consorcio Opel Wco no declara marca ni procedencia en la planilla de precios p/ los lotes 2, 3 y 5. La planilla de precios es un documento sustancial, por lo que debera ser descalificada.	Vicente Niz	Kawara Trade S.A.	11/09

Lic. Luis M. González L.
Jefatura Dpto. de Licitaciones

Alejandra Jiménez
Jefa
Licitaciones Internacionales
UOC - DCP - ANDE

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

LIC. ALFREDO ORUÉ M.
AUDITOR

Anexo III – OBSERVACIONES - ID 4[illegible]5129

LPI ANDE – CAF N° 1749/2023 - Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III

Nro.	Observación de la Oferta	Observador	Representante	Fecha
	Consorcio Corrobores Formulario de Oferta incompleto. Documento Sustancial	Vicente Piz	Kawara Trade SA.	110923
	* Consorcio Lineas Protegidos En formulario de Oferta no menciona nombre de los consorciados y no menciona RUC. Al no ser un Consorcio Conformado de ben firmar Todos los consorciados, debe solo un firmante	Vicente Piz.	Kawara Trade	✓
	* En formulario de Oferta El consorcio lineas protegidos no menciona nombre de las empresas consorciados	Vicente Piz.	Kawara Trade SA	✓

Lic. Luis M. González E.
Jefatura Dpto. de Licitaciones

Alejandra Jiménez
Jefe
Licitaciones Internacionales
UOC - DCP - ANDE

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

LIC. ALFREDO ORUÉ M.
AUDITOR

Anexo III – OBSERVACIONES - ID 425129

LPI ANDE – CAF N° 1749/2023 - Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III

Nro.	Observación de la Oferta	Observador	Representante	Fecha
(1)	Consorcio del Este presenta Cable VATAN 240m. NO cumple. NO cumple con la ferreteria. separadora. MT. marca PLP.	Consorcio Metropolitano FASE III.		11/09/2023.

Alejandra Jiménez
Jefe
Licitaciones Internacionales
UOC - DC - ANDE

Lic. Luis M. Gonzalez E.
Jefatura UOC. Licitaciones Internacionales

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

LIC. ALFREDO ORUÉ M.
AUDITOR

Anexo III – OBSERVACIONES - ID 425129

LPI ANDE – CAF N° 1749/2023 - Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III

Nro.	Observación de la Oferta	Observador	Representante	Fecha
1.) 2.)	No se visualiza form. Nº 4 Exp. Especifica de la firma INTEK El folio Nº 18 de la Planilla de precios-Materiales no está Indicado Nombre de Oferente ni la moneda-lote 4 Consorcio ISS.	Teresa Martinez Consorcio TEA	TEA Consorcio Teresa Martinez	11/09/23
3)	No se visualiza firmas de representantes en la Garantía de Mantenimiento de Oferta siendo este documento sustancial - Consorcio MT Fase III	11	11	11/09/23
4) 5) 6)	Consorcio Corrales no presenta Planilla de Resumen. así como también el Consorcio. ODEL/WHEELCO SA Consorcio MT Fase III, los ITEMS del 15 al 21 -lote 2 Obras NO COTIZO.	11	11	11/09/23

Lic. Luis M. González E.
Jefatura DCP - Licitaciones

Alejandra Jiménez
Jefe
Licitaciones Internacionales
UOC - DCP - ANDE

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

LIC. ALFREDO ORUÉ M.
AUDITOR

Anexo III – OBSERVACIONES - ID 435129

LPI ANDE – CAF N° 1749/2023 - Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III

Nro.	Observación de la Oferta	Observador	Representante	Fecha
	En la oferta del Consorcio Fase III en el tote 2 aaras no se vivualiza los item 15 al 21 en su planilla de precios.	[redacted] Consorcio Electrico CCS.	Carla Caballero	11/9/23.

Lic. Luis M. González E.
Jefatura Depto. de Licitaciones

Alejandra Jiménez
Jefe
Licitaciones Internacionales
UOC - DCP - ANDE

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

LIC. ALFREDO ORUÉ M.
AUDITOR

Anexo III – OBSERVACIONES - ID 425129

LPI ANDE – CAF N° 1749/2023 - Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III

Nro.	Observación de la Oferta	Observador	Representante	Fecha
1	El oferente Consorcio Líneas Protegidas no presenta documentos que avalen la experiencia específica en obra, ya que no cuentan con recepciones provisorias ni definitivas. Los certificados presentados no cumplen con sello y firma de la entidad contratante.	Consorcio Metropolitano Fase III	Martín González	11/09/23
2	El conductor de Al de 240 mm² no cumple con las EETT 03.24.26 rev6. Marca VATAN.	Consorcio Metropolitano Fase III	Martín González	11/09/23

Lic. Luis M. González L.
Jefe Dpto. de Licitaciones

Alejandra Jiménez
Jefe
Licitaciones Internacionales
UOE - DCP - ANDE

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

LIC. ALFREDO CRUZ M.
AUDITOR

Anexo III – OBSERVACIONES - ID 4[illegible]129

LPI ANDE – CAF N° 1749/2023 - Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III

Nro.	Observación de la Oferta	Observador	Representante	Fecha
1	El Consorcio Corrales y el Consorcio OPE-WCO no presentan la planilla del resumen de la oferta, siendo un documento sustancial	Consorcio del Este	Angelica Benitez	11/09/23
2	El Consorcio eléctrico del Este omite los datos de identificación de sus miembros (RUC) en el formulario N° 1, así tambien el Consorcio IGS (Ingelco - Santa Isabel - Semesa) y el Consorcio Lineas Protegidas, siendo un documento sustancial	Consorcio del Este	Angelica Benitez	11/09/23
3	El Consorcio OPE-WCO no designa marca ni procedencia de suministro a ser importados y transformadores, siendo un documento sustancial	Consorcio del Este	Angelica Benitez	11/09/23

Lic. Luis M. Gonzalez
Jefatura Dpto. de Licitaciones

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

Alejandra Jiménez
Jefe
Licitaciones Internacionales
UOC - DCP - ANDE

Administración Nacional de Electricidad - ANDE

LIC. ALFREDO DRUÉ M.
AUDITOR

Anexo III – OBSERVACIONES - ID 425129

LPI ANDE – CAF N° 1749/2023 - Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III

Nro.	Observación de la Oferta	Observador	Representante	Fecha
4	El consorcio Fase 3 no presenta la planilla de obras completa del lote 2, siendo un documento sustancial	Consorcio del Este	Angelica Benitez	11/09/23

Lic. Jorge M. González E.
Jefatura Dpto. de Licitaciones

Alejandra Jiménez
Jefe
Licitaciones Internacionales
UOC - DCP - ANDE

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

Administración Nacional de Electricidad - ANDE

LIC. ALFREDO DRUÉ M.
AUDITOR

Anexo III – OBSERVACIONES - ID 425129

LPI ANDE – CAF N° 1749/2023 - Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III

Nro.	Observación de la Oferta	Observador	Representante	Fecha
	EL CONS. FASE III (ASCENT-LOTEPA) DECLARA QUE PRESENTO LA PLANILLA DE PRECIOS DEL LOTE 2 DE ACUERDO AL ~~ANEXO DEL~~ PBC FIRMADO POR LA ANDE SEGUN ARCHIVO PDF ADENDA 2	CONS FASE III ASCENT-LOTEPA	JORGE LUIS MARENCO	

Lic. Luis M. González L.
Jefatura Dpto. de Licitaciones

Alejandra Jiménez
Jefe
Licitaciones Internacionales
UOC - DCP - ANDE

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

LIC. ALFREDO ORUÉ M.
AUDITOR

Anexo III – OBSERVACIONES - ID 405129

LPI ANDE – CAF N° 1749/2023 - Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III

Nro.	Observación de la Oferta	Observador	Representante	Fecha
1	El Oferente Consorcio Opel- UCO. (~~No presenta~~) Su conductor de Aluminio AL 240 m⁴. NO cumple con la ~~EETT~~. 03.24.26. Revisión 6.	Consorcio Metropolitano FASE III. Anali Martinez Ing. Martin. González	T R C. TPI S.A.	11/09/2023.
2	-Consorcio ISS. Su conductor de Aluminio AL 240 m⁴. NO cumple con la EETT. 03.24.26. Revisión 6.. ~~(no cumple)~~ -Factor Energia No cumple..	Consorcio Metropolitano FASE III Ing. Martin González		11/09/2023..
3	-PRISMIAN NO cumple EETT.	Consorcio Metropolitano FASE III Ing. Martin Gonzalez		11/09/2023.

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

Lic. Luis M. Gonzalez E.
Jefatura Dpto. de Licitaciones

Alejandra Jiménez
Jefe
Licitaciones Internacionales
UOC - DCP - ANDE

LIC. ALFREDO PRUÉ M.
AUDITOR

Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Anexo III – OBSERVACIONES - ID 405129

LPI ANDE – CAF N° 1749/2023 - Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III

Nro.	Observación de la Oferta	Observador	Representante	Fecha
1.	Consorcio CIE y (TEI) - Constancia SIPE Nº 1757330 - Acta de Asamblea en estado Historico Documento sustancial - Empresa Taller Industrial del Este. la Representacion del Miembro del Consorcio Constancia Nº 1757497 - Poder en estado Inactivo	Consorcio Corrales		11/09/23
2.	Consorcio del Este, Fol 10 Tomo 1. la Constancia SIPE Nº 1758264 del Miembro del Consorcio (Empresa de Servicios Tecnicos SA) cuenta con Acta de Asamblea en estado erroneo que presenta en forma fisica	Consorcio Corrales		11/09/23
	Alejandra Jiménez Jefe Licitaciones Internacionales UOC - DCP - ANDE	Lic. Luis M. González E. Jefatura Depto. de Licitaciones	LIC. ALFREDO ORUÉ M. AUDITOR	

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

Anexo III – OBSERVACIONES - ID 4[illegible]129

LPI ANDE – CAF N° 1749/2023 - Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III

Nro.	Observación de la Oferta	Observador	Representante	Fecha
4	~~Consorcio (del Este).~~ Consorcio TET. No cumple con las EETT. para las perchas separadoras MT; Tampoco para el conductor de Aluminio 240mm².	Consorcio Metropolitano FASE III. Ing. Martin González		11/09/2023
5	Consorcio Electrico del Este. No cumple con las EETT. Perchas PLP / Cable 240. PRYSMIAN / VATAN.	Consorcio Metropolitano FASE III Ing. Martin González		11/09/2023.
	Alejandra Jiménez Jefe Licitaciones Internacionales UOC - DCP - ANDE	Lic. Luis M. Gonzalez E. Jefatura Dpto. de Licitaciones	LIC. ALFREDO ORUÉ M. AUDITOR	

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

Anexo III – OBSERVACIONES - ID 425129

LPI ANDE – CAF N° 1749/2023 - Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III

Nro.	Observación de la Oferta	Observador	Representante	Fecha
1	Conforme a las observaciones realizadas dejamos constancia que la oferta se ajusta a los requerimientos solicitados en el PBC.	Consorcio Electrico del Este (LTSA - Ali Import (SA) Export de Abundio Lopez)	Anibal Ovelar	11/sept/23
	Alejandra Jiménez Jefe Licitaciones Internacionales UOC - DCP - ANDE	Lic. Luis M. González E. Jefatura Dpto. de Licitaciones		

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

LIC. ALFREDO ORUÉ M.
AUDITOR

Anexo III – OBSERVACIONES - ID 4[illegible]5129

LPI ANDE – CAF N° 1749/2023 - Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III

Nro.	Observación de la Oferta	Observador	Representante	Fecha
	Consorcio Ticor no menciona Marca ni procedencia de transformadores en Planilla de precio.	[illegible]	Karina Trosolo SA	11 09 23
	Alejandra Jiménez Jefe Licitaciones Internacionales UOC - DCP - ANDE			
		Lic. Luis M. González E.		

Lic. Karen Ottonelli
ANDE

LIC. ALFREDO ORUÉ M.
AUDITOR

Anexo III – OBSERVACIONES - ID 405129

LPI ANDE – CAF N° 1749/2023 - Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III

Nro.	Observación de la Oferta	Observador	Representante	Fecha
	DEJO CONSTANCIA QUE SE INCLUYE PODER PARA MI REPRESENTACION SEGUN FOLIO DEL 10 A 15 DE OFERTA	CONSORCIO CETCON	JAIME CAVASSUTO	
	Alejandra Jiménez Jefe Licitaciones Internacionales UOC - DCP - ANDE Lic. Luis M. González E. Jefatura Depto. de Licitaciones			
		Lic. Karen Ottonelli ANDE	LIC. ALFREDO ORUÉ M. AUDITOR	

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/N° 48173

POR LA QUE SE DESIGNA UN COMITÉ DE EVALUACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LAS OFERTAS INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE – CAF N° 1749/2023, PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL INTERIOR DEL PAÍS – FASE III.

Asunción, 8 de setiembre de 2023

VISTO: El Interno DCP/DLI/5185/2023 de fecha 6 de setiembre de 2023 originado en el Departamento de Licitaciones, por medio del cual se solicita la designación de un Comité de Evaluación de Ofertas para el estudio de las ofertas inherentes a la Licitación Pública Internacional ANDE – CAF N° 1749/2023, para Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País – Fase III;

La Resolución P/N° 43833 de fecha 10 de agosto de 2020, "Por la que se pone en vigencia la ICP – 05, denominada "Conformación, Nombramiento, Función y Elaboración del Informe del Comité de Evaluación de Ofertas", correspondiente al Capítulo 14 – Contrataciones Públicas del Manual de Procedimientos Generales"; y

CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 54° de la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas", es necesario designar un Comité de Evaluación de Ofertas que se ocupe del estudio de las ofertas presentadas en la Licitación Pública Internacional de referencia;

Que dicho Comité debe estar compuesto por un Coordinador, dos Representantes del Área Solicitante y un Representante de la Asesoría Legal, de modo a cubrir todos los aspectos técnicos, administrativos y legales;

Por tanto, en uso de las atribuciones que le confiere la Carta Orgánica,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

Art. 1° - Designar un Comité de Evaluación para el estudio de las ofertas inherentes a la Licitación Pública Internacional ANDE – CAF N° 1749/2023, para Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País – Fase III, conforme al Artículo 54° de la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas", el que se integra con los siguientes funcionarios: