MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
*Intendencia Periodo 2010-2015*
*Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R, Fernández*
*Telefax: (0764) 20144 – 20012* *E-mail: munitrp@hotmail.com*
*"Es un orgullo vivir aquí"*

**CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS.**
**CONTRATACION DIRECTA N° 09/2015**
**Adquisición e Instalación de Reductores de Velocidad con Señalización I.D. N° 298.829**

| EMPRESA OFERENTE | | | | | Distribuidora PAULA | | | | CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ | | | | OJEDA CONSTRUCCIONES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD. CATALOGO | DESCRIPCION | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | MARCA | PROCEDENCIA | COSTO UNITARIO (IVA INCL.) | COSTO TOTAL (IVA INCL.) | MARCA | PROCEDENCIA | COSTO UNITARIO(IVA INCLUIDO) | COSTO TOTAL(IVA INCLUIDO) | MARCA | PROCEDENCIA | COSTO UNITARIO(IVA INCLUIDO) | COSTO TOTAL(IVA INCLUIDO) |
| 1701 | Colocación de Reductores de velocidad tipo Lomada en Bloques de 07 (siete) metros con Carteles de Señalización | 5 | UNIDAD | UNIDAD | N/A | N/A | 6.500.000 | 32.500.000 | N/A | N/A | 6.500.000 | 32.500.000 | N/A | N/A | 6.500.000 | 32.500.000 |
| 1701 | Colocación de Reductores de velocidad tipo Lomada en Bloques de 08 (ocho) metros con Carteles de Señalización | 9 | UNIDAD | UNIDAD | N/A | N/A | 7.300.000 | 65.700.000 | N/A | N/A | 7.300.000 | 65.700.000 | N/A | N/A | 7.300.000 | 65.700.000 |
| 1701 | Colocación de Reductores de velocidad tipo Lomada en Bloques de 06 (seis) metros con Carteles de Señalización | 3 | UNIDAD | UNIDAD | N/A | N/A | 5.500.000 | 16.500.000 | N/A | N/A | 5.500.000 | 16.500.000 | N/A | N/A | 5.500.000 | 16.500.000 |
| 1701 | Colocación de Reductores de velocidad tipo Lomada en Bloques de 8.30 (ocho metros y treinta centimetros) metros con Carteles de Señalización | 1 | UNIDAD | UNIDAD | N/A | N/A | 7.500.000 | 7.500.000 | N/A | N/A | 7.500.000 | 7.500.000 | N/A | N/A | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 1701 | Colocación de Reductores de velocidad tipo Lomada en Bloques de 8.50 (ocho metros y cincuenta centímetros ) metros con Carteles de Señalización | 1 | UIDAD | UNIDAD | N/A | N/A | 7.500.000 | 7.500.000 | N/A | N/A | 7.500.000 | 7.500.000 | N/A | N/A | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 1701 | Colocación de Reductores de velocidad tipo Lomada en Bloques de 07 (siete) metros con Carteles de Señalización | 1 | UNIDAD | UNIDAD | N/A | N/A | 9.000.000 | 9.000.000 | N/A | N/A | 10.000.000 | 10.000.000 | N/A | N/A | 10.000.000 | 10.000.000 |
| **TOTAL Gs.** | | | | | **Gs. 138.700.000** | | | | **139.700.000** | | | | **139.700.000** | | | |

| EMPRESA OFERENTE | | | | | GCE | | | | HZ SISTEMAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD. CATALOGO | DESCRIPCION | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | MARCA | PROCEDENCIA | COSTO UNITARIO (IVA INCL.) | COSTO TOTAL (IVA INCL.) | MARCA | PROCEDENCIA | COSTO UNITARIO(IVA INCLUIDO) | COSTO TOTAL(IVA INCLUIDO) |
| 131701 | Colocación de Reductores de velocidad tipo Lomada en Bloques de 07 (siete) metros con Carteles de Señalización | 5 | UNIDAD | UNIDAD | SM | BRASIL | 5.950.000 | 29.750.000 | SEGURIMAX | BRASIL | 7.230.000 | 36.150.000 |

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
COMISION OPERATIVA DE CONTRATACION
Indúa - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
*Intendencia Periodo 2010-2015*
*Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández*
*Telefax: (0764) 20144 – 20012* *E-mail: munitrp@hotmail.com*
*"Es un orgullo vivir aquí"*

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | Colocación de Reductores de velocidad tipo Lomada en Bloques de 08 (ocho) metros con Carteles de Señalización | 9 | UNIDAD | UNIDAD | SM | BRASIL | 6.950.000 | 62.550.000 | SEGURIMAX | BRASIL | 6.410.000 | 57.690.000 |
| 72131701 | Colocación de Reductores de velocidad tipo Lomada en Bloques de 06 (seis) metros con Carteles de Señalización | 3 | UNIDAD | UNIDAD | SM | BRASIL | 5.200.000 | 15.600.000 | SEGURIMAX | BRASIL | 6.120.000 | 18.360.000 |
| 72131701 | Colocación de Reductores de velocidad tipo Lomada en Bloques de 8.30 (ocho metros y treinta centímetros) metros con Carteles de Señalización | 1 | UNIDAD | UNIDAD | SM | BRASIL | 6.800.000 | 6.800.000 | SEGURIMAX | BRASIL | 7.640.000 | 7.640.000 |
| 72131701 | Colocación de Reductores de velocidad tipo Lomada en Bloques de 8.50 (ocho metros y cincuenta centímetros ) metros con Carteles de Señalización | 1 | UNIDAD | UNIDAD | SM | BRASIL | 6.900.000 | 6.900.000 | SEGURIMAX | BRASIL | 4.530.000 | 4.530.000 |
| 72131701 | Colocación de Reductores de velocidad tipo Lomada en Bloques de 07 (siete) metros con Carteles de Señalización | 1 | UNIDAD | UNIDAD | SM | BRASIL | 7.900.000 | 7.900.000 | SEGURIMAX | BRASIL | 6.530.000 | 6.530.000 |
| **TOTAL Gs.** | | | | | **Gs. 129.500.000** | | | | | **GS. 130.900.000** | | |

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

*Lic. María Laura Dejesús E.*
*ENCARGADA DE LA UOC*