ANEXO II

Experiencia Similar de la Firma y/o Consorcio.

1- Experiencia general (Ponderación: 30%)

La calificación máxima de este factor será de 100 puntos.

Por cada servicio de consultoria, comprobado a través de la presentación de copia de contratos, certificados u otra documentación emitida por el contratante del Servicio, que avale la prestación del servicio, con un monto de contrato igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del monto del presupuesto disponible para la consultoria, ejecutados o en ejecución en los últimos 15 años (a partir del 2018 para abajo) **se asignará 25 % del puntaje**, hasta alcanzar un máximo de 100 puntos

⊔ El puntaje minimo requerido para el presente factor de calificación es de 50 puntos, de lo contrario, el Oferente quedará automáticamente eliminado.

⊔ **En el caso de Empresas Consorciadas, cada parte deberá acreditar al menos un contrato con un monto igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del monto del presupuesto disponible para consultoría, ejecutados o en ejecución en los últimos 15 años (a partir del 2018 para abajo). La calificación se obtendrá de la suma directa de las experiencias de las Firmas componentes del Consorcio. Se asignará 25% del puntaje, hasta alcanzar un máximo de 100 puntos.** (se modificó en Adenda N° 2 PUNTO 3)

⊔ Se considerarán los Servicios en ejecución cuyos avances representen por lo menos el 85% de la Consultoria (medidos como % de avance del Contratista en el caso de consultoria de fiscalización de obras), el cual deberá estar avalado en el certificado u otra documentación. Dicho 85% de avance deberá estar avalado en el certificado u otra documentación. Dicho 85% de avance deberá corresponder a un monto igual o mayor al solicitado para ser considerado en la puntuación de la Experiencia General.

⊔ Los montos contractuales de las experiencias de empresas integrantes de consorcios, serán multiplicadas por el porcentaje de participación de las mismas. Los porcentajes de participación serán válidos con la presentación del acta de consorcio de dicho contrato.

OBS: Todos los documentos respaldatorios deben estar autenticados por escribania y en idioma castellano. Los documentos no autenticados no serán tomados en cuenta para la calificación, asi como los documentos presentados en idioma extranjero que no presenten su traducción.

2- Experiencia especifica (Ponderación 70%)

⊔ La calificación máxima de este factor será de 100 puntos

⊔ Por cada Servicio de fiscalización y/o supervisión de obras con pavimentación asfáltica de construcción, gestión/rehabilitación y/o mantenimiento por niveles de servicio con un monto igual osuperior al treinta por ciento (30%) del monto del presupuesto disponible para la consultoria, que hayan sido ejecutados en los últimos 15 años (a partir del 2018 para abajo), comprobados a través de la presentación de copia de contratos del servicio o certificados emitidos por el Contratante, se asignará 25 % del puntaje, hasta alcanzar un máximo de 100 puntos.

El puntaje minimo requerido para el presente factor de calificación es de 50 puntos, de lo contrario, el Oferente quedará automáticamente eliminado.

⊔ Los Servicios de Consultoria declarados en el Formulario EXP 2.2 – Experiencia Especifica, serán computados y puntuados también como Experiencia General, siempre que satisfagan los criterios establecidos en el Apartado 3.1 - Experiencia General.

⊔ **En el caso de empresas consorciadas, el lider del consorcio debe presentar al menos dos contratos de Fiscalización de obras con pavimentación asfáltica de construcción, gestión/rehabilitación y/o mantenimiento por niveles de servicio, ejecutados o en ejecución (85% de Avance) en los últimos 15 años (a partir del 2018 para abajo) La calificación del consorcio se obtendrá de la suma directa de los puntajes obtenidas por las firmas componentes del mismo. Se asignará 25% del puntaje, hasta alcanzar un máximo de 100 puntos.** (se modificó en Adenda N° 2 PUNTO 3)

⊔ Se considerarán los Servicios en ejecución cuyos avances representen por lo menos el 85% de la Consultoria (medidos como % de avance del Contratista en el caso de consultoria de fiscalización de obras), el cual deberá estar avalado en el certificado u otra documentación.

⊔ Para la puntuación de este factor solo serán considerados cuatro (4) servicios, sin embargo, para la aplicación del criterio en caso de igualdad en el puntaje será considerada la totalidad de los Servicios Declarados en el Formulario EXP 2.2 – Experiencia Especifica.

⊔ Los montos contractuales de las experiencias de empresas integrantes de consorcios, serán multiplicadas por el porcentaje de participación de las mismas. Los porcentajes de participación serán válidos con la presentación del acta de consorcio de dicho contrato.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UEC DE PROYECTOS
FONPLATA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

ma/fuente archo)

LLAMADO MOPC Nº 43/2019

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS FISCALIZADORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES. CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). ID. 364.806

ANEXO I - EVALUACIÓN DE LA FIRMA Y/O CONSORCIO

i) Experiencia de los CONSULTORES pertinentes a las Tareas (26 PUNTOS) (se modificó en Adenda N° 2 PUNTO 3)

EMPRESA Y/O CONSORCIO: CONSORCIO INTEC S.A. - ECR - INCONPAR S.A.

Nº	Folio o Págs.	Empresa/Descripción de los Servicios	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto del Contrato					Inicio	Fin	Observacion	Calificación (26 puntos)	
					Moneda Extranjera	Tasa	Gs	% de participación	Monto por el %				General (30%=7,8 Pts)	Especifica (70%=18,2 Pts)
Empresa 1:		INCONPAR S.A. (34%) LIDER												
1	988-1001	LPN N°16/2014 Fiscalizacion de las Obras de Accesos Viales a la Ciudad de Asuncion **100% de Participación**	MOPC	ADENDA N° 3 AL CONTRATO SG MINISTRO N° 262/2014 (FOLIO 991)			Gs 21.591.287.879			11-nov-14	30-abr-18		25%	25%
2	1047	Servicios de Consultoria para la Fiscalizacion de las Obras de Duplicacion de la Ruta 7, tramo prog. 193+000 a Prog. 296+700.	TAPE PORA	CERTIFICADO (FOLIO 1047)			Gs 8.311.526.575			nov/2016	mayo/2019	99% DE AVANCE. CERTIFICADO EXPEDIDO EN FECHA 27/03/2019	25%	25%
Empresa 2		INTEC S.A. (33%)												
1	143	LPN N° 13/2015 Contrato de Fiscalización de Obras Rehabilitacion del Tramo Ruta 3 Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173. **25% de Participación** **85,53% de avance**	MOPC	Certificado del Contratista (Folio 145) Constitución del Consorcio (Folio 154)			Gs 25.000.000.000	25%	Gs 6.250.000.000	nov/2015	en ejecucion: 85,53% de avance		25%	25%
Empresa 3		ECR (33%)												
1	464	Supervision de las obras de restauración en la carretera BR-452/GO 100% de Participación	DNIT	ACERVO TECNICO (487)	$3.285.500,61	2.729,79	Gs 8.968.726.710			06-oct-09	19-sep-12		25%	25%
												TOTAL	100%	100%
													7,8	18,2
												Puntajes ponderados	7,8	18,2
												PUNTAJE	26	

i) Experiencia de los CONSULTORES pertinentes a las Tareas (26 PUNTOS)

Presupuesto de referencia : Gs. 12.100.000.000

50% del Presupuesto de referencia Gs. 6.050.000.000

30% del Presupuesto de referencia Gs. 3.630.000.000

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

LLAMADO MOPC Nº 43/2019

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS FISCALIZADORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES. CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). ID. 364.806

ANEXO I - EVALUACIÓN DE LA FIRMA Y/O CONSORCIO

i) Experiencia de los CONSULTORES pertinentes a las Tareas (26 PUNTOS) (se modificó en Adenda N° 2 PUNTO 3)

EMPRESA Y/O CONSORCIO: CONSORCIO GRIMAUX - ELECTROCONSULT

Nº	Folio o Págs.	Empresa/Descripción de los Servicios	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto del Contrato			Inicio	Fin	Observacion	Calificación (26 puntos)	
					Moneda Extranjera	Tasa	Gs				General (30%=7,8 Pts)	Especifica (70%=18,2 Pts)
ELECTROCONSULT												
1	418	Servicio de Ingeniería de Soporte en las Obras de Construcción de la Linea de Transmisión 500KV e Implementación de la Subestación Villa Hayes y Ampliación de la Subestación margen derecha en la ITAUPU Participación en el Servicio: 44%	ITAIPU BINACIONAL	Certificado de Trabajo (Folio 424 - 426)	$8.700.000,00	4.007	Gs 34.860.900.000	20-jun-11	06-dic-13	Gs 15.338.796.000	25%	-
2	418	CONTRATO N° 6461/2015. "Servicios Profesionales de Supervición Tecnica, Ambiental y Social correspondiente a la Obra: Sistema de Transmisión Sur en 500KV YASYRETA - SE AYOLAS - VILLA HAYES" Participación en el Servicio: 50%	ANDE	Certificado de Trabajo (Folio 438 - 448)	$6.882.000,00		Gs 38.970.000.000	30-may-16	31-ene-19	Gs 19.485.000.000	25%	-
3	505	CONTRATO SG MINISTRO N° 216/2013 "Elaboración del Catastro de la Franja de Dominio del Tramo: Caazapa - Yuty y la Fiscalización de las Obras de Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta N° 8 "Dr Blas Garay Tramo Caazapa - Yuty y Accesos" Participación en el Servicio: 50%	MOPC	Certificado de Servicio (Folio 463 - 469)			Gs 17.780.000.000	06-feb-14	a mar/18 avance de obra 89,19%	Gs 8.890.000.000	25%	25%
4	506	CONTRATO SG MINISTRO N° 194/2016 "Fiscalización de las Obras de Circunvalación y Acceso Vial a la Terminal Portuaria de la Ciudad de Pilar" Participación en el Servicio: 100%	MOPC	Certificado de Servicio (Folio 480 - 486)			Gs 7.253.805.000	10-jun-16	31-dic-18		-	25%
OSCAR G. GRIMAUX Y ASOC SAT												
1	492	Planta de Tratamiento y Acueductos: Presidencia Roca - Pampa del Indio y Localidades sobre Ruta Provincial N° 40 hasta Las Garcitas y sobre Ruta Provindencial N° 30 hasta Capitan Solari. Participación en el Servicio: 100%	UEP DE LA UCP Y PFE	Certificado (Folio 497)	$ 22.591.519,00	788	Gs 17.792.854.449	13-mar-13	10-abr-18		25%	-
2	508	Autopista Rosario - Cordoba. Tramo: Roldan - Armstrong - Sección Carcaraña (Ruta Prov. N° S26) - Armstrong (Emp Ruta Nac N° 178) Participación en el Servicio: 100%	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	Certificado (Folio 510 - 512)	$ 4.387.500,00	1.670	Gs 7.325.457.750	01-mar-07	15-nov-09		-	25%
3	528	Fiscalización de la Rehabilitación y Pavimentación del tramo Santa Rosa del Aguaray - Capitan Bado.Lote 2 Participación en el Servicio: 40%	MOPC	Certificado de Servicio (Folio 529 - 531)			Gs 10.058.558.000	03-abr-13	31-dic-16	Gs 4.023.423.200	-	25%
										TOTAL	100%	100%
										Puntajes ponderados	7,8	18,2
										PUNTAJE	26	

i) Experiencia de los CONSULTORES pertinentes a las Tareas (26 PUNTOS)

Presupuesto de referencia : Gs. 12.100.000.000
50% del Presupuesto de referencia Gs. 6.050.000.000
30% del Presupuesto de referencia Gs. 3.630.000.000

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. PONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 43/2019

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS FISCALIZADORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES. CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). ID. 364.806

ANEXO I - EVALUACIÓN DE LA FIRMA Y/O CONSORCIO

i) Experiencia de los CONSULTORES pertinentes a las Tareas (26 PUNTOS) (se modificó en Adenda N° 2 PUNTO 3)

EMPRESA Y/O CONSORCIO: GUARANI S.A

N°	Folio o Págs.	Empresa/Descripción de los Servicios	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto del Contrato					Inicio	Fin	Observacion	Calificación (26 puntos)	
					Moneda Extranjera	Tasa	Gs	% de participación	Monto por el %				General (30%=7,8 Pts)	Especifica (70%=18,2 Pts)
1	234	Fiscalización de las Obras de la Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta N° 3 "Gral Elizardo Aquino", tramo: Emboscada - San Estanislao. Seccion I (60km) Participación en el Servicio: 50%	MOPC	Certificado de Servicio (Folio 235)	$4.095.283,57	2.400,00	Gs 9.828.680.568	50%	Gs 4.914.340.284	23-oct-98	01-jun-04			25%
2	236	Proyecto de Mejoramiento de Caminos II. Convnio de Prestamo N° PG-13. Contratación de Firmas Consultoras para Fiscalización de Obras. Obra 1: Rehabilitacion y Pavimentación del tramo Paraguari - Tebicuary" Participación en el Servicio: 45%	MOPC	Certificado de Servicio (Folio 240)	$638.133,78	3.500,00	Gs 16.860.412.732	45%	Gs 7.587.185.730	07-jul-04	31-may-11		25%	25%
3	241	Proyecto de Mejoramiento de Caminos II. Convnio de Prestamo N° PG-13. Contratación de Firmas Consultoras para Fiscalización de Obras. Obra 2: Rehabilitacion y Pavimentación del tramo Villarrica -La Colmena" Participación en el Servicio: 45%	MOPC	Certificado de Servicio (Folio 245)	$879.036,84	3.500,00	Gs 21.858.809.707	45%	Gs 9.836.464.368	07-jul-04	31-may-11		25%	25%
4	246	Proyecto de Mejoramiento de Caminos II. Convnio de Prestamo N° PG-13. Contratación de Firmas Consultoras para Fiscalización de Obras. Obra 5: Recapado de la Ruta N° 1 tramo: San Juan Bautista - Encarnación y Ampliación del Puentes de los tramos Paraguari - Encarnación y La Colmena - Carapegua" Participación en el Servicio: 45%	MOPC	Certificado de Servicio (Folio 248)	$1.394.069,54	3.500,00	Gs 21.102.928.276	45%	Gs 9.496.317.724	01-mar-04	24-mar-08		25%	25%
5	250	Proyecto de Mejoramiento de Caminos II. Convnio de Prestamo N° PG-13. Contratación de Firmas Consultoras para Fiscalización de Obras. Obra 6: Recapado del tramo: Coronel Oviedo - San Estanislao" Participación en el Servicio: 45%	MOPC	Certificado de Servicio (Folio 250)			Gs 9.505.068.125	45%	Gs 4.277.280.656	22-oct-01	01-jun-08		25%	
												TOTAL	100%	100%
													7,8	18,2
												Puntajes ponderados	7,8	18,2
												PUNTAJE	26	

i) Experiencia de los CONSULTORES pertinentes a las Tareas (26 PUNTOS)

Presupuesto de referencia : Gs. 12.100.000.000
50% del Presupuesto de referencia Gs. 6.050.000.000
30% del Presupuesto de referencia Gs. 3.630.000.000

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
FONPLATA

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

LLAMADO MOPC Nº 43/2019

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS FISCALIZADORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES. CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). ID. 364.806

ANEXO I - EVALUACIÓN DE LA FIRMA Y/O CONSORCIO

I) Experiencia de los CONSULTORES pertinentes a las Tareas (26 PUNTOS) (se modificó en Adenda N° 2 PUNTO 3)

EMPRESA Y/O CONSORCIO: CONSORCIO CREMA RUTA 1

N°	Folio o Págs.	Empresa/Descripción de los Servicios	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto del Contrato					Inicio	Fin	Observacion	Calificación (26 puntos)	
					Moneda Extranjera	Tasa	Gs	% de participación	Monto por el %				General (30%=7,8 Pts)	Especifica (70%=18,2 Pts)
CIA S.A. (LIDER)														
1	22	CONTRATO SG MINISTRO N° 216/2013 "Elaboración del Catastro de la Franja de Dominio del Tramo: Caazapa - Yuty y la Fiscalizacion de las Obras de Rehabilitacion y Pavimentación de la Ruta N° 8 "Dr Blas Garay Tramo Caazapa - Yuty y Accesos" Participacion en el Servicio: 50%	MOPC	Certificado de Servicio (Folio 27-47)			Gs 17.780.000.000	50%	Gs 8.890.000.000	06-feb-14	31-mar-18		25%	25%
2	23	Fiscalizacion de la Obra Mejoramiento de la Ruta Departamental tramo Curuguaty - Villa Ygatymi - Ypehu. Ad Referendum de la aprobacion del Contrato de Prestamo de la CAF. Participacion en el Servicio: 30%	MOPC	Certificado de Servicio (Folio 27-47)			Gs 30.748.619.830	30%	Gs 9.224.585.949	05-mar-15	a nov/18 avance de obra 89,26% *consta en el cert declarado*		25%	
3	24	Fiscalizacion de la Rehabilitación y Pavimentación del tramo: Santa Rosa del Aguaray - Capitan Bado. (Lote 2). Participación en el Servicio: 60% (Folio 877)	MOPC	Certificado de Servicio (Folio 64 -67)			Gs 10.740.000.000	60%	Gs 6.444.000.000	30-abr-13	31-dic-16		25%	25%
4	25	Fiscalizacion de la Obra: Reconstrucción y Repavimentación de la Ruta N° 9 "Pte Carlos Antonio Lopez" de los tramos km 71,25 a km 173 (Rio Negro), km 326 (Rio Verde) a km 443. Acceso a Filadelfia y km 480 a km 505. Participacion en el Servicio: 40%	MOPC	Certificado de Servicio (Folio 70 72)	$2.929.016,54	4.630	Gs 13.561.346.580	40%	Gs 5.424.538.632	01-abr-02	09-feb-06			25%
INGENEG S.A.														
	82	Fiscalizacion de la Rehabilitacion y Pavimentación del tramo Santa Rosa del Aguaray - Capitan Bado. Obra 1 y Obra 2. Participación en el Servicio: 85%	MOPC	Certificado de Servicio (Folio 84 -91)			Gs 10.261.687.800	85%	Gs 8.722.434.630	30-abr-13	31-dic-16		25%	25%
												TOTAL	100%	100%
													7,8	18,2
												Puntajes ponderados	7,8	18,2
												PUNTAJE	26	

I) Experiencia de los CONSULTORES pertinentes a las Tareas (26 PUNTOS)

Presupuesto de referencia : Gs. 12.100.000.000
50% del Presupuesto de referencia Gs. 6.050.000.000
30% del Presupuesto de referencia Gs. 3.630.000.000

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C

LLAMADO MOPC Nº 43/2019

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS FISCALIZADORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES. CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). ID. 364.806

ANEXO I - EVALUACIÓN DE LA FIRMA Y/O CONSORCIO

i) Experiencia de los CONSULTORES pertinentes a las Tareas (26 PUNTOS) (se modificó en Adenda N° 2 PUNTO 3)

EMPRESA Y/O CONSORCIO: CONSORCIO INGSR CONSULBAIRES

Nº	Folio o Págs.	Empresa/Descripción de los Servicios	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto del Contrato					Inicio	Fin	Observacion	Calificación (26 puntos)	
					Moneda Extranjera	Tasa	Gs	% de participación	Monto por el %				General (30%=7,8 Pts)	Especifica (70%=18,2 Pts)
Empresa 1:		INGSER (Lider)												
1	412	Fiscalizacion de Obras de Rehabilitacion y mantenimiento (CREMA) en el Tramo San Ignacio - Pilar. **40% de participacion**	MOPC	Contrato - 388 Certificado - 392			Gs 22.500.000.000	40%	Gs 9.000.000.000	11/2001	03/2005		25%	25%
2	411	Fiscalizacion de las Obras de Pavimentacion asfaltica de tramos camineros del pais. 40% de participacion	MOPC	Contrato - 383 Aprobacion de Informe Final - 387			Gs 16.007.725.136	40%	Gs 6.403.090.054	01/2015	09/2017	0,86553 % de avance	25%	25%
Empresa 2		CONSULBAIRES												
1	414	Inspeccion de Obra del Paseo del Bajo - Tramo A: Viaductos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 40% de participacion	AUSA	Certificado - 437	$193.534.957,56	377	Gs 72.962.679.000	40%	Gs 29.185.071.600	01/2017	05/2019		25%	25%
2	418	Inspeccion de Obra N400 Dellepiane. Construccion de intercambiador de transito para las autopistas Dellepiane, Perito Moreno, Campora y 25 de mayo. Construccion de [illegible]	AUSA	Certificado - 441	$10.278.800,92	563	Gs 5.783.572.914			03/2014	12/2015			25%
3	420	Inspeccion de Obra para la construccion del Paso Bajo Nivel de Avenida Nazca y Vias del FFCC San Martin Ciudad Autonoma de Buenos Aires.	AUSA	Certificado - 442	$16.345.938,64	371	Gs 6.068.622.157			1/2017	2/2019		25%	
												TOTAL	100%	100%
													7,8	18,2
												Puntajes ponderados	7,8	18,2
												PUNTAJE	26	

I) Experiencia de los CONSULTORES pertinentes a las Tareas (26 PUNTOS)

Presupuesto de referencia : Gs. 12.100.000.000
50% del Presupuesto de referencia Gs. 6.050.000.000
30% del Presupuesto de referencia Gs. 3.630.000.000

Ing. ALFREDO SANCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA

LLAMADO MOPC Nº 43/2019

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS FISCALIZADORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES. CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). ID. 364.806

ANEXO I - EVALUACIÓN DE LA FIRMA Y/O CONSORCIO

i) Experiencia de los CONSULTORES pertinentes a las Tareas (26 PUNTOS) (se modificó en Adenda N° 2 PUNTO 3)

EMPRESA Y/O CONSORCIO: CONSORCIO FLORIDA

Nº	Folio o Págs.	Empresa/Descripción de los Servicios	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto del Contrato			Inicio	Fin	Observacion	Calificación (26 puntos)	
					Moneda Extranjera	Tasa	Gs				General (30%=7,8 Pts)	Especifica (70%=18,2 Pts)
All SRL												
1	105	Revisión, Complementación y Validación del Diseño Final y Supervición Tecnica y Ambiental de la Construcción de la Carretera Nazacara - Hito IV, tramo I: Nazacara -San Andres de Machaca. Participación en el Servicio: 70%	ABC	Contrato (Folio 119-160)	$2.559.279,77	5120,19 5960,54	$13.220.813.730,62	01-jun-15	03-jun-19	Gs 9.254.569.611	25%	25%
2	107	Fiscalización de la Obra de Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta N° 10 "Residentas" Tramo San Estanislao - Puerto Rosario mas la Construcción de la Estación de Pesaje y Control Policial y del Acceso a Colonia Friesland. Sección I L= 37,50km, Sección II= 37,915km, empalme Ruta 10 - Colonia Friesland L=7,40km Participación en el Servicio: 40%	MOPC	Certificado de Servicio (Folio 164)	$7.920,00	5.150,00	Gs 14.038.050.646	03-abr-09	14-may-14	Gs 5.631.535.458		25%
STRATA EMGENHARIA LTDA (LIDER)												
3	304	CONTRATO DNIT/TT N° 381/2013-00 Ejecución de Servicio de Apoyo Tecnico a la Superintendencia Regional DNIT en el Estado de Minas Gerais y respectivas unidades locales - Supervición de la Ejecución de las Obras CREMA y demás obras de Mantenimiento de Carreteras. Lote 03 - Extensión 1380,80. Participación en el Servicio: 100%	DPTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Contrato (Folio 354-370)	R$ 8.000.000,00	2.056,71	Gs 16.453.680.000	21-may-13	05-may-16		25%	25%
4	306	Contrato N° 0842/2012-00 Suministro /Servicio de Apoyo Tecnico en la Superintendencia Regional en el Estado de Goais y Distrito Federal y Respectivas Unidades Locales y Supervición de la Ejecución de las Obra CREMA y demas obras de Mantenimiento de Carreteras Lote 01 - Extensión 2132,90km Participación en el Servicio: 100%	DPTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Contrato (Folio 372-389)	R$ 11.840.000,00	2.203,94	Gs 26.094.649.600	09-nov-12	25-oct-15		25%	25%
5	312	Contrato N° 042/2013-PR-GEAJU. Supervisión de Obras del Programa RODOVIDA Conservación. Lote N° 05 regiones pavimentadas 15, 16, 17 y 18 (2226,13 km) y regiones no pavimentadas 31 y 32 (1293,40km). Participación en el Servicio: 100%	Agencia Goiana de Transporte y Obras AGETOP	Contrato (Folio 491-514)	R$ 5.468.670,30	1.990,07	Gs 10.883.036.704	01-abr-13	12-may-15		25%	
										TOTAL	100%	100%
											7,8	18,2
										Puntajes ponderados	7,8	18,2
										PUNTAJE	26	

i) Experiencia de los CONSULTORES pertinentes a las Tareas (26 PUNTOS)

Presupuesto de referencia : Gs. 12.100.000.000
50% del Presupuesto de referencia Gs. 6.050.000.000
30% del Presupuesto de referencia Gs. 3.630.000.000

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

Ing. Fronto Díaz

LLAMADO MOPC N° 43/2019

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS FISCALIZADORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES, CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). ID. 364.806

ANEXO I - EVALUACIÓN DE LA FIRMA Y/O CONSORCIO

i) Experiencia de los CONSULTORES pertinentes a las Tareas (26 PUNTOS) (se modificó en Adenda N° 2 PUNTO 3)

EMPRESA Y/O CONSORCIO: CONSORCIO CONCREMAT CIALPA CREMA

N°	Folio o Págs.	Empresa/Descripción de los Servicios	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto del Contrato					Inicio	Fin	Observacion	Calificación (26 puntos)	
					Moneda Extranjera	Tasa	Gs	% de participación	Monto por el %				General (30%=7,8 Pts)	Especifica (70%=18,2 Pts)
Empresa 1:		CONCREMAT (Lider)												
1	927	GERENCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE FORTALEZA - TRANSFOR INCLUYENDO SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS	SEINF	TRADUCCION DE ASERVO TECNICO - 928	$7.709.374,15	2.466	Gs 19.013.783.678			10/2006	04/2014		25%	25%
2	845	SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA.	MOPC	Contrato - 1181			Gs 11.300.000.000	55%	Gs 6.215.000.000				25%	
3	864	GERENCIAMIENTO DE OBRAS INCLUYENDO ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN LA SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION Y GESTION DE LAS ACTIVIDADES PARA LA DUPLICACION Y RESTAURO DE LA SP-320 RODOVIA EUCLIDES SA CUNHA Y DUPLICACION DEL TRAMO DE LA SP-543, CON LONGITUD 191,40KM, INCLUSO ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ECONOMICA	DER/SP	TRADUCCION DE ASERVO TECNICO - 865	$34.067.630,78	2.892	Gs 98.514.049.279	40%	Gs 39.405.619,712	02/10/2010	01/04/2014		25%	25%
4	944-945	GERENCIAMIENTO, SUPERVISION Y APOYO TECNICO EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE RECUPERACION DE CARRETERAS VECINALES - PRO- VECINALES - ETAPA I, INCLUSO SUPERVISION AMBIENTAL	DER/SP	TRADUCCION DE ASERVO TECNICO - 946	$26.316.748,35	2.047	Gs 53.862.752.015	33%	Gs 17.957.841.522	2/12/2008	1/03/2012		25%	25%
Empresa 2		CIALPA												
1	806	Contrato MOPC N° 90/2015 Fiscalización de la obra "Habilitación de la RN° 9, Mcal. Estigarribia - La Patria (58 km) y Mantenimiento del tramo La Patria - Tte. Infante Rivarola (115 Km)	MOPC	CERTIFICADO (Contrato MOPC N° 90/2015) folio 806			Gs 10.616.210.400	50%	Gs 5.308.105.200	05/2015	01/2018		No cumple con el Monto del 50% del presupuesto de referencia	25%
2	814 y 815	Contrato MOPC N° 11/2015 Fiscalización de Obra de Caminos Vecinales en los Dptos de Itapúa, Alto Paraná, Caaguazú y Amambay	MOPC	Contrato - folio 814 - 815			Gs 9.403.642.596	40%	Gs 3.361.457.038	02/2015	07/2017		No cumple con el Monto del 50% del presupuesto de referencia	
3	826	Contrato MOPC N° 336/2012 Fiscalización de la Construcción de la Autopista Ñu Guazú: Asunción - Luque de 6,3 km de longitud	MOPC	Certificado - folio 826			Gs 9.230.023.959	35%	Gs 2.880.508.386	11/2012	07/2014		No cumple con el Monto del 50% del presupuesto de referencia	
4	834	Contrato MOPC N° 66/2012 Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Pavimentación Asfáltica del tramo Concepción - Pto. Vallemí de 170,10 Km de longitud a ser ejecutados con recursos de fondos FOCEM - Paq. N° 3 - KM 11,06 - Pto. Vallemí	MOPC	Certificado - folio 834			Gs 7.062.026.400	50%	Gs 3.531.013.200	05/2012	12/2014		No cumple con el Monto del 50% del presupuesto de referencia	
5	841	Contrato MOPC N° 154/2013 Contratación de Servicios para la eleboración del Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales. Paquete II	MOPC	Certificado - folio 841			Gs 5.245.000.000			01/2014	04/2015		No cumple con el Monto del 50% del presupuesto de referencia	
6	1250	Fiscalización de la Construcción de las Oficinas de Gobierno-Ad-Referendum al PGN 2017	MOPC	Formulario J			Gs 16.204.008.440			23/11/2017	23/09/2021 (previsto)	La obra posee 33% de avance	No cumple con el avance de obra de 95%	
	LA EMPRESA CIALPA NO CUMPLE CON *"cada parte deberá acreditar al menos un contrato con un monto igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del monto del presupuesto disponible para consultoría.,..Los porcentajes de participación serán válidos con la presentación del acta de consorcio de dicho contrato"*													
												TOTAL	100%	100%
													7,8	18,2
												Puntajes ponderados	7,8	18,2
												PUNTAJE	26	

i) Experiencia de los CONSULTORES pertinentes a las Tareas (26 PUNTOS)

Presupuesto de referencia : Gs. 12.100,000.000

50% del Presupuesto de referencia Gs. 6,050.000.000

30% del Presupuesto de referencia Gs. 3,630.000.000

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

101 (ciento uno)

LLAMADO MOPC Nº 43/2019

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS FISCALIZADORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES. CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). ID. 364.806

ANEXO I - EVALUACIÓN DE LA FIRMA Y/O CONSORCIO

I) Experiencia de los CONSULTORES pertinentes a las Tareas (26 PUNTOS) (se modificó en Adenda N° 2 PUNTO 3)

EMPRESA Y/O CONSORCIO: CONSORCIO CCI

N°	Folio o Págs.	Empresa/Descripción de los Servicios	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto del Contrato					Inicio	Fin	Observacion	Calificación (26 puntos)	
					Moneda Extranjera	Tasa	Gs	% de participación	Monto por el %				General (30%=7,8 Pts)	Especifica (70%=18,2 Pts)
INEXSA														
1	380	Contrato SG Ministro 325/2014. Servicios de Consultoria para la Fiscalizacion de las Obras de Pavimentacion Asfaltica de Tramos camineros del pais. Paquete 1 - Mejoramiento de la Ruta N° 3 - Gral Elizardo Aquino, tramo Bella Vista Norte - Empalme Ruta N° 5. Participación en el Servicio: 25%	MOPC	Certificado de Servicio (Folio 383) *a nombre de Comycsa*			Gs 24.845.312.448	25%	Gs 6.211.328,112	01-feb-15	01-dic-17		25%	25%
CAEM LTDA (LIDER)														
2	599	Servicios de Consultoria para la Fiscalizacion de las Obras de Rehabilitacion y Pavimentacion del Tramo: Caaguazu-Yhu-Vaqueria. Participacion en el Servicio: 50%	MOPC	Certificado de Servicio (Folio 601)			Gs 11.986.231.240	50%	Gs 5.993.115.620	21-may-13	05-may-16			25%
3	622	Revision, Complementacion y Actualizacion del Estudio de Diseño y Supervision de la Carretera San Ignacio-Puerto Ganadero,Tramo II: Fatima- Puerto Ganadero Participación en el Servicio: 100%	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	Contrato (Folio 633)	$b 17.279.373,81		Gs 0			14-mar-13	en ejecuc 95,45%		25%	25%
4	651	Fiscalización de la Construcción de Obras de la Carretera Abapo - Camiri, incluido la revision del Diseño de Ingeniería. Participación del Servicio: 40%	SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS	Certificado (Folio 653)	$5.657.964,19	4.670,00	Gs 26.422.692.767	40%	Gs 10.569.077,107	19-nov-01	29-nov-05		25%	25%
ICASA														
	937	Fiscalizacion de las obras de mejoramiento de la ruta 3, Tramo: Bella Vista Norte-Empalme ruta 5. Participación en el Servicio: 25%	MOPC	Certificado de Servicio (Folio 941)			Gs 24.845.312.448	25%	Gs 6.211.328,112	01-feb-15	01-dic-17		25%	25%
												TOTAL	100%	100%
													7,8	18,2
												Puntajes ponderados	7,8	18,2
												PUNTAJE	26	

I) Experiencia de los CONSULTORES pertinentes a las Tareas (26 PUNTOS)

Presupuesto de referencia : Gs. 12.100.000.000
50% del Presupuesto de referencia Gs. 6.050.000.000
30% del Presupuesto de referencia Gs. 3.630.000.000

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES - UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS FONPLATA

un (cien)

LLAMADO MOPC Nº 43/2019

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS FISCALIZADORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES. CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). ID. 364.806

ANEXO I - EVALUACIÓN DE LA FIRMA Y/O CONSORCIO

I) Experiencia de los CONSULTORES pertinentes a las Tareas (26 PUNTOS) (se modificó en Adenda N° 2 PUNTO 3)

EMPRESA Y/O CONSORCIO: CONSORCIO CREMA 2019

Nº	Folio o Págs.	Empresa/Descripción de los Servicios	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto del Contrato					Inicio	Fin	Observacion	Calificación (26 puntos)	
					Moneda Extranjera	Tasa	Gs	% de participación	Monto por el %				General (30%=7,8 Pts)	Especifica (70%=18,2 Pts)
Empresa 1:		**Peyco Proyectos, Estudios y Construcciones S.A. Sucursal Paraguay (lider)**												
1	957	Asistencia tecnica a la Direccion de las obras en el topografico, cualitativo y cuantitativo de las obras (España)	Gobierno de Navarra	Certificado - 959	€ 701.467,93	6.867	Gs 4.816.727.747			06/2007	01/2010			25%
2	906	Redaccion del Proyecto basico y de ejecucion de la escuela internacional de hosteleria y restauracion de AIN-BENIAN. (Argel)	Societe d'Investissement Hotelere (SIH)	Certificado - 911	€ 3.249.585,46	5.782	Gs 18.789.070.634			07/2012	12/2015		25%	
3	963	Contrato N° 2585/2012. Interventoria para el mantenimiento y rehabilitacion de la red vial primaria a cargo de INVIAS. Grupo 1. (Colombia)	INVIAS	Certificado - 965	$ 4.839.524.512,00	2,39	Gs 11.566.463.584	50%	Gs 5.783.231.792	12/2012	09/2015			25%
Empresa 2		**Gessing Paraguay**												
1	1097	Asistencia Tecnica suscrita para la realizacion de la Coordinacion y Supervision integral en las provincias de Barcelona, Tarragona, Lerida y gerona y en los trabajosy estudios de explotacion de la Red de Carreteras del Estado de Cataluña (22004)	Ministerio de Fomento de Carreteras	Certificado - 1099	€ 1.381.835,62	6.334	Gs 8.752.975.195			03/2010	11/2011		25%	25%
2	939	Control y vigilancia de las obras: variante Suroeste de Talavera de la Reina. Tramo: Enlace actual con N-V hasta el pk 122500	Ministerio de Fomento de Carreteras	Certificado - 942	$1.956.911,96	6.995,11	Gs 12.785.043.105			11/2007	08/2005		25%	
Empresa 3		**Asistencia Tecnica y Juridica Consultores SL Sucursal Paraguay**												
1	1102	Control y vigilancia de las obras: variante Suroeste de Talavera de la Reina. Tramo: Enlace actual con N-V hasta el pk 122500	Ministerio de Fomento de Carreteras	Certificado - 1104	$1.956.911,96	6.995,11	Gs 12.785.043.105			11/2007	08/2005		25%	25%
												TOTAL	100%	100%
													7,8	18,2
												Puntajes ponderados	7,8	18,2
												PUNTAJE	26	

I) Experiencia de los CONSULTORES pertinentes a las Tareas (26 PUNTOS)

Presupuesto de referencia : Gs. 12.100.000.000
50% del Presupuesto de referencia Gs. 6.050.000.000
30% del Presupuesto de referencia Gs. 3.630.000.000

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES - FONPLATA - JEFE DE PROYECTOS - REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

Sesenta y nueve 69