ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
ACTA Nº 033/2013

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 5798/2013
ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL
1er. LLAMADO

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil trece, en la Sede de la Administración Nacional de Electricidad siendo las **09:55** horas, se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de ofertas de la **Contratación Directa Nº 5798/2013, "Adecuación de Espacios y Colocación de Mamparas en el Edificio Sede Central".**

Habiéndose constatado que, a la hora del cierre del plazo para la apertura de sobre/s de la/s oferta/s, estando presentes el Lic. Arsenio Feliú Peña y el Sr. Gustavo Garay representantes del Departamento de Compras y los Señores:

1. SILVIA SOSA	POR EN OBRAS
2. JORGE MÉNDEZ	POR CARPINTERÍA MUEBLERÍA MÉNDEZ

A continuación se procedió a dar lectura al monto de las mismas en el siguiente orden:

1. EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA	Gs. 125.474.800.-
2. OURA S.R.L.	Gs. 86.605.075.-
3. CARPINTERÍA Y MUEBLERÍA MÉNDEZ DE BERNARDO MÉNDEZ	Gs. 132.140.220.-

-Las Firmas EN OBRAS Y CARPINTERIA Y MUEBLERIA MENDEZ observan que en la oferta presentada por la firma OURA S.R.L. se omite el ítem J (Lista de Precios) del Formulario N°1 de la Carta de Invitación Estándar pero si presenta su Lista de Precios.

Los montos ofertados incluyen el IVA.

El análisis detallado de las ofertas presentadas, se efectuará durante el proceso de evaluación de las ofertas.

Acto seguido, se procede a rubricar las páginas de las ofertas con lo que se dio por terminado el acto, siendo las **10:20** hs del día arriba señalado, firmándose la presente acta, previa lectura de la misma, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, en prueba de conformidad con lo actuado----------
/Gg

Lic. Arsenio Feliú Peña
Por Dpto. de Compras

Sr. Gustavo Garay
Por Dpto. de Compras

Sr. Jorge Méndez
Por Carpintería y Mueblería Méndez

Sta. Silvia Sosa
Por En Obras