Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 30/2021 ID N° 390186 "REVITALIZACIÓN DE LA PLAZA LA AMISTAD DEL 2° BARRIO DE LA CIUDAD DE LUQUE

ID N° 390186"ROMA IMPORT.EXPORT S.A RUC N° 80088033-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de la obra estandar	GL	468.750	1,92	363.000	696.960	-105.750	-22,56%
1.2	Replanteo , marcacion y nivelacion de obra	M2	3.600	132,2	3.000	396.600	-600	-16,67%
1.3	Demolicion de postes y remocion de red de proteccion de cancha de futbol	GL	800.000	1	620.000	620.000	-180.000	-22,50%
1.4	Limpieza de canal existente con retiro de excedentes de la limpieza	M2	85.000	20,59	66.000	1.358.940	-19.000	-22,35%
1.5	Limpieza y preparacion de superficie para pintura (piso de baldosones de Hormigon existentes 40x40cm)	M2	5.359	311,93	4.000	1.247.720	-1.359	-25,36%
1.6	Remocion y reposicionn de juegos existentes	GL	500.000	1	388.000	388.000	-112.000	-22,40%
1.7	Demolicion de piso y contrapiso existentes en sector de canal	M2	17.413	36,8	13.000	478.400	-4.413	-25,34%
2.1	Carton de mamposteria de ladrillo comun en sector de camineros , incluye material y mano de obra	M2	138.480	46	107.000	4.922.000	-31.480	-22,73%
2.2	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10 mts . Incluye material y mano de obra	M2	50.229	97,5	39.000	3.802.500	-11.229	-22,36%
2.3	Piso de baldosones de H°A°(40X40X3CM DE PRIMERA) y tejuelita prensada , incluye material mano de obra	M2	74.529	97,5	58.000	5.655.000	-16.529	-22,18%
2.4	Revoque con hidrofugo sw cordon de mamposteia incluye mano de obra y materiales	M2	36.770	70,93	28.000	1.986.040	-8.770	-23,85%
2.5	pintura al agua de cordon color (gris) .- incluye material y mano de obra	M2	20.868	45	16.000	720.000	-4.868	-23,33%
2.6	provision y colocacion de piedra triturada de 4ta y 5ta , espesor ; 20cm	M3	187.200	5,06	145.000	733.700	-42.200	-22,54%
2.7	Carga de area lavada , incluye material y mano de obra	M3	63.343	71,61	49.000	3.508.890	-14.343	-22,64%
2.8	Construccion de rampa peatonal / pendiente 10a 12%- incluye pintura de alto trafico con señaletica (ver detalle)	M2	309.600	3,7	240.000	888.000	-69.600	-22,48%
2.9	Construccion de muro de PBC para contencion de vereda , incluye material y mano de obra	M3	420.000	5,89	326.000	1.920.140	-94.000	-22,38%
2.10	construccion de tapa de H°A° en sector acceso a la plaza , incluye material y mano de obra	M3	2.261.022	0,1	1.752.000	175.200	-509.022	-22,51%
3.1	Pintura con esmalte sintetico de bancos y basureros existentes , incluye preparacion previa de superficie ,materiales y mano de obra	M2	35.454	16,6	27.000	448.200	-8.454	-23,84%
3.2	colocacion de bancos de hierro doble, con base de mamposteria y canteros / incluuye revoque , pintura al agua color gris , esmalte sintetico para asientos y plantines en canteros (ver detalles)	UNI	1.549.270	4	1.201.000	4.804.000	-348.270	-22,48%
3.3	colocacion de equipos de gimnasia al aire libre , con fondos antioxidos y terminacion con pintura sintetica , incluye material y mano de obra	UNI	8.944.881	4	6.932.000	27.728.000	-2.012.881	-22,50%
3.4	Colocacion de juegos infantiles , con fondos antioxido y terminacion a base de pintura sintetica en colores vivos , incluye material y mano de obra (ver esp tecnicas)	GL	27.600.000	1	21.390.000	21.390.000	-6.210.000	-22,50%
3.5	colocacion de basureros metalicos donles con clasificador de residuos y cartel con logo del Gobierno Municipal (ver detalle)	UNI	1.021.032	1	791.000	791.000	-230.032	-22,53%
4.1	Pintura de postes para red existentes , con esmalte sintetico y previa prepracion de superficie , incluye material y mano de obra	M2	35.454	1,86	27.000	50.220	-8.454	-23,84%
4.2	Provision y colocacon de cinta de PVC para delimitacion de cancha de voley de 5cm de ancho	ml	8.500	56	7.000	392.000	-1.500	-17,65%
4.3	Provision y colocacion de red de nylon para voley	UNI	51.600	1	40.000	40.000	-11.600	-22,48%
5.1	colocacion de caños metalicos galvanizados de 0,3 y h:6 mts para red de proteccion , incluye material y mano de obra	UNI	882.600	10	684.000	6.840.000	-198.600	-22,50%
5.2	Colocacion de red de proteccion perimetral - incluye material y mano de obra	M2	14.400	288	11.000	3.168.000	-3.400	-23,61%
5.3	Pinturas de arcos con esmalte sintetico , incluye preparacion previa de superficie , materiales y mano de obra	M2	35.454	4,8	27.000	129.600	-8.454	-23,84%
6.1	Provision y colocacion de luminaria al alumbrado publico LED 16W tipo paleta , incluye brazos para soporte de dichos artefactos , materia y mano de obra	UNI	2.299.852	13	1.782.000	23.166.000	-517.852	-22,52%

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

6.2	colocacion de postes de hormigon para alumbrado LED h; 9mts .- incluye material y mano de obra	UNI	1.619.500	2	1.255.000	2.510.000	-364.500	-22,51%
6.3	Registros electricos de mamposteria y tapa de cemento (30x30cm)	UNI	181.272	10	140.000	1.400.000	-41.272	-22,77%
6.4	cableado subterraneo TPR con ducto de caño corrugado de 1"/ 2"(incluye cableado de extension y de piso al artefacto, mano de obra)	mi	45.600	135	35.000	4.725.000	-10.600	-23,25%
6.5	Disyuntor o interructor diferencial monofasico , fotocedula por artefactos , caja externa para laves , llave TM por artefactos (incluye mano de obra)	GL	1.389.800	1	1.077.000	1.077.000	-312.800	-22,51%
6.6	pintura de postes de alumbrado , con esmalte sintetico , incluye material y mano de obra	M2	35.454	36,69	27.000	990.630	-8.454	-23,84%
7	LIMPIEZA FINAL (incluyeretiro de escombros , limpieza de pisos nuevos , retiro de materiales excedentes , etc) - (Limpieza de obra)	GL	669.875	1	669.875	669.875	0	0,00%
	TOTAL					129.817.615		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA Nº 30/2021 ID Nº 390186 "REVITALIZACIÓN DE LA PLAZA LA AMISTAD DEL 2º BARRIO DE LA CIUDAD DE LUQUE

ID Nº 390186"RM METALURGICA,CONST.,SERVICIO GENERALES RUC Nº 4665793-2

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP Nº1890/2020 en el Art.Nº4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de la obra estandar	GL	468.750	1,92	450.000	864.000	-18.750	-4,00%
1.2	Replanteo , marcacion y nivelacion de obra	M2	3.600	132,2	3.500	462.700	-100	-2,78%
1.3	Demolicion de postes y remocion de red de proteccion de cancha de futbol	GL	800.000	1	770.000	770.000	-30.000	-3,75%
1.4	Limpieza de canal existente con retiro de excedentes de la limpieza	M2	85.000	20,59	83.000	1.708.970	-2.000	-2,35%
1.5	Limpieza y preparacion de superficie para pintura (piso de baldosones de Hormigon existentes 40x40cm)	M2	5.359	311,93	5.000	1.559.650	-359	-6,70%
1.6	Remocion y reposicionn de juegos existentes	GL	500.000	1	470.000	470.000	-30.000	-6,00%
1.7	Demolicion de piso y contrapiso existentes en sector de canal	M2	17.413	36,8	16.500	607.200	-913	-5,24%
2.1	Carton de mamposteria de ladrillo comun en sector de camineros , incluye material y mano de obra	M2	138.480	46	129.000	5.934.000	-9.480	-6,85%
2.2	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10 mts . Incluye material y mano de obra	M2	50.229	97,5	46.000	4.485.000	-4.229	-8,42%
2.3	Piso de baldosones de H°A°(40X40X3CM DE PRIMERA) y tejuelita prensada . incluye material mano de obra	M2	74.529	97,5	74.529	7.266.578	0	0,00%
2.4	Revoque con hidrofugo sw cordon de mamposteia incluye mano de obra y materiales	M2	36.770	70,93	35.000	2.482.550	-1.770	-4,81%
2.5	pintura al agua de cordon color (gris) .- incluye material y mano de obra	M2	20.868	45	18.000	810.000	-2.868	-13,74%
2.6	provision y colocacion de piedra triturada de 4ta y 5ta . espesor : 20cm	M3	187.200	5,06	180.000	910.800	-7.200	-3,85%
2.7	Carga de area lavada , incluye material y mano de obra	M3	63.343	71,61	59.000	4.224.990	-4.343	-6,86%
2.8	Construccion de rampa peatonal / pendiente 10a 12%- incluye pintura de alto trafico con señaletica (ver detalle)	M2	309.600	3,7	295.000	1.091.500	-14.600	-4,72%
2.9	Construccion de muro de PBC para contencion de vereda , incluye material y mano de obra	M3	420.000	5,89	410.000	2.414.900	-10.000	-2,38%
2.10	construccion de tapa de H°A° en sector acceso a la plaza , incluye material y mano de obra	M3	2.261.022	0,1	2.200.000	220.000	-61.022	-2,70%
3.1	Pintura con esmalte sintetico de bancos y basureros existentes , incluye preparacion previa de superficie ,materiales y mano de obra	M2	35.454	16,6	32.000	531.200	-3.454	-9,74%
3.2	colocacion de bancos de hierro doble, con base de mamposteria y canteros / incluuye revoque , pintura al agua color gris , esmalte sintetico para asientos y plantines en canteros (ver detalles)	UNI	1.549.270	4	1.450.000	5.800.000	-99.270	-6,41%
3.3	colocacion de equipos de gimnasia al aire libre , con fondos antioxidos y terminacion con pintura sintetica , incluye material y mano de obra	UNI	8.944.881	4	8.200.000	32.800.000	-744.881	-8,33%
3.4	Colocacion de juegos infantiles , con fondos antioxido y terminacion a base de pintura sintetica en colores vivos , incluye material y mano de obra (ver esp tecnicas)	GL	27.600.000	1	2.600.000	2.600.000	-25.000.000	-90,58%
3.5	colocacion de basureros metalicos doniles con clasificador de residuos y cartel con logo del Gobierno Municipal (ver detalle)	UNI	1.021.032	1	990.000	990.000	-31.032	-3,04%
4.1	Pintura de postes para red existentes , con esmalte sintetico y previa prepracion de superficie . incluye material y mano de obra	M2	35.454	1,86	32.500	60.450	-2.954	-8,33%
4.2	Provision y colocacon de cinta de PVC para delimitacion de cancha de voley de 5cm de ancho	ml	8.500	56	7.700	431.200	-800	-9,41%
4.3	Provision y colocacion de red de nylon para voley	UNI	51.600	1	48.000	48.000	-3.600	-6,98%
5.1	colocacion de caños metalicos galvanizados de 0,3 y h:6 mts para red de proteccion , incluye material y mano de obra	UNI	882.600	10	840.000	8.400.000	-42.600	-4,83%
5.2	Colocacion de red de proteccion perimetral - incluye material y mano de obra	M2	14.400	288	13.500	3.888.000	-900	-6,25%
5.3	Pinturas de arcos con esmalte sintetico , incluye preparacion previa de superficie , materiales y mano de obra	M2	35.454	4,8	33.000	158.400	-2.454	-6,92%
6.1	Provision y colocacion de luminaria al alumbrado publico LED 16W tipo paleta , incluye brazos para soporte de dichos artefactos , materia y mano de obra	UNI	2.299.852	13	2.150.000	27.950.000	-149.852	-6,52%
6.2	colocacion de postes de hormigon para alumbrado LED h; 9mts .- incluye material y mano de obra	UNI	1.619.500	2	1.595.000	3.190.000	-24.500	-1,51%
6.3	Registros electricos de mamposteria y tapa de cemento (30x30cm)	UNI	181.272	10	170.000	1.700.000	-11.272	-6,22%
6.4	cableado subterraneo TPR con ducto de caño corrugado de 1"/ 2"(incluye cableado de extension y de piso al artefacto, mano de obra)	ml	45.600	135	42.500	5.737.500	-3.100	-6,80%
6.5	Disyuntor o interructor diferencial monofasico , fotocedula por artefactos , caja externa para laves , llave TM por artefactos (incluye mano de obra)	GL	1.389.800	1	1.295.000	1.295.000	-94.800	-6,82%

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

6.6	pintura de postes de alumbrado , con esmalte sintetico , incluye material y mano de obra	M2	35.454	36,69	33.000	1.210.770	-2.454	-6,92%
7	LIMPIEZA FINAL (incluyeretiro de escombros , limpieza de pisos nuevos , retiro de materiales excedentes , etc) - (Limpieza de obra)	GL	669.875	1	650.000	650.000	-19.875	-2,97%
	TOTAL					133.723.358		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 30/2021 ID N° 390186 "REVITALIZACIÓN DE LA PLAZA LA AMISTAD DEL 2° BARRIO DE LA CIUDAD DE LUQUE

ID N° 390186"E.C.I CONSTRUCTIVOS E INMOBILIARIOSRUC N° 831110-2

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de la obra estandar	GL	468.750	1,92	1.100.000	2.112.000	631.250	134,67%
1.2	Replanteo , marcacion y nivelacion de obra	M2	3.600	132,2	3.000	396.600	-600	-16,67%
1.3	Demolicion de postes y remocion de red de proteccion de cancha de futbol	GL	800.000	1	750.000	750.000	-50.000	-6,25%
1.4	Limpieza de canal existente con retiro de excedentes de la limpieza	M2	85.000	20,59	25.000	514.750	-60.000	-70,59%
1.5	Limpieza y preparacion de superficie para pintura (piso de baldosones de Hormigon existentes 40x40cm)	M2	5.359	311,93	6.300	1.965.159	941	17,56%
1.6	Remocion y reposicionn de juegos existentes	GL	500.000	1	500.000	500.000	0	0,00%
1.7	Demolicion de piso y contrapiso existentes en sector de canal	M2	17.413	36,8	13.000	478.400	-4.413	-25,34%
2.1	Carton de mamposteria de ladrillo comun en sector de camineros , incluye material y mano de obra	M2	138.480	46	85.700	3.942.200	-52.780	-38,11%
2.2	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10 mts . Incluye material y mano de obra	M2	50.229	97,5	39.000	3.802.500	-11.229	-22,36%
2.3	Piso de baldosones de H°A°(40X40X3CM DE PRIMERA) y tejuelita prensada . incluye material mano de obra	M2	74.529	97,5	65.000	6.337.500	-9.529	-12,79%
2.4	Revoque con hidrofugo sw cordon de mamposteia incluye mano de obra y materiales	M2	36.770	70,93	61.000	4.326.730	24.230	65,90%
2.5	pintura al agua de cordon color (gris) .- incluye material y mano de obra	M2	20.868	45	19.500	877.500	-1.368	-6,56%
2.6	provision y colocacion de piedra triturada de 4ta y 5ta , espesor ; 20cm	M3	187.200	5,06	180.000	910.800	-7.200	-3,85%
2.7	Carga de area lavada , incluye material y mano de obra	M3	63.343	71,61	52.000	3.723.720	-11.343	-17,91%
2.8	Construccion de rampa peatonal / pendiente 10a 12%- incluye pintura de alto trafico con señaletica (ver detalle)	M2	309.600	3,7	198.000	732.600	-111.600	-36,05%
2.9	Construccion de muro de PBC para contencion de vereda , incluye material y mano de obra	M3	420.000	5,89	150.000	883.500	-270.000	-64,29%
2.10	construccion de tapa de H°A° en sector acceso a la plaza , incluye material y mano de obra	M3	2.261.022	0,1	2.100.000	210.000	-161.022	-7,12%
3.1	Pintura con esmalte sintetico de bancos y basureros existentes , incluye preparacion previa de superficie ,materiales y mano de obra	M2	35.454	16,6	31.200	517.920	-4.254	-12,00%

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

3.2	colocacion de bancos de hierro doble, con base de mamposteria y canteros / incluuye revoque , pintura al agua color gris , esmalte sintetico para asientos y plantines en canteros (ver detalles)	UNI	1.549.270	4	1.600.000	6.400.000	50.730	3,27%
3.3	colocacion de equipos de gimnasia al aire libre , con fondos antioxidos y terminacion con pintura sintetica , incluye material y mano de obra	UNI	8.944.881	4	7.850.000	31.400.000	-1.094.881	-12,24%
3.4	Colocacion de juegos infantiles , con fondos antioxido y terminacion a base de pintura sintetica en colores vivos , incluye material y mano de obra (ver esp tecnicas)	GL	27.600.000	1	25.000.000	25.000.000	-2.600.000	-9,42%
3.5	colocacion de basureros metalicos donles con clasificador de residuos y cartel con logo del Gobierno Municipal (ver detalle)	UNI	1.021.032	1	900.000	900.000	-121.032	-11,85%
4.1	Pintura de postes para red existentes , con esmalte sintetico y previa prepracion de superficie . incluye material y mano de obra	M2	35.454	1,86	31.200	58.032	-4.254	-12,00%
4.2	Provision y colocacon de cinta de PVC para delimitacion de cancha de voley de 5cm de ancho	ml	8.500	56	380.000	21.280.000	371.500	4370,59%
4.3	Provision y colocacion de red de nylon para voley	UNI	51.600	1	45.000	45.000	-6.600	-12,79%
5.1	colocacion de caños metalicos galvanizados de 0,3 y h:6 mts para red de proteccion , incluye material y mano de obra	UNI	882.600	10	700.000	7.000.000	-182.600	-20,69%
5.2	Colocacion de red de proteccion perimetral - incluye material y mano de obra	M2	14.400	288	13.000	3.744.000	-1.400	-9,72%
5.3	Pinturas de arcos con esmalte sintetico , incluye preparacion previa de superficie , materiales y mano de obra	M2	35.454	4,8	31.200	149.760	-4.254	-12,00%
6.1	Provision y colocacion de luminaria al alumbrado publico LED 16W tipo paleta , incluye brazos para soporte de dichos artefactos , materia y mano de obra	UNI	2.299.852	13	2.200.000	28.600.000	-99.852	-4,34%
6.2	colocacion de postes de hormigon para alumbrado LED h; 9mts .- incluye material y mano de obra	UNI	1.619.500	2	1.450.000	2.900.000	-169.500	-10,47%
6.3	Registros electricos de mamposteria y tapa de cemento (30x30cm)	UNI	181.272	10	160.000	1.600.000	-21.272	-11,73%
6.4	cableado subterraneo TPR con ducto de caño corrugado de 1"/ 2"(incluye cableado de extension y de piso al artefacto, mano de obra)	ml	45.600	135	34.000	4.590.000	-11.600	-25,44%
6.5	Disyuntor o interruptor diferencial monofasico , fotocedula por artefactos , caja externa para laves , llave TM por artefactos (incluye mano de obra)	GL	1.389.800	1	2.800.000	2.800.000	1.410.200	101,47%
6.6	pintura de postes de alumbrado , con esmalte sintetico , incluye material y mano de obra	M2	35.454	36,69	31.200	1.144.728	-4.254	-12,00%
7	LIMPIEZA FINAL (incluyeretiro de escombros , limpieza de pisos nuevos , retiro de materiales excedentes , etc) - (Limpieza de obra)	GL	669.875	1	800.000	800.000	130.125	19,43%
	TOTAL					171.393.399		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 30/2021 ID N° 390186 "REVITALIZACIÓN DE LA PLAZA LA AMISTAD DEL 2° BARRIO DE LA CIUDAD DE LUQUE

ID N° 390186"MES INGENIERIA S.A. RUC N° 80019001-7

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de la obra estandar	GL	468.750	1,92	1.035.200	1.987.584	566.450	120,84%
1.2	Replanteo , marcacion y nivelacion de obra	M2	3.600	132,2	3.000	396.600	-600	-16,67%
1.3	Demolicion de postes y remocion de red de proteccion de cancha de futbol	GL	800.000	1	725.000	725.000	-75.000	-9,38%
1.4	Limpieza de canal existente con retiro de excedentes de la limpieza	M2	85.000	20,59	24.000	494.160	-61.000	-71,76%

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

1.5	Limpieza y preparacion de superficie para pintura (piso de baldosones de Hormigon existentes 40x40cm)	M2	5.359	311,93	5.760	1.796.717	401	7,48%
1.6	Remocion y reposicionn de juegos existentes	GL	500.000	1	450.666	450.666	-49.334	-9,87%
1.7	Demolicion de piso y contrapiso existentes en sector de canal	M2	17.413	36,8	11.960	440.128	-5.453	-31,32%
2.1	Carton de mamposteria de ladrillo comun en sector de camineros , incluye material y mano de obra	M2	138.480	46	77.970	3.586.620	-60.510	-43,70%
2.2	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10 mts . Incluye material y mano de obra	M2	50.229	97,5	36.000	3.510.000	-14.229	-28,33%
2.3	Piso de baldosones de H°A°(40X40X3CM DE PRIMERA) y tejuelita prensada . incluye material mano de obra	M2	74.529	97,5	59.000	5.752.500	-15.529	-20,84%
2.4	Revoque con hidrofugo sw cordon de mamposteia incluye mano de obra y materiales	M2	36.770	70,93	55.000	3.901.150	18.230	49,58%
2.5	pintura al agua de cordon color (gris) .- incluye material y mano de obra	M2	20.868	45	18.200	819.000	-2.668	-12,79%
2.6	provision y colocacion de piedra triturada de 4ta y 5ta , espesor ; 20cm	M3	187.200	5,06	150.000	759.000	-37.200	-19,87%
2.7	Carga de area lavada , incluye material y mano de obra	M3	63.343	71,61	47.000	3.365.670	-16.343	-25,80%
2.8	Construccion de rampa peatonal / pendiente 10a 12%- incluye pintura de alto trafico con señaletica (ver detalle)	M2	309.600	3,7	166.500	616.050	-143.100	-46,22%
2.9	Construccion de muro de PBC para contencion de vereda , incluye material y mano de obra	M3	420.000	5,89	125.000	736.250	-295.000	-70,24%
2.10	construccion de tapa de H°A° en sector acceso a la plaza , incluye material y mano de obra	M3	2.261.022	0,1	1.700.000	170.000	-561.022	-24,81%
3.1	Pintura con esmalte sintetico de bancos y basureros existentes , incluye preparacion previa de superficie ,materiales y mano de obra	M2	35.454	16,6	29.000	481.400	-6.454	-18,20%
3.2	colocacion de bancos de hierro doble, con base de mamposteria y canteros / incluuye revoque , pintura al agua color gris , esmalte sintetico para asientos y plantines en canteros (ver detalles)	UNI	1.549.270	4	1.450.000	5.800.000	-99.270	-6,41%
3.3	colocacion de equipos de gimnasia al aire libre , con fondos antioxidos y terminacion con pintura sintetica , incluye material y mano de obra	UNI	8.944.881	4	7.200.000	28.800.000	-1.744.881	-19,51%
3.4	Colocacion de juegos infantiles , con fondos antioxido y terminacion a base de pintura sintetica en colores vivos , incluye material y mano de obra (ver esp tecnicas)	GL	27.600.000	1	22.080.000	22.080.000	-5.520.000	-20,00%

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

3.5	colocacion de basureros metalicos donles con clasificador de residuos y cartel con logo del Gobierno Municipal (ver detalle)	UNI	1.021.032	1	820.000	820.000	-201.032	-19,69%
4.1	Pintura de postes para red existentes , con esmalte sintetico y previa prepracion de superficie . incluye material y mano de obra	M2	35.454	1,86	30.000	55.800	-5.454	-15,38%
4.2	Provision y colocacon de cinta de PVC para delimitacion de cancha de voley de 5cm de ancho	ml	8.500	56	336.000	18.816.000	327.500	3852,94%
4.3	Provision y colocacion de red de nylon para voley	UNI	51.600	1	50.000	50.000	-1.600	-3,10%
5.1	colocacion de caños metalicos galvanizados de 0,3 y h:6 mts para red de proteccion , incluye material y mano de obra	UNI	882.600	10	624.000	6.240.000	-258.600	-29,30%
5.2	Colocacion de red de proteccion perimetral - incluye material y mano de obra	M2	14.400	288	13.000	3.744.000	-1.400	-9,72%
5.3	Pinturas de arcos con esmalte sintetico , incluye preparacion previa de superficie , materiales y mano de obra	M2	35.454	4,8	29.000	139.200	-6.454	-18,20%
6.1	Provision y colocacion de luminaria al alumbrado publico LED 16W tipo paleta , incluye brazos para soporte de dichos artefactos , materia y mano de obra	UNI	2.299.852	13	2.000.000	26.000.000	-299.852	-13,04%
6.2	colocacion de postes de hormigon para alumbrado LED h; 9mts .- incluye material y mano de obra	UNI	1.619.500	2	1.400.000	2.800.000	-219.500	-13,55%
6.3	Registros electricos de mamposteria y tapa de cemento (30x30cm)	UNI	181.272	10	150.000	1.500.000	-31.272	-17,25%
6.4	cableado subterraneo TPR con ducto de caño corrugado de 1"/ 2"(incluye cableado de extension y de piso al artefacto, mano de obra)	ml	45.600	135	32.000	4.320.000	-13.600	-29,82%
6.5	Disyuntor o interruptor diferencial monofasico , fotocedula por artefactos , caja externa para laves , llave TM por artefactos (incluye mano de obra)	GL	1.389.800	1	2.500.000	2.500.000	1.110.200	79,88%
6.6	pintura de postes de alumbrado , con esmalte sintetico , incluye material y mano de obra	M2	35.454	36,69	36.000	1.320.840	546	1,54%
7	LIMPIEZA FINAL (incluyeretiro de escombros , limpieza de pisos nuevos , retiro de materiales excedentes , etc) - (Limpieza de obra)	GL	669.875	1,00	950.000	950.000	280.125	41,82%
	TOTAL					**155.924.335**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque