GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Cuadro Comparativo de Ofertas con Id N° 431.331 LCO N°10/2023

		BOGADO CONSTRUCCIONES									
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total
1	Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - Calle sin nombre camino a compañía San Blas	un.	1,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
2	Replanteo de obra	m2	1152	2.000	2.304.000	0	0	0	0	0	0
3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	1152	3.500	4.032.000	0	0	0	0	0	0
4	Cordón Cuneta de H° , ancho 50cm x 10cm de esp.	ml	288	180.000	51.840.000	0	0	0	0	0	0
5	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	1152	8.500	9.792.000	0	0	0	0	0	0
6	Pavimento tipo empedrado	m2	1152	55.000	63.360.000	0	0	0	0	0	0
7	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	m2	1152	4.500	5.184.000	0	0	0	0	0	0
8	Limpieza Final	m2	1152	1.500	1.728.000	0	0	0	0	0	0
9	Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - Calle Ind. Nacional y San Blas	un.	1,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
10	Replanteo de obra	m2	528	2.000	1.056.000	0	0	0	0	0	0
11	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	528	3.500	1.848.000	0	0	0	0	0	0
12	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	137	32.500	4.452.500	0	0	0	0	0	0
13	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	528	8.500	4.488.000	0	0	0	0	0	0
14	Pavimento tipo empedrado	m2	528	55.000	29.040.000	0	0	0	0	0	0
15	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	m2	528	4.500	2.376.000	0	0	0	0	0	0
16	Limpieza Final	m2	528	1.500	792.000	0	0	0	0	0	0
17	Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - Calle silvio petirossi y Defensores del Chaco	un.	1,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
18	Replanteo de obra	m2	630	2.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0
19	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	630	3.500	2.205.000	0	0	0	0	0	0
20	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	210	32.500	6.825.000	0	0	0	0	0	0
21	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	630	8.500	5.355.000	0	0	0	0	0	0
22	Pavimento tipo empedrado	m2	630	55.000	34.650.000	0	0	0	0	0	0
23	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	m2	630	4.500	2.835.000	0	0	0	0	0	0
24	Limpieza Final	m2	630	1.500	945.000	0	0	0	0	0	0
25	Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - Calle 19 de Julio y Avda. San Blas	un.	1,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
26	Replanteo de obra	m2	856	2.000	1.712.000	0	0	0	0	0	0
27	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	856	3.500	2.996.000	0	0	0	0	0	0

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

28	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	214	32.500	6.955.000	0	0	0	0	0	0
29	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	856	8.500	7.276.000	0	0	0	0	0	0
30	Pavimento tipo empedrado	m2	856	55.000	47.080.000	0	0	0	0	0	0
31	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	m2	856	4.500	3.852.000	0	0	0	0	0	0
32	Limpieza Final	m2	856	1.500	1.284.000	0	0	0	0	0	0
33	Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - Mujer Paraguaya y Gaspar R. de Francia	un.	1,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
34	Replanteo de obra	m2	640	2.000	1.280.000	0	0	0	0	0	0
35	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	640	3.500	2.240.000	0	0	0	0	0	0
36	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	160	32.500	5.200.000	0	0	0	0	0	0
37	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	640	8.500	5.440.000	0		0	0	0	0
38	Pavimento tipo empedrado	m2	640	55.000	35.200.000	0	0	0	0	0	0
39	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	m2	640	4.500	2.880.000	0	0	0	0	0	0
40	Limpieza Final	m2	640	1.500	960.000	0	0	0	0	0	0
41	Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - Calle Eusebio Ayala y Gaspar R. de Francia	un.	1,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
42	Replanteo de obra	m2	760	2.000	1.520.000	0	0	0	0	0	0
43	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	760	3.500	2.660.000	0	0	0	0	0	0
44	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	190	32.500	6.175.000	0	0	0	0	0	0
45	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	760	8.500	6.460.000	0	0	0	0	0	0
46	Pavimento tipo empedrado	m2	760	55.000	41.800.000	0	0	0	0	0	0
47	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	m2	760	4.500	3.420.000	0	0	0	0	0	0
48	Limpieza Final	m2	760	1.500	1.140.000	0	0	0	0	0	0
49	Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - Calle 15 de agosto y Gaspar R. de Francia	un.	1,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
50	Replanteo de obra	m2	848	2.000	1.696.000	0	0	0	0	0	0
51	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	848	3.500	2.968.000	0	0	0	0	0	0
52	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	212	32.500	6.890.000	0	0	0	0	0	0
53	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	848	8.500	7.208.000	0	0	0	0	0	0
54	Pavimento tipo empedrado	m2	848	55.000	46.640.000	0	0	0	0	0	0
55	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	m2	848	4.500	3.816.000	0	0	0	0	0	0
56	Limpieza Final	m2	848	1.500	1.272.000	0	0	0	0	0	0
57	Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - Calle Aviadores del Chaco y Defensores del Chaco	un.	1,00	1.500.000	1.500.000	0		0	0	0	0
58	Replanteo de obra	m2	656	2.000	1.312.000	0	0	0	0	0	0
59	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	656	3.500	2.296.000	0	0	0	0	0	0
60	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	164	32.500	5.330.000	0	0	0	0	0	0
61	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	656	8.500	5.576.000	0	0	0	0	0	0
62	Pavimento tipo empedrado	m2	656	55.000	36.080.000	0	0	0	0	0	0
63	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	m2	656	4.500	2.952.000	0	0	0	0	0	0
64	Limpieza Final	m2	656	1.500	984.000	0	0	0	0	0	0
Total					**560.917.500**			**0**			**0**

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú