## TABLA COMPARATIVA DE PRECIO

**Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE CNEL NOLBERTO CAÑIZA (CALLEJON), DESDE LA CALLE JOSE CAZAL, ENTRE EDMUNDO REYES Y CNEL. MORALES - Bº SAN JUAN - LUCERITO, EN LA CALLE ALEJO GARCIA, DESDE SANTO TOMAS, HASTA PEDRO SARDI - Bº SANTO TOMAS Y EN LA CALLE SIN NOMBRE, DESDE RAFAEL BARRET, HASTA CALLEJON SIN SALIDA - Bº VILLA LAURELTY. con ID: 397006**

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| | | | | | | HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA | | | EMMANUEL INGENIERÍA de CÉSAR PRESENTADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial | Precio unitario (IVA incluido) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Porcentaje de Variación | Precio total |
| 1 | 72131701-002 | Calle Cnel Nolberto Cañiza (Callejon), desde la calle Jose Cazal, entre Edmundo Reyes y Cnel. Morales - Bº San Juan - Lucerito - 102.00 mt x 9.00 mt de ancho - 918 m2 (incl. bocacalles) | Unidad Medida Global | 1 | | | | **48,734,010** | | | **56,838,752** |
| 1.1 | | Replanteo de obra | Metros cuadrados | 918 | 1,067 | 780 | -27% | 716,040 | 907 | -15% | 832,626 |
| 1.2 | | Preparación de terreno | Metros cuadrados | 918 | 2,133 | 1,550 | -27% | 1,422,900 | 1,813 | -15% | 1,664,334 |
| 1.3 | | Terraplén con compactación mecánica | Metros cuadrados | 918 | 6,267 | 4,500 | -28% | 4,131,000 | 5,237 | -16% | 4,807,566 |
| 1.4 | | Provsión y colocación de cordones | Metro lineal | 216 | 33,833 | 24,500 | -28% | 5,292,000 | 28,758 | -15% | 6,211,728 |
| 1.5 | | Relleno para soporte de cordones | Metros cúbicos | 64.8 | 8,950 | 6,500 | -27% | 421,200 | 7,608 | -15% | 492,998 |
| 1.6 | | Pavimento tipo empedrado | Metros cuadrados | 918 | 48,067 | 35,000 | -27% | 32,130,000 | 40,857 | -15% | 37,506,726 |
| 1.7 | | Compactación de empedrado con plancha compactadora | Metros cuadrados | 918 | 1,783 | 1,300 | -27% | 1,193,400 | 1,516 | -15% | 1,391,688 |
| 1.8 | | Enripiado | Metros cuadrados | 918 | 2,750 | 2,000 | -27% | 1,836,000 | 2,338 | -15% | 2,146,284 |
| 1.9 | | Cartel | Unidad | 1 | 1,273,567 | 948,870 | -25% | 948,870 | 1,082,532 | -15% | 1,082,532 |
| 1.10 | | Limpieza final de obra con retiro de materiales | Metros cuadrados | 918 | 900 | 700 | -22% | 642,600 | 765 | -15% | 702,270 |
| 2 | 72131701-002 | Calle Alejo Garcia, desde Santo Tomas, hasta Pedro Sardi - Bº Santo Tomas - 740.00 mt x 8.00 mt - 592 m2 | Unidad Medida Global | 1 | | | | **32,414,370** | | | **37,798,392** |
| 2.1 | | Replanteo de obra | Metros cuadrados | 600 | 1,067 | 780 | -27% | 468,000 | 907 | -15% | 544,200 |

Mg. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Abog. Aida Gonzalez
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

**Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE CNEL NOLBERTO CAÑIZA (CALLEJON), DESDE LA CALLE JOSE CAZAL, ENTRE EDMUNDO REYES Y CNEL. MORALES - Bº SAN JUAN - LUCERITO, EN LA CALLE ALEJO GARCIA, DESDE SANTO TOMAS, HASTA PEDRO SARDI - Bº SANTO TOMAS Y EN LA CALLE SIN NOMBRE, DESDE RAFAEL BARRET, HASTA CALLEJON SIN SALIDA - Bº VILLA LAURELTY. con ID: 397006**

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| | | | | | | HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA | | | EMMANUEL INGENIERÍA de CÉSAR PRESENTADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial | Precio unitario (IVA incluido) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Porcentaje de Variación | Precio total |
| 2.2 | | Preparación de terreno | Metros cuadrados | 600 | 2,133 | 1,550 | -27% | 930,000 | 1,813 | -15% | 1,087,800 |
| 2.3 | | Terraplén con compactación mecánica | Metros cuadrados | 600 | 6,267 | 4,500 | -28% | 2,700,000 | 5,237 | -16% | 3,142,200 |
| 2.4 | | Provsión y colocación de cordones | Metro lineal | 150 | 33,833 | 24,500 | -28% | 3,675,000 | 28,758 | -15% | 4,313,700 |
| 2.5 | | Relleno para soporte de cordones | Metros cúbicos | 45 | 8,950 | 6,500 | -27% | 292,500 | 7,608 | -15% | 342,360 |
| 2.6 | | Pavimento tipo empedrado | Metros cuadrados | 600 | 48,067 | 35,000 | -27% | 21,000,000 | 40,857 | -15% | 24,514,200 |
| 2.7 | | Compactación de empedrado con plancha compactadora | Metros cuadrados | 600 | 1,783 | 1,300 | -27% | 780,000 | 1,516 | -15% | 909,600 |
| 2.8 | | Enripiado | Metros cuadrados | 600 | 2,750 | 2,000 | -27% | 1,200,000 | 2,338 | -15% | 1,402,800 |
| 2.9 | | Cartel | Unidad | 1 | 1,273,567 | 948,870 | -25% | 948,870 | 1,082,532 | -15% | 1,082,532 |
| 2.10 | | Limpieza final de obra con retiro de materiales | Metros cuadrados | 600 | 900 | 700 | -22% | 420,000 | 765 | -15% | 459,000 |
| 3 | 72131701-002 | Calle Sin Nombre, desde Rafael Barret, hasta Callejon sin Salida - Bº Villa Laurelty - 75.00 mt x 9.00 mt - 675 m2 | Unidad Medida Global | 1 | | | | **35,851,620** | | | **41,805,867** |
| 3.1 | | Replanteo de obra | Metros cuadrados | 675 | 1,067 | 780 | -27% | 526,500 | 907 | -15% | 612,225 |
| 3.2 | | Preparación de terreno | Metros cuadrados | 675 | 2,133 | 1,550 | -27% | 1,046,250 | 1,813 | -15% | 1,223,775 |
| 3.3 | | Terraplén con compactación mecánica | Metros cuadrados | 675 | 6,267 | 4,500 | -28% | 3,037,500 | 5,237 | -16% | 3,534,975 |
| 3.4 | | Provsión y colocación de cordones | Metro lineal | 150 | 33,833 | 24,500 | -28% | 3,675,000 | 28,758 | -15% | 4,313,700 |
| 3.5 | | Relleno para soporte de cordones | Metros cúbicos | 45 | 8,950 | 6,500 | -27% | 292,500 | 7,608 | -15% | 342,360 |
| 3.6 | | Pavimento tipo empedrado | Metros cuadrados | 675 | 48,067 | 35,000 | -27% | 23,625,000 | 40,857 | -15% | 27,578,475 |
| 3.7 | | Compactación de empedrado con plancha compactadora | Metros cuadrados | 675 | 1,783 | 1,300 | -27% | 877,500 | 1,516 | -15% | 1,023,300 |
| 3.8 | | Enripiado | Metros | 675 | 2,750 | 2,000 | -27% | 1,350,000 | 2,338 | -15% | 1,578,150 |

Lic. Edson J. Salinas Gonzalez
Jefe de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Abog. Aida González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

**Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE CNEL NOLBERTO CAÑIZA (CALLEJON), DESDE LA CALLE JOSE CAZAL, ENTRE EDMUNDO REYES Y CNEL. MORALES - Bº SAN JUAN - LUCERITO, EN LA CALLE ALEJO GARCIA, DESDE SANTO TOMAS, HASTA PEDRO SARDI - Bº SANTO TOMAS Y EN LA CALLE SIN NOMBRE, DESDE RAFAEL BARRET, HASTA CALLEJON SIN SALIDA - Bº VILLA LAURELTY. con ID: 397006**

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| | | | | | | HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA | | | EMMANUEL INGENIERÍA de CÉSAR PRESENTADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial | Precio unitario (IVA incluido) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Porcentaje de Variación | Precio total |
| | | | cuadrados | | | | | | | | |
| 3.9 | | Cartel | Unidad | 1 | 1,273,567 | 948,870 | -25% | 948,870 | 1,082,532 | -15% | 1,082,532 |
| 3.10 | | Limpieza final de obra con retiro de materiales | Metros cuadrados | 675 | 900 | 700 | -22% | 472,500 | 765 | -15% | 516,375 |
| | | | | | | Precio Total | | **117,000,000** | Precio Total | | **136,443,011** |

**Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE CNEL NOLBERTO CAÑIZA (CALLEJON), DESDE LA CALLE JOSE CAZAL, ENTRE EDMUNDO REYES Y CNEL. MORALES - Bº SAN JUAN - LUCERITO, EN LA CALLE ALEJO GARCIA, DESDE SANTO TOMAS, HASTA PEDRO SARDI - Bº SANTO TOMAS Y EN LA CALLE SIN NOMBRE, DESDE RAFAEL BARRET, HASTA CALLEJON SIN SALIDA - Bº VILLA LAURELTY. con ID: 397006**

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| | | | | | | ING IGNACIO JAVIER EDWARDS | | | C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial | Precio unitario (IVA incluido) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Porcentaje de Variación | Precio total |
| 1 | 72131701-002 | Calle Cnel Nolberto Cañiza (Callejon), desde la calle Jose Cazal, entre Edmundo Reyes y Cnel. Morales - Bº San Juan - Lucerito - 102.00 mt x 9.00 mt de ancho - 918 m2 (incl. bocacalles) | Unidad Medida Global | 1 | | | | **65,626,097** | | | **51,503,608** |
| 1.1 | | Replanteo de obra | Metros cuadrados | 918 | 1,067 | 1,046 | -2% | 960,228 | 850 | -20% | 780,300 |
| 1.2 | | Preparación de terreno | Metros cuadrados | 918 | 2,133 | 2,090 | -2% | 1,918,620 | 1,700 | -20% | 1,560,600 |
| 1.3 | | Terraplén con compactación mecánica | Metros cuadrados | 918 | 6,267 | 6,142 | -2% | 5,638,356 | 5,000 | -20% | 4,590,000 |
| 1.4 | | Provsión y colocación de cordones | Metro lineal | 216 | 33,833 | 33,156 | -2% | 7,161,696 | 26,000 | -23% | 5,616,000 |
| 1.5 | | Relleno para soporte de cordones | Metros cúbicos | 64.8 | 8,950 | 8,771 | -2% | 568,361 | 7,100 | -21% | 460,080 |
| 1.6 | | Pavimento tipo empedrado | Metros cuadrados | 918 | 48,067 | 47,106 | -2% | 43,243,308 | 36,500 | -24% | 33,507,000 |
| 1.7 | | Compactación de empedrado con plancha compactadora | Metros cuadrados | 918 | 1,783 | 1,747 | -2% | 1,603,746 | 1,426 | -20% | 1,309,068 |

Elson J. Salinas Gonzalez
Jefe de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Mg. Laura G. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Abog. Aida González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

**Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE CNEL NOLBERTO CAÑIZA (CALLEJON), DESDE LA CALLE JOSE CAZAL, ENTRE EDMUNDO REYES Y CNEL. MORALES - Bº SAN JUAN - LUCERITO, EN LA CALLE ALEJO GARCIA, DESDE SANTO TOMAS, HASTA PEDRO SARDI - Bº SANTO TOMAS Y EN LA CALLE SIN NOMBRE, DESDE RAFAEL BARRET, HASTA CALLEJON SIN SALIDA - Bº VILLA LAURELTY. con ID: 397006**

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| | | | | | | ING IGNACIO JAVIER EDWARDS | | | C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial | Precio unitario (IVA incluido) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Porcentaje de Variación | Precio total |
| 1.8 | | Enripiado | Metros cuadrados | 918 | 2,750 | 2,695 | -2% | 2,474,010 | 2,200 | -20% | 2,019,600 |
| 1.9 | | Cartel | Unidad | 1 | 1,273,567 | 1,248,096 | -2% | 1,248,096 | 1,000,000 | -21% | 1,000,000 |
| 1.10 | | Limpieza final de obra con retiro de materiales | Metros cuadrados | 918 | 900 | 882 | -2% | 809,676 | 720 | -20% | 660,960 |
| 2 | 72131701-002 | Calle Alejo Garcia, desde Santo Tomas, hasta Pedro Sardi - Bº Santo Tomas - 740.00 mt x 8.00 mt - 592 m2 | Unidad Medida Global | 1 | | | | **43,640,991** | | | **34,257,100** |
| 2.1 | | Replanteo de obra | Metros cuadrados | 600 | 1,067 | 1,046 | -2% | 627,600 | 850 | -20% | 510,000 |
| 2.2 | | Preparación de terreno | Metros cuadrados | 600 | 2,133 | 2,090 | -2% | 1,254,000 | 1,700 | -20% | 1,020,000 |
| 2.3 | | Terraplén con compactación mecánica | Metros cuadrados | 600 | 6,267 | 6,142 | -2% | 3,685,200 | 5,000 | -20% | 3,000,000 |
| 2.4 | | Provsión y colocación de cordones | Metro lineal | 150 | 33,833 | 33,156 | -2% | 4,973,400 | 26,000 | -23% | 3,900,000 |
| 2.5 | | Relleno para soporte de cordones | Metros cúbicos | 45 | 8,950 | 8,771 | -2% | 394,695 | 7,100 | -21% | 319,500 |
| 2.6 | | Pavimento tipo empedrado | Metros cuadrados | 600 | 48,067 | 47,106 | -2% | 28,263,600 | 36,500 | -24% | 21,900,000 |
| 2.7 | | Compactación de empedrado con plancha compactadora | Metros cuadrados | 600 | 1,783 | 1,747 | -2% | 1,048,200 | 1,426 | -20% | 855,600 |
| 2.8 | | Enripiado | Metros cuadrados | 600 | 2,750 | 2,695 | -2% | 1,617,000 | 2,200 | -20% | 1,320,000 |
| 2.9 | | Cartel | Unidad | 1 | 1,273,567 | 1,248,096 | -2% | 1,248,096 | 1,000,000 | -21% | 1,000,000 |
| 2.10 | | Limpieza final de obra con retiro de materiales | Metros cuadrados | 600 | 900 | 882 | -2% | 529,200 | 720 | -20% | 432,000 |
| 3 | 72131701-002 | Calle Sin Nombre, desde Rafael Barret, hasta Callejon sin Salida - Bº Villa Laurelty - 75.00 mt x 9.00 mt - 675 m2 | Unidad Medida Global | 1 | | | | **48,269,091** | | | **37,886,800** |
| 3.1 | | Replanteo de obra | Metros cuadrados | 675 | 1,067 | 1,046 | -2% | 706,050 | 850 | -20% | 573,750 |
| 3.2 | | Preparación de terreno | Metros cuadrados | 675 | 2,133 | 2,090 | -2% | 1,410,750 | 1,700 | -20% | 1,147,500 |

Mg. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Abog. Aida González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
San Lorenzo – Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones
Comité de Evaluación

**Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE CNEL NOLBERTO CAÑIZA (CALLEJON), DESDE LA CALLE JOSE CAZAL, ENTRE EDMUNDO REYES Y CNEL. MORALES - Bº SAN JUAN - LUCERITO, EN LA CALLE ALEJO GARCIA, DESDE SANTO TOMAS, HASTA PEDRO SARDI - Bº SANTO TOMAS Y EN LA CALLE SIN NOMBRE, DESDE RAFAEL BARRET, HASTA CALLEJON SIN SALIDA - Bº VILLA LAURELTY. con ID: 397006**

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| | | | | | | ING IGNACIO JAVIER EDWARDS | | | C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio referencial | Precio unitario (IVA incluido) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Porcentaje de Variación | Precio total |
| 3.3 | | Terraplén con compactación mecánica | Metros cuadrados | 675 | 6,267 | 6,142 | -2% | 4,145,850 | 5,000 | -20% | 3,375,000 |
| 3.4 | | Provsión y colocación de cordones | Metro lineal | 150 | 33,833 | 33,156 | -2% | 4,973,400 | 26,000 | -23% | 3,900,000 |
| 3.5 | | Relleno para soporte de cordones | Metros cúbicos | 45 | 8,950 | 8,771 | -2% | 394,695 | 7,100 | -21% | 319,500 |
| 3.6 | | Pavimento tipo empedrado | Metros cuadrados | 675 | 48,067 | 47,106 | -2% | 31,796,550 | 36,500 | -24% | 24,637,500 |
| 3.7 | | Compactación de empedrado con plancha compactadora | Metros cuadrados | 675 | 1,783 | 1,747 | -2% | 1,179,225 | 1,426 | -20% | 962,550 |
| 3.8 | | Enripiado | Metros cuadrados | 675 | 2,750 | 2,695 | -2% | 1,819,125 | 2,200 | -20% | 1,485,000 |
| 3.9 | | Cartel | Unidad | 1 | 1,273,567 | 1,248,096 | -2% | 1,248,096 | 1,000,000 | -21% | 1,000,000 |
| 3.10 | | Limpieza final de obra con retiro de materiales | Metros cuadrados | 675 | 900 | 882 | -2% | 595,350 | 720 | -20% | 486,000 |
| | | | | | | Precio Total | | **157,536,179** | Precio Total | | **123,647,508** |

...son J. Salinas Gonzalez
...de Contabilidad
...dad de San Lorenzo

Mg. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Abog. Aida González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo