LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL AMPLIACIÓN DEL PALACETE MUNICIPAL - PLURIANUAL. ID N° 414585.

En la ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los 29 días del mes de agosto del año dos mil veintidós, siendo las 08:00 horas, atendiendo a lo establecido en la Ley N° 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, en su artículo 27° COMITÉS DE EVALUACIÓN y su correspondiente reglamentación, se reúne el COMITÉ DE EVALUACIÓN conformado según RESOLUCIÓN IM N° 805/2022, POR LA CUAL SE CONSTITUYE EL COMITÉ DE EVALUACIÓN PARA EL ESTUDIO Y ANÁLISIS conformado por las siguientes personas: Lic. Idilia Escurra, Arq. María Jazmín Olmedo y Abog. Roberto Irigoitia, a los efectos de proceder al estudio y análisis de las ofertas y la elaboración del informe de evaluación y recomendación de Adjudicación en el marco de la ***LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL AMPLIACIÓN DEL PALACETE MUNICIPAL - PLURIANUAL. ID N° 414585***, en el rubro 520 "CONSTRUCCIONES".

1. ANTECEDENTES

El ID fue incorporado en el PAC en fecha 22/07/2022 bajo el ID 414585

Comunicación Inicio del llamado a través de expediente n° 414585, fijando la fecha de apertura para el 22/08/2022, fecha que no fue modificada.

Sistema de Adjudicación: Por el total.

Modalidad del Contrato: contrato con cantidades definidas.

Financiamiento Presupuestario: CDP N° 980/2022 con cargo presupuestario para el Ejercicio Fiscal 2022 por el monto de Gs. 1.500.000.000.- (Guaraníes Mil quinientos millones). El proceso es de carácter plurianual, siendo la estimación global de costo la suma de 5.870.561.044.

2. ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES:

Conforme se desprende del Acta de Apertura de Ofertas de fecha 22 de agosto de 2022, se ha procedido a la apertura de las siguientes ofertas:

Oferentes	RUC	Correo declarado	Páginas foliadas	Constancia del SIPE N°
ANIBA SOCIEDAD ANÓNIMA	80082123-8	licitaciones@aniba.com.py	19	1707987
CONSORCIO PR	En formación	licitacionespuntal@gmail.com	602	1707758
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN	607328-0	juliogaliano1@gmail.com	316	1707859
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI	2464976-7	adm@dibec.com.py	21	1707675
MES INGENIERÍA S.A	80019001-7	licitaciones@mesingenieria.com	21	1707404
SOMAGEC PARAGUAY S.A	80088804-9	tecnica@somagec.com.py	459	1707679

DATOS DE LA OFERTA

N°	Oferentes	RUC	Monto de Oferta	Garantía de Mantenimiento de Oferta
1	MES INGENIERÍA S.A	80019001-7	4.956.065.944	Póliza n° 1501003399. Sancor Seguros del Paraguay S.A: Monto: 293.850.000
2	ANIBA SOCIEDAD ANÓNIMA	80082123-8	4.989.976.887	Póliza n° 1501003400. Sancor Seguros del

				Paraguay S.A: Monto: 300.000.000
3	JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN	607328-0	5.254.152.134	Póliza n° 150100398. Sancor Seguros del Paraguay S.A: Monto: 294.000.000
4	Consorcio PR	En formación	5.544.067.488	Póliza n° 1501002712. ASEPASA.: Monto: 353.000.000
5	DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI	2464976-7	5.694.444.213	Póliza n° 1501001377. Aseguradora Yacyreta.: Monto: 300.000.000
6	SOMAGEC PARAGUAY S.A	80088804-9	5.603.091.122	Póliza n° 1501004208. El Sol Seguros: Monto: 293.528.052

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SUSTANCIALES PRESENTADOS

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmada	Documento que acredita la identidad y representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
ANIBA SOCIEDAD ANONIMA	PRESENTA y CUMPLE	PRESENTA y CUMPLE	PRESENTA y CUMPLE	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 4.989.976.887 **Tipo de Garantía:** PÓLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Sancor Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 300.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 22/08/2022 a 29/01/2023, 160 días.
CONSORCIO PR: -LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO -RODRIGO DÍAZ MALLORQUIN	PRESENTA y CUMPLE	PRESENTA y CUMPLE	PRESENTA y CUMPLE	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 5.544.067.488 **Tipo de Garantía:** PÓLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** ASEPASA Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 353.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 22/08/2022 a 18/02/2023, 180 días.
JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN	PRESENTA y CUMPLE	PRESENTA y CUMPLE	PRESENTA y CUMPLE	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 5.254.152.134 **Tipo de Garantía:** PÓLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Sancor Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 294.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 22/08/2022 a 19/01/2023, 150 días.
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI	PRESENTA y CUMPLE	PRESENTA y CUMPLE	PRESENTA y CUMPLE	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 5.694.444.213 **Tipo de Garantía:** PÓLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Yasyreta Aseguradora

				Monto total asegurado Gs.: 300.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 22/08/2022 a 17/02/2023, 179 días.
SOMAGEC PARAGUAY S.A.	PRESENTA y CUMPLE	PRESENTA y CUMPLE	PRESENTA y CUMPLE	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 5.603.091.122 **Tipo de Garantía:** PÓLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** El Sol Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 293.528.052 **Vigencia de la Póliza:** De 22/08/2022 a 19/01/2023, 150 días.
MES INGENIERÍA S.A.	PRESENTA y CUMPLE	PRESENTA y CUMPLE	PRESENTA y CUMPLE	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** **4.956.065.944** **Tipo de Garantía:** PÓLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Sancor Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 293.850.000 **Vigencia de la Póliza:** De 22/08/2022 a 18/02/2023, 180 días.

Observaciones realizadas en el acto de apertura de ofertas: La empresa Consorcio PR construcciones señala que la empresa Mes ingeniería no presenta ningún documento que acredite la experiencia general, capacidad en materia equipos y personal requeridos. En la constancia de IPS figuran 28 asegurados sin documentos respaldatorios que indiquen los años de antigüedad establecidos en el PBC.

Con relación a la empresa Julio Antonio Galeano Morán, señala que presenta 2 asegurados en IPS, siendo que el pliego solicita 10 con una antigüedad de 6 meses, no presenta facturas que avalen la capacidad financiera, el formulario 5 se encuentra incorrecto puesto que lo presenta en función a 5 años y el PBC lo pide tres y el formulario número 1 composición de precios difiere del formulario establecido en el Pliego. Con relación a la empresa Aniba S.A. señala que no presenta ningún documento que acredite la experiencia general y específica, capacidad en materia de equipos y personal requeridos. En la constancia IPS figuran 17 asegurados sin documentos respaldatorios que indiquen los años de antigüedad establecidos en el PBC.

Considerando que las observaciones asentadas versan sobre documentos formales, de conformidad a lo establecido en los Art. 59 y 62 del Decreto N° 2992/19, se solicitaron a los oferentes la presentación de las documentaciones formales, las cuales serán analizadas en las instancias pertinentes.

VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL

Para la evaluación y comparación de las ofertas, la Convocante utilizará los siguientes criterios de conformidad al artículo 34, penúltimo párrafo de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", las ofertas se aceptarán siempre que provengan de personas físicas o jurídicas que cuenten con la solvencia técnica, económica y legal suficiente para responder a los compromisos asumidos frente al Estado Paraguayo y que su actividad comercial o Industrial se encuentre vinculada con el tipo el tipo de bienes, servicios u obras a contratar.

Que de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, se verificarán las documentaciones consideradas como sustancial en la presente contratación y a los efectos de su cumplimiento se utilizará el criterio CUMPLE o NO CUMPLE.

N°	Oferentes	Formulario de Oferta y Lista de Precios debidamente firmados	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Documentos que acrediten la existencia legal	Documentos que acrediten las facultades del firmante
1	MES INGENIERÍA S.A	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	ANIBA SOCIEDAD ANÓNIMA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	JULIO ANTONIO GALIANO MORAN	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4	CONSORCIO PR: -LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO -RODRIGO DÍAZ MALLORQUIN	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
5	DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
6	SOMAGEC PARAGUAY S.A	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Remitiéndonos a los documentos y evaluados su correspondencia, se verifica que las empresas CUMPLEN con los documentos sustanciales estipulados en las bases y condiciones del llamado.

CALIFICACIÓN LEGAL DEL OFERENTE CON RESPECTO A LA PROHIBICIÓN PREVISTA EN LOS INCISOS "A", "B", "C", "E", "M" Y "N" DEL ARTÍCULO 40° DE LA LEY N° 2051/03 DE "CONTRATACIONES PÚBLICAS"

A los efectos de dar cumplimiento a la Resolución DNCP N° 849/2015, el Comité de Evaluación verifica si los representantes legales y demás sujetos individualizados de los oferentes no registran datos como funcionarios del Estado.

Se ha procedido a verificar, conforme a los datos declarados en el formulario de miembros y no se han encontrado datos ni registros vigentes que nos indiquen que los mismos se hallen dentro de las limitaciones previstas para contratar con el Estado. Si bien se observan vínculos con respecto a los representantes, con instituciones públicas, estas datan de años anteriores.

También se han verificado los registros del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas y se confirma que ninguno de los oferentes registran inhabilitaciones que hayan sido impuestas conforme al Art. 72 de la Ley N° 2051/03.

Por tanto, se concluye que los mismos no se encuentran comprendidos dentro de las inhabilidades previstas en el art. 40 Inc. a) y b) de la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas.

Oferente	Miembros	C.I/Pasaporte	Situación
MES INGENIERÍA S.A	Marcelo Sánchez	3.400.688	
	Roberto Sánchez	1.742.082	
	Esperanza Quintana	572.178	
ANIBA SOCIEDAD ANÓNIMA			
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN	Julio Galiano	607.328	
CONSORCIO PR:	-Luis Rodrigo Bóveda Samaniego	3.030.461	
	-Rodrigo Díaz Mallorquín	3.522.091	
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI	Diego Beconi	2.464.976	
SOMAGEC PARAGUAY S.A	Roger Sahyoun	21FV01884	
	Raúl Barboza	1.052.599	

	Jean García	8.391.032	
	Idriss Lahlou	8.221.092	
	Jorge Bogado	846.804	
	César Guillen	601.768	

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual forma parte integral del presente Dictamen de conformidad a las disposiciones del Decreto N° 2992/2019 que reglamenta la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Pública

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

Ítems del llamado AMPLIACION DEL PALACETE MUNICIPAL - PLURIANUAL con ID: 414585

MES INGENIERIA

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio Referencial	Variación
1	Desarrollo Ejecutivo	Unidad	1	116.000.000	116000000,00	116.469.500	-0,40%
2	Estudio de suelo	Unidad	1	9.856.100	9856100,00	9.856.100	0,00%
3	Relevamiento del terreno con topografo y ayudante	Unidad	1	3.690.000	3690000,00	3.690.000	0,00%
4	Instalacion provisoria de agua corriente y energia electrica	Unidad	1	8.862.800	8862800,00	8.862.800	0,00%
5	Vallado de obra	Unidad	1	20.774.400	20774400,00	20.774.400	0,00%
6	Limpieza de terreno y movimiento de suelo	Unidad	1	35.547.800	35547800,00	35.547.800	0,00%
7	Marcacion y replanteo	Unidad	1	6.993.200	6993200,00	6.993.200	0,00%
8	Instalacion de obrador y deposito de materiales + Baño para personal	Unidad	1	13.607.900	13607900,00	13.607.900	0,00%
9	Provision y montaje de cartel de obra municipal y cartel de seguridad en obra con indicaciones de acceso, restricciones etc.	Unidad	1	1.415.100	1415100,00	1.415.100	0,00%
10	Zapatas, incluye excavacion	Metros cúbicos	30	3.196.900	95907000,00	3.196.900	0,00%
11	Pilares	Metro lineal	240	477.300	114552000,00	477.300	0,00%
12	Losa y vigas estructurales	Metros cúbicos	102,6	3.559.500	365204700,00	3.559.500	0,00%
13	Escalera de H°A°	Metros cúbicos	5	3.559.500	17797500,00	3.559.500	0,00%
14	Tanque inferior y superior de reserva de agua	Unidad	1	3.080.900	3080900,00	3.080.900	0,00%
15	Mamposteria de Nivelacion de 0.30	Metros cuadrados	20,58	235.800	4852764,00	235.800	0,00%
16	Mamposteria de Elevacion de ladrillo comun de 0,15 mts de espesor	Metros cuadrados	33	138.200	4560600,00	138.200	0,00%
17	Aislacion hidrofuga horizontal en U con asfalto	Metro lineal	185	49.700	9194500,00	49.700	0,00%
18	Aislacion hidrofuga interior de tanque inferior, segun especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	69	102.300	7058700,00	102.300	0,00%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 l+595294 220-358

19	Contrapiso sobre terreno natural, espesor 10cm	Metros cuadrados	855	55.400	47367000,00	55.400	0,00%
20	Carpeta para piso porcelanato	Metros cuadrados	855	38.200	32661000,00	38.200	0,00%
21	Provision y colocacion de piso porcelanato	Metros cuadrados	855	240.300	205456500,00	240.300	0,00%
22	Provision y colocacion de zocalo porcelanato	Metro lineal	36,36	95.500	3472380,00	95.500	0,00%
23	Guarda obra perimetral de hormigon armado con entramado de varillas de 6mm c/15 cm	Metros cuadrados	45	259.100	11659500,00	259.100	0,00%
24	Revoque interior, incluye paredes, pilares, vigas, escaleras, etc,	Metros cuadrados	891,9	59.600	53157240,00	59.600	0,00%
25	Revoque interior de pantallas de hormigon del tanque inferior	Metros cuadrados	115	70.800	8142000,00	70.800	0,00%
26	Provision y colocacion de azulejo para sanitarios	Metros cuadrados	76	134.000	10184000,00	134.000	0,00%
27	Envarillado en mamposterias sobre aberturas	Metro lineal	36	36.700	1321200,00	36.700	0,00%
28	Baranda metalica en escalera	Unidad	1	531.800	531800,00	531.800	0,00%
29	Puerta METALICA batiente, con marco, contramarco, herrajes y cerradura	Unidad	6	1.279.100	7674600,00	1.279.100	0,00%
30	Puerta de madera VAIVEN para sanitarios	Unidad	10	1.602.000	16020000,00	1.602.000	0,00%
31	Ventana de vidrio templado con carpinteria de aluminio	Metros cuadrados	7,2	763.600	5497920,00	763.600	0,00%
32	Vidrio templado planta baja y alta	Metros cuadrados	990	850.000	841500000,00	1.363.500	-37,66%
33	Provision y colocacion de mamparas ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion)	Metros cuadrados	162	132.500	21465000,00	132.500	0,00%
34	Cielo raso, según plano	Metros cuadrados	855	150.700	128848500,00	150.700	0,00%
35	Pintura al latex interior con enduido, incluye paredes, pilares, vigas, cielorraso, etc,	Metros cuadrados	913	33.900	30950700,00	33.900	0,00%
36	Pintura sintentica de aberturas y barandas según desarrollo del proyecto	Unidad	1	204.600	204600,00	204.600	0,00%

Defensores del Chaco 170 c/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 l+595294 220-358

37	Mamposteria de Elevacion de ladrillo comun de 0,15 mts de espesor	Metros cuadrados	169,6	128.200	21742720,00	128.200	0,00%
38	Aislacion hidrofuga de piso de banos	Metros cuadrados	36,6	48.900	1789740,00	48.900	0,00%
39	Aislacion hidrofuga interior y Sanitacion del reservorio de agua potable superior	Metros cuadrados	78	108.200	8439600,00	108.200	0,00%
40	Carpeta para piso ceramico	Metros cuadrados	855	38.000	32490000,00	38.000	0,00%
41	Provision y colocacion de piso porcelanato	Metros cuadrados	855	240.300	205456500,00	240.300	0,00%
42	Provision y colocacion de zocalo porcelanato	Metro lineal	36,36	95.500	3472380,00	95.500	0,00%
43	Revoque interior, incluye paredes, pilares, vigas, escaleras, etc,	Metros cuadrados	843	46.600	39283800,00	46.600	0,00%
44	Revoque Exterior de cenefa y acceso	Metros cuadrados	540	61.400	33156000,00	61.400	0,00%
45	Revoque interior de pantallas de hormigon del tanque superior	Metros cuadrados	125	68.200	8525000,00	68.200	0,00%
46	Provision y colocacion de azulejo para sanitarios	Metros cuadrados	136	132.100	17965600,00	132.100	0,00%
47	Envarillado en mamposterias sobre aberturas	Metro lineal	36	38.000	1368000,00	38.000	0,00%
48	Ventana de vidrio templado con carpinteria de aluminio	Metros cuadrados	4,75	763.600	3627100,00	763.600	0,00%
49	Puerta METALICA batiente, con marco, contramarco, herrajes y cerradura	Unidad	6	1.279.100	7674600,00	1.279.100	0,00%
50	Puerta de madera VAIVEN para sanitarios	Unidad	10	1.602.000	16020000,00	1.602.000	0,00%
51	Techo de chapa termoacustica tipo SANDWICH. Incluye estructura metalica	Metros cuadrados	855	409.100	349780500,00	409.100	0,00%
52	Canaleta metalica de chapa doblada	Metro lineal	70	231.800	16226000,00	231.800	0,00%
53	Bajada metalica de chapa doblada	Metro lineal	83	231.800	19239400,00	231.800	0,00%
54	cielo raso	Metros cuadrados	855	150.700	128848500,00	150.700	0,00%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Teléfax: +595294 220-252 l+595294 220-358

55	Provision y colocacion de mamparas ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion)	Metros cuadrados	300	129.600	38880000,00	129.600	0,00%
56	Pintura al latex interior con enduido, incluye paredes, pilares, vigas, cielorraso, etc,	Metros cuadrados	913	33.900	30950700,00	33.900	0,00%
57	Pintura al latex exterior con enduido de cenefa y acceso	Metros cuadrados	1.565	38.200	59783000,00	38.200	0,00%
58	Pintura sintentica - Aberturas, según desarrollo del proyecto	Unidad	6	204.600	1227600,00	204.600	0,00%
59	Pozo artesiano para abasteciemiento	Unidad	1	2.931.600	2931600,00	2.931.600	0,00%
60	Provision e instalacion de agua corriente para baños	Unidad	1	5.345.000	5345000,00	5.345.000	0,00%
61	Provision e instalacion de desague cloacal para baños	Unidad	1	6.681.200	6681200,00	6.681.200	0,00%
62	Registros cloacales	Unidad	4	668.200	2672800,00	668.200	0,00%
63	Registros pluviales con rejilla metalica	Unidad	10	790.900	7909000,00	790.900	0,00%
64	Cañeria de PVC de 100	Metro lineal	260	122.800	31928000,00	122.800	0,00%
65	Provision y colocacion de artefactos para baño - Inodoros en general	Unidad	12	1.335.800	16029600,00	1.335.800	0,00%
66	Provision y colocacion de artefactos para baño - Lavatorios en general	Unidad	12	724.300	8691600,00	724.300	0,00%
67	Provision y colocacion de artefactos para baño - Mingitorios en general	Unidad	4	950.000	3800000,00	950.000	0,00%
68	Mesada de granito natural en baños - Incluye zocalo y pollera	Metros cuadrados	12	2.140.700	25688400,00	2.140.700	0,00%
69	Provision y colocacion de accesorios para baños, portarrollos, jaboneras, etc	Unidad	12	859.100	10309200,00	859.100	0,00%
70	Pozo ciego	Unidad	1	3.382.200	3382200,00	3.382.200	0,00%
71	Camara septica	Unidad	1	2.421.500	2421500,00	2.421.500	0,00%
72	Provision e instalacion electrica general aproximado sujeto a desarrollo de proyecto - incluye	Unidad	1	750.000.000	750000000,00	1.155.660.600	-35,10%
73	Proyecto de PCI en todos los niveles ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion	Unidad	1	160.780.400	160780400,00	160.780.400	0,00%
74	Provision y colcocacion de sistema de Señales Debiles ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion	Unidad	1	15.407.400	15407400,00	15.407.400	0,00%
75	Plataforma elevadora vertical (Ascensor) para accesibilidad Componentes: motor, modulo de control, cabina, guias, cabos, contrapesos, puerta, marcos y umbrales, software de monitoreo y accesorios. Incluye estructura de Ho Ao y fundaciones	Unidad	1	207.130.000	207130000,00	207.130.000	0,00%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 l+595294 220-358

76	Provision e instalacion electromecanica (AA) aproximado sujeto a desarrollo de proyecto	Unidad	1	127.177.300	127177300,00	127.177.300	0,00%
77	Provision y colocacion de iluminacion exterior Según Proyecto	Unidad	1	25.231.000	25231000,00	25.231.000	0,00%
78	Jardineria y ornamentacion	Unidad	1	17.600.200	17600200,00	17.600.200	0,00%
79	Pintura de cordones, pisos y mobiliario	Unidad	1	21.543.300	21543300,00	21.543.300	0,00%
80	Letras y logo corporeos para acceso principa dimensiones de letras individuales: Letras individuales en acero inox. Incluye colocacion	Unidad	1	15.680.300	15680300,00	15.680.300	0,00%
81	Limpieza periodica de obra	Unidad	1	20.452.500	20452500,00	20.452.500	0,00%
82	Replanteo, y marcacion	Metros cuadrados	400	10.300	4120000,00	10.300	0,00%
83	Demolición de veredas y canteros	Metros cuadrados	180	75.700	13626000,00	75.700	0,00%
84	Readecuacion de canteros	Metro lineal	120	146.700	17604000,00	146.700	0,00%
85	Señaleticas, pintura	Unidad	50	47.800	2390000,00	47.800	0,00%
86	Piso de Hormigon	Metros cuadrados	400	260.500	104200000,00	260.500	0,00%
87	Redistribucion de columnas y cableado	Unidad	1	14.316.800	14316800,00	14.316.800	0,00%
					4.956.065.944		

ANIBA S.A

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación
1	Desarrollo Ejecutivo	Unidad	116.469.500	1	98.999.075	98999075,00	-15,00%
2	Estudio de suelo	Unidad	9.856.100	1	8.377.685	8377685,00	-15,00%
3	Relevamiento del terreno con topografo y ayudante	Unidad	3.690.000	1	3.136.500	3136500,00	-15,00%
4	Instalacion provisoria de agua corriente y energia electrica	Unidad	8.862.800	1	7.533.380	7533380,00	-15,00%
5	Vallado de obra	Unidad	20.774.400	1	17.658.240	17658240,00	-15,00%
6	Limpieza de terreno y movimiento de suelo	Unidad	35.547.800	1	30.215.630	30215630,00	-15,00%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

7	Marcacion y replanteo	Unidad	6.993.200	1	5.944.220	5944220,00	-15,00%
8	Instalacion de obrador y deposito de materiales + Baño para personal	Unidad	13.607.900	1	11.566.715	11566715,00	-15,00%
9	Provision y montaje de cartel de obra municipal y cartel de seguridad en obra con indicaciones de acceso, restricciones etc.	Unidad	1.415.100	1	1.202.835	1202835,00	-15,00%
10	Zapatas, incluye excavacion	Metros cúbicos	3.196.900	30	2.717.365	81520950,00	-15,00%
11	Pilares	Metro lineal	477.300	240	405.705	97369200,00	-15,00%
12	Losa y vigas estructurales	Metros cúbicos	3.559.500	102,6	3.025.575	310423995,00	-15,00%
13	Escalera de H°A°	Metros cúbicos	3.559.500	5	3.025.575	15127875,00	-15,00%
14	Tanque inferior y superior de reserva de agua	Unidad	3.080.900	1	2.618.765	2618765,00	-15,00%
15	Mamposteria de Nivelacion de 0.30	Metros cuadrados	235.800	20,58	200.430	4124849,40	-15,00%
16	Mamposteria de Elevacion de ladrillo comun de 0,15 mts de espesor	Metros cuadrados	138.200	33	117.470	3876510,00	-15,00%
17	Aislacion hidrofuga horizontal en U con asfalto	Metro lineal	49.700	185	42.245	7815325,00	-15,00%
18	Aislacion hidrofuga interior de tanque inferior, segun especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	102.300	69	86.955	5999895,00	-15,00%
19	Contrapiso sobre terreno natural, espesor 10cm	Metros cuadrados	55.400	855	47.090	40261950,00	-15,00%
20	Carpeta para piso porcelanato	Metros cuadrados	38.200	855	32.470	27761850,00	-15,00%
21	Provision y colocacion de piso porcelanato	Metros cuadrados	240.300	855	204.255	174638025,00	-15,00%
22	Provision y colocacion de zocalo porcelanato	Metro lineal	95.500	36,36	81.175	2951523,00	-15,00%
23	Guarda obra perimetral de hormigon armado con entramado de varillas de 6mm c/15 cm	Metros cuadrados	259.100	45	220.235	9910575,00	-15,00%
24	Revoque interior, incluye paredes, pilares, vigas, escaleras, etc,	Metros cuadrados	59.600	891,9	50.660	45183654,00	-15,00%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martinez
Telefax: +595294 220-252 l+595294 220-358

25	Revoque interior de pantallas de hormigon del tanque inferior	Metros cuadrados	70.800	115	60.180	6920700,00	-15,00%
26	Provision y colocacion de azulejo para sanitarios	Metros cuadrados	134.000	76	113.900	8656400,00	-15,00%
27	Envarillado en mamposterias sobre aberturas	Metro lineal	36.700	36	31.195	1123020,00	-15,00%
28	Baranda metalica en escalera	Unidad	531.800	1	452.030	452030,00	-15,00%
29	Puerta METALICA batiente, con marco, contramarco, herrajes y cerradura	Unidad	1.279.100	6	1.087.235	6523410,00	-15,00%
30	Puerta de madera VAIVEN para sanitarios	Unidad	1.602.000	10	1.361.700	13617000,00	-15,00%
31	Ventana de vidrio templado con carpinteria de aluminio	Metros cuadrados	763.600	7,2	649.060	4673232,00	-15,00%
32	Vidrio templado planta baja y alta	Metros cuadrados	1.363.500	990	1.158.975	1147385250,00	-15,00%
33	Provision y colocacion de mamparas ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion)	Metros cuadrados	132.500	162	112.625	18245250,00	-15,00%
34	Cielo raso, según plano	Metros cuadrados	150.700	855	128.095	109521225,00	-15,00%
35	Pintura al latex interior con enduido, incluye paredes, pilares, vigas, cielorraso, etc,	Metros cuadrados	33.900	913	28.815	26308095,00	-15,00%
36	Pintura sintentica de aberturas y barandas según desarrollo del proyecto	Unidad	204.600	1	173.910	173910,00	-15,00%
37	Mamposteria de Elevacion de ladrillo comun de 0,15 mts de espesor	Metros cuadrados	128.200	169,6	108.970	18481312,00	-15,00%
38	Aislacion hidrofuga de piso de banos	Metros cuadrados	48.900	36,6	41.565	1521279,00	-15,00%
39	Aislacion hidrofuga interior y Sanitacion del reservorio de agua potable superior	Metros cuadrados	108.200	78	91.970	7173660,00	-15,00%
40	Carpeta para piso ceramico	Metros cuadrados	38.000	855	32.300	27616500,00	-15,00%
41	Provision y colocacion de piso porcelanato	Metros cuadrados	240.300	855	204.255	174638025,00	-15,00%
42	Provision y colocacion de zocalo porcelanato	Metro lineal	95.500	36,36	81.175	2951523,00	-15,00%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 l+595294 220-358

43	Revoque interior, incluye paredes, pilares, vigas, escaleras, etc,	Metros cuadrados	46.600	843	39.610	33391230,00	-15,00%
44	Revoque Exterior de cenefa y acceso	Metros cuadrados	61.400	540	52.190	28182600,00	-15,00%
45	Revoque interior de pantallas de hormigon del tanque superior	Metros cuadrados	68.200	125	57.970	7246250,00	-15,00%
46	Provision y colocacion de azulejo para sanitarios	Metros cuadrados	132.100	136	112.285	15270760,00	-15,00%
47	Envarillado en mamposterias sobre aberturas	Metro lineal	38.000	36	32.300	1162800,00	-15,00%
48	Ventana de vidrio templado con carpinteria de aluminio	Metros cuadrados	763.600	4,75	649.060	3083035,00	-15,00%
49	Puerta METALICA batiente, con marco, contramarco, herrajes y cerradura	Unidad	1.279.100	6	1.087.235	6523410,00	-15,00%
50	Puerta de madera VAIVEN para sanitarios	Unidad	1.602.000	10	1.361.700	13617000,00	-15,00%
51	Techo de chapa termoacustica tipo SANDWICH. Incluye estructura metalica	Metros cuadrados	409.100	855	347.735	297313425,00	-15,00%
52	Canaleta metalica de chapa doblada	Metro lineal	231.800	70	197.030	13792100,00	-15,00%
53	Bajada metalica de chapa doblada	Metro lineal	231.800	83	197.030	16353490,00	-15,00%
54	cielo raso	Metros cuadrados	150.700	855	128.095	109521225,00	-15,00%
55	Provision y colocacion de mamparas ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion)	Metros cuadrados	129.600	300	110.160	33048000,00	-15,00%
56	Pintura al latex interior con enduido, incluye paredes, pilares, vigas, cielorraso, etc,	Metros cuadrados	33.900	913	28.815	26308095,00	-15,00%
57	Pintura al latex exterior con enduido de cenefa y acceso	Metros cuadrados	38.200	1.565	32.470	50815550,00	-15,00%
58	Pintura sintentica - Aberturas, según desarrollo del proyecto	Unidad	204.600	6	173.910	1043460,00	-15,00%
59	Pozo artesiano para abasteciemiento	Unidad	2.931.600	1	2.491.860	2491860,00	-15,00%
60	Provision e instalacion de agua corriente para baños	Unidad	5.345.000	1	4.543.250	4543250,00	-15,00%
61	Provision e instalacion de desague cloacal para baños	Unidad	6.681.200	1	5.679.020	5679020,00	-15,00%
62	Registros cloacales	Unidad	668.200	4	567.970	2271880,00	-15,00%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 l+595294 220-358

63	Registros pluviales con rejilla metalica	Unidad	790.900	10	672.265	6722650,00	-15,00%
64	Cañeria de PVC de 100	Metro lineal	122.800	260	104.380	27138800,00	-15,00%
65	Provision y colocacion de artefactos para baño - Inodoros en general	Unidad	1.335.800	12	1.135.430	13625160,00	-15,00%
66	Provision y colocacion de artefactos para baño - Lavatorios en general	Unidad	724.300	12	615.655	7387860,00	-15,00%
67	Provision y colocacion de artefactos para baño - Mingitorios en general	Unidad	950.000	4	807.500	3230000,00	-15,00%
68	Mesada de granito natural en baños - Incluye zocalo y pollera	Metros cuadrados	2.140.700	12	1.819.595	21835140,00	-15,00%
69	Provision y colocacion de accesorios para baños, portarrollos, jaboneras, etc	Unidad	859.100	12	730.235	8762820,00	-15,00%
70	Pozo ciego	Unidad	3.382.200	1	2.874.870	2874870,00	-15,00%
71	Camara septica	Unidad	2.421.500	1	2.058.275	2058275,00	-15,00%
72	Provision e instalacion electrica general aproximado sujeto a desarrollo de proyecto - Incluye	Unidad	1.155.660.600	1	982.311.510	982311510,00	-15,00%
73	Proyecto de PCI en todos los niveles ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion	Unidad	160.780.400	1	136.663.340	136663340,00	-15,00%
74	Provision y colcocacion de sistema de Señales Debiles ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion	Unidad	15.407.400	1	13.096.290	13096290,00	-15,00%
75	Plataforma elevadora vertical (Ascensor) para accesibilidad Componentes: motor, modulo de control, cabina, guias, cabos, contrapesos, puerta, marcos y umbrales, software de monitoreo y accesorios. Incluye estructura de Ho Ao y fundaciones	Unidad	207.130.000	1	176.060.500	176060500,00	-15,00%
76	Provision e instalacion electromecanica (AA) aproximado sujeto a desarrollo de proyecto	Unidad	127.177.300	1	108.100.705	108100705,00	-15,00%
77	Provision y colocacion de iluminacion exterior Según Proyecto	Unidad	25.231.000	1	21.446.350	21446350,00	-15,00%
78	Jardineria y ornamentacion	Unidad	17.600.200	1	14.960.170	14960170,00	-15,00%
79	Pintura de cordones, pisos y mobiliario	Unidad	21.543.300	1	18.311.805	18311805,00	-15,00%
80	Letras y logo corporeos para acceso principa dimensiones de letras individuales: Letras individuales en acero inox. Incluye colocacion	Unidad	15.680.300	1	13.328.255	13328255,00	-15,00%
81	Limpieza periodica de obra	Unidad	20.452.500	1	17.384.625	17384625,00	-15,00%
82	Replanteo, y marcacion	Metros cuadrados	10.300	400	8.755	3502000,00	-15,00%

Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía.

83	Demolición de veredas y canteros	Metros cuadrados	75.700	180	64.345	11582100,00	-15,00%
84	Readecuacion de canteros	Metro lineal	146.700	120	124.695	14963400,00	-15,00%
85	Señaleticas, pintura	Unidad	47.800	50	40.630	2031500,00	-15,00%
86	Piso de Hormigon	Metros cuadrados	260.500	400	221.425	88570000,00	-15,00%
87	Redistribucion de columnas y cableado	Unidad	14.316.800	1	12.169.280	12169280,00	-15,00%
						4.989.976.887	

Ítems del llamado AMPLIACION DEL PALACETE MUNICIPAL - PLURIANUAL con ID: 414585

Julio Galiano

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Variación
1	Desarrollo Ejecutivo	Unidad	1	116.469.500	104.240.203	104.240.203	-10,50%
2	Estudio de suelo	Unidad	1	9.856.100	8.821.210	8.821.210	-10,50%
3	Relevamiento del terreno con topografo y ayudante	Unidad	1	3.690.000	3.302.550	3.302.550	-10,50%
4	Instalacion provisoria de agua corriente y energia electrica	Unidad	1	8.862.800	7.932.206	7.932.206	-10,50%
5	Vallado de obra	Unidad	1	20.774.400	18.593.088	18.593.088	-10,50%
6	Limpieza de terreno y movimiento de suelo	Unidad	1	35.547.800	31.815.281	31.815.281	-10,50%
7	Marcacion y replanteo	Unidad	1	6.993.200	6.258.914	6.258.914	-10,50%
8	Instalacion de obrador y deposito de materiales + Baño para personal	Unidad	1	13.607.900	12.179.071	12.179.071	-10,50%
9	Provision y montaje de cartel de obra municipal y cartel de seguridad en obra con indicaciones de acceso, restricciones etc.	Unidad	1	1.415.100	1.266.515	1.266.515	-10,50%
10	Zapatas, incluye excavacion	Metros cúbicos	30	3.196.900	2.861.226	85.836.780	-10,50%
11	Pilares	Metro lineal	240	477.300	427.184	102.524.160	-10,50%

12	Losa y vigas estructurales	Metros cúbicos	102,6	3.559.500	3.185.753	326.858.257	-10,50%
13	Escalera de H°A°	Metros cúbicos	5	3.559.500	3.185.753	15.928.765	-10,50%
14	Tanque inferior y superior de reserva de agua	Unidad	1	3.080.900	2.757.406	2.757.406	-10,50%
15	Mamposteria de Nivelacion de 0.30	Metros cuadrados	20,58	235.800	211.041	4.343.223	-10,50%
16	Mamposteria de Elevacion de ladrillo comun de 0,15 mts de espesor	Metros cuadrados	33	138.200	123.689	4.081.737	-10,50%
17	Aislacion hidrofuga horizontal en U con asfalto	Metro lineal	185	49.700	44.482	8.229.170	-10,50%
18	Aislacion hidrofuga interior de tanque inferior, segun especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	69	102.300	91.559	6.317.571	-10,50%
19	Contrapiso sobre terreno natural, espesor 10cm	Metros cuadrados	855	55.400	49.583	42.393.465	-10,50%
20	Carpeta para piso porcelanato	Metros cuadrados	855	38.200	34.189	29.231.595	-10,50%
21	Provision y colocacion de piso porcelanato	Metros cuadrados	855	240.300	215.069	183.883.995	-10,50%
22	Provision y colocacion de zocalo porcelanato	Metro lineal	36,36	95.500	85.473	3.107.798	-10,50%
23	Guarda obra perimetral de hormigon armado con entramado de varillas de 6mm c/15 cm	Metros cuadrados	45	259.100	231.895	10.435.275	-10,50%
24	Revoque interior, incluye paredes, pilares, vigas, escaleras, etc,	Metros cuadrados	891,9	59.600	53.342	47.575.729	-10,50%
25	Revoque interior de pantallas de hormigon del tanque inferior	Metros cuadrados	115	70.800	63.366	7.287.090	-10,50%
26	Provision y colocacion de azulejo para sanitarios	Metros cuadrados	76	134.000	119.930	9.114.680	-10,50%
27	Envarillado en mamposterias sobre aberturas	Metro lineal	36	36.700	32.847	1.182.492	-10,50%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 l+595294 220-358

28	Baranda metalica en escalera	Unidad	1	531.800	475.961	475.961	-10,50%
29	Puerta METALICA batiente, con marco, contramarco, herrajes y cerradura	Unidad	6	1.279.100	1.144.795	6.868.770	-10,50%
30	Puerta de madera VAIVEN para sanitarios	Unidad	10	1.602.000	1.433.790	14.337.900	-10,50%
31	Ventana de vidrio templado con carpinteria de aluminio	Metros cuadrados	7,2	763.600	683.422	4.920.638	-10,50%
32	Vidrio templado planta baja y alta	Metros cuadrados	990	1.363.500	1.220.333	1.208.129.670	-10,50%
33	Provision y colocacion de mamparas ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion)	Metros cuadrados	162	132.500	118.588	19.211.256	-10,50%
34	Cielo raso, según plano	Metros cuadrados	855	150.700	134.877	115.319.835	-10,50%
35	Pintura al latex interior con enduido, incluye paredes, pilares, vigas, cielorraso, etc,	Metros cuadrados	913	33.900	30.341	27.701.333	-10,50%
36	Pintura sintentica de aberturas y barandas según desarrollo del proyecto	Unidad	1	204.600	183.117	183.117	-10,50%
37	Mamposteria de Elevacion de ladrillo comun de 0,15 mts de espesor	Metros cuadrados	169,6	128.200	114.739	19.459.734	-10,50%
38	Aislacion hidrofuga de piso de banos	Metros cuadrados	36,6	48.900	43.766	1.601.835	-10,50%
39	Aislacion hidrofuga interior y Sanitacion del reservorio de agua potable superior	Metros cuadrados	78	108.200	96.839	7.553.442	-10,50%
40	Carpeta para piso ceramico	Metros cuadrados	855	38.000	34.010	29.078.550	-10,50%
41	Provision y colocacion de piso porcelanato	Metros cuadrados	855	240.300	215.069	183.883.995	-10,50%
42	Provision y colocacion de zocalo porcelanato	Metro lineal	36,36	95.500	85.473	3.107.798	-10,50%
43	Revoque interior, incluye paredes, pilares, vigas, escaleras, etc,	Metros cuadrados	843	46.600	41.707	35.159.001	-10,50%
44	Revoque Exterior de cenefa y acceso	Metros cuadrados	540	61.400	54.953	29.674.620	-10,50%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

45	Revoque interior de pantallas de hormigon del tanque superior	Metros cuadrados	125	68.200	61.039	7.629.875	-10,50%
46	Provision y colocacion de azulejo para sanitarios	Metros cuadrados	136	132.100	118.230	16.079.280	-10,50%
47	Envarillado en mamposterias sobre aberturas	Metro lineal	36	38.000	34.010	1.224.360	-10,50%
48	Ventana de vidrio templado con carpinteria de aluminio	Metros cuadrados	4,75	763.600	683.422	3.246.254	-10,50%
49	Puerta METALICA batiente, con marco, contramarco, herrajes y cerradura	Unidad	6	1.279.100	1.144.795	6.868.770	-10,50%
50	Puerta de madera VAIVEN para sanitarios	Unidad	10	1.602.000	1.433.790	14.337.900	-10,50%
51	Techo de chapa termoacustica tipo SANDWICH. Incluye estructura metalica	Metros cuadrados	855	409.100	366.145	313.053.975	-10,50%
52	Canaleta metalica de chapa doblada	Metro lineal	70	231.800	207.461	14.522.270	-10,50%
53	Bajada metalica de chapa doblada	Metro lineal	83	231.800	207.461	17.219.263	-10,50%
54	cielo raso	Metros cuadrados	855	150.700	134.877	115.319.835	-10,50%
55	Provision y colocacion de mamparas ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion)	Metros cuadrados	300	129.600	115.992	34.797.600	-10,50%
56	Pintura al latex interior con enduido, incluye paredes, pilares, vigas, cielorraso, etc,	Metros cuadrados	913	33.900	30.341	27.701.333	-10,50%
57	Pintura al latex exterior con enduido de cenefa y acceso	Metros cuadrados	1.565	38.200	34.189	53.505.785	-10,50%
58	Pintura sintentica - Aberturas, según desarrollo del proyecto	Unidad	6	204.600	183.117	1.098.702	-10,50%
59	Pozo artesiano para abasteciemiento	Unidad	1	2.931.600	2.623.782	2.623.782	-10,50%
60	Provision e instalacion de agua corriente para baños	Unidad	1	5.345.000	4.783.775	4.783.775	-10,50%
61	Provision e instalacion de desague cloacal para baños	Unidad	1	6.681.200	5.979.674	5.979.674	-10,50%
62	Registros cloacales	Unidad	4	668.200	598.039	2.392.156	-10,50%
63	Registros pluviales con rejilla metalica	Unidad	10	790.900	707.856	7.078.560	-10,50%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Teléfono: +595294 220-252 l+595294 220-358

64	Cañeria de PVC de 100	Metro lineal	260	122.800	109.906	28.575.560	-10,50%
65	Provision y colocacion de artefactos para baño - Inodoros en general	Unidad	12	1.335.800	1.195.541	14.346.492	-10,50%
66	Provision y colocacion de artefactos para baño - Lavatorios en general	Unidad	12	724.300	648.249	7.778.988	-10,50%
67	Provision y colocacion de artefactos para baño - Mingitorios en general	Unidad	4	950.000	850.250	3.401.000	-10,50%
68	Mesada de granito natural en baños - Incluye zocalo y pollera	Metros cuadrados	12	2.140.700	1.915.927	22.991.124	-10,50%
69	Provision y colocacion de accesorios para baños, portarrollos, jaboneras, etc	Unidad	12	859.100	768.895	9.226.740	-10,50%
70	Pozo ciego	Unidad	1	3.382.200	3.027.069	3.027.069	-10,50%
71	Camara septica	Unidad	1	2.421.500	2.167.243	2.167.243	-10,50%
72	Provision e instalacion electrica general aproximado sujeto a desarrollo de proyecto - incluye	Unidad	1	1.155.660.600	1.034.316.237	1.034.316.237	-10,50%
73	Proyecto de PCI en todos los niveles ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion	Unidad	1	160.780.400	143.898.458	143.898.458	-10,50%
74	Provision y colcocacion de sistema de Señales Debiles ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion	Unidad	1	15.407.400	13.789.623	13.789.623	-10,50%
75	Plataforma elevadora vertical (Ascensor) para accesibilidad Componentes: motor, modulo de control, cabina, guias, cabos, contrapesos, puerta, marcos y umbrales, software de monitoreo y accesorios. Incluye estructura de Ho Ao y fundaciones	Unidad	1	207.130.000	185.381.350	185.381.350	-10,50%
76	Provision e instalacion electromecanica (AA) aproximado sujeto a desarrollo de proyecto	Unidad	1	127.177.300	113.823.684	113.823.684	-10,50%
77	Provision y colocacion de iluminacion exterior Según Proyecto	Unidad	1	25.231.000	22.581.745	22.581.745	-10,50%
78	Jardineria y ornamentacion	Unidad	1	17.600.200	15.752.179	15.752.179	-10,50%
79	Pintura de cordones, pisos y mobiliario	Unidad	1	21.543.300	19.281.254	19.281.254	-10,50%
80	Letras y logo corporeos para acceso principa dimensiones de letras individuales: Letras individuales en acero inox. Incluye colocacion	Unidad	1	15.680.300	14.033.869	14.033.869	-10,50%
81	Limpieza periodica de obra	Unidad	1	20.452.500	18.304.988	18.304.988	-10,50%
82	Replanteo, y marcacion	Metros cuadrados	400	10.300	9.219	3.687.600	-10,50%

83	Demolición de veredas y canteros	Metros cuadrados	180	75.700	67.752	12.195.360	-10,50%
84	Readecuacion de canteros	Metro lineal	120	146.700	131.297	15.755.640	-10,50%
85	Señaleticas, pintura	Unidad	50	47.800	42.781	2.139.050	-10,50%
86	Piso de Hormigon	Metros cuadrados	400	260.500	233.148	93.259.200	-10,50%
87	Redistribucion de columnas y cableado	Unidad	1	14.316.800	12.813.536	12.813.536	-10,50%
						5.254.156.819	

Ítems del llamado AMPLIACION DEL PALACETE MUNICIPAL - PLURIANUAL con ID: 414585

Consorcio PR

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Variación
1	Desarrollo Ejecutivo	Unidad	1	116.469.500	119.350.000	119.350.000	2,47%
2	Estudio de suelo	Unidad	1	9.856.100	7.672.500	7.672.500	-22,15%
3	Relevamiento del terreno con topografo y ayudante	Unidad	1	3.690.000	3.410.000	3.410.000	-7,59%
4	Instalacion provisoria de agua corriente y energia electrica	Unidad	1	8.862.800	6.820.000	6.820.000	-23,05%
5	Vallado de obra	Unidad	1	20.774.400	20.460.000	20.460.000	-1,51%
6	Limpieza de terreno y movimiento de suelo	Unidad	1	35.547.800	34.100.000	34.100.000	-4,07%
7	Marcacion y replanteo	Unidad	1	6.993.200	5.967.500	5.967.500	-14,67%
8	Instalacion de obrador y deposito de materiales + Baño para personal	Unidad	1	13.607.900	13.640.000	13.640.000	0,24%
9	Provision y montaje de cartel de obra municipal y cartel de seguridad en obra con indicaciones de acceso, restricciones etc.	Unidad	1	1.415.100	1.705.000	1.705.000	20,49%
10	Zapatas, incluye excavacion	Metros cúbicos	30	3.196.900	2.658.071	79.742.130	-16,85%
11	Pilares	Metro lineal	240	477.300	319.606	76.705.440	-33,04%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 l+595294 220-358

12	Losa y vigas estructurales	Metros cúbicos	102,6	3.559.500	3.192.788	327.580.048	-10,30%
13	Escalera de H°A°	Metros cúbicos	5	3.559.500	3.211.839	16.059.195	-9,77%
14	Tanque inferior y superior de reserva de agua	Unidad	1	3.080.900	4.092.000	4.092.000	32,82%
15	Mamposteria de Nivelacion de 0.30	Metros cuadrados	20,58	235.800	233.299	4.801.293	-1,06%
16	Mamposteria de Elevacion de ladrillo comun de 0,15 mts de espesor	Metros cuadrados	33	138.200	130.467	4.305.411	-5,60%
17	Aislacion hidrofuga horizontal en U con asfalto	Metro lineal	185	49.700	45.118	8.346.830	-9,22%
18	Aislacion hidrofuga interior de tanque inferior, segun especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	69	102.300	117.154	8.083.626	14,52%
19	Contrapiso sobre terreno natural, espesor 10cm	Metros cuadrados	855	55.400	43.308	37.028.340	-21,83%
20	Carpeta para piso porcelanato	Metros cuadrados	855	38.200	34.625	29.604.375	-9,36%
21	Provision y colocacion de piso porcelanato	Metros cuadrados	855	240.300	172.885	147.816.675	-28,05%
22	Provision y colocacion de zocalo porcelanato	Metro lineal	36,36	95.500	36.939	1.343.102	-61,32%
23	Guarda obra perimetral de hormigon armado con entramado de varillas de 6mm c/15 cm	Metros cuadrados	45	259.100	359.504	16.177.680	38,75%
24	Revoque interior, incluye paredes, pilares, vigas, escaleras, etc,	Metros cuadrados	891,9	59.600	45.520	40.599.288	-23,62%
25	Revoque interior de pantallas de hormigon del tanque inferior	Metros cuadrados	115	70.800	64.093	7.370.695	-9,47%
26	Provision y colocacion de azulejo para sanitarios	Metros cuadrados	76	134.000	130.230	9.897.480	-2,81%
27	Envarillado en mamposterias sobre aberturas	Metro lineal	36	36.700	36.613	1.318.068	-0,24%
28	Baranda metalica en escalera	Unidad	1	531.800	511.500	511.500	-3,82%

29	Puerta METALICA batiente, con marco, contramarco, herrajes y cerradura	Unidad	6	1.279.100	1.364.000	8.184.000	6,64%
30	Puerta de madera VAIVEN para sanitarios	Unidad	10	1.602.000	1.364.000	13.640.000	-14,86%
31	Ventana de vidrio templado con carpinteria de aluminio	Metros cuadrados	7,2	763.600	1.014.475	7.304.220	32,85%
32	Vidrio templado planta baja y alta	Metros cuadrados	990	1.363.500	1.014.475	1.004.330.250	-25,60%
33	Provision y colocacion de mamparas ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion)	Metros cuadrados	162	132.500	147.483	23.892.246	11,31%
34	Cielo raso, según plano	Metros cuadrados	855	150.700	147.483	126.097.965	-2,13%
35	Pintura al latex interior con enduido, incluye paredes, pilares, vigas, cielorraso, etc,	Metros cuadrados	913	33.900	39.702	36.247.926	17,12%
36	Pintura sintentica de aberturas y barandas según desarrollo del proyecto	Unidad	1	204.600	255.750	255.750	25,00%
37	Mamposteria de Elevacion de ladrillo comun de 0,15 mts de espesor	Metros cuadrados	169,6	128.200	130.467	22.127.203	1,77%
38	Aislacion hidrofuga de piso de banos	Metros cuadrados	36,6	48.900	85.990	3.147.234	75,85%
39	Aislacion hidrofuga interior y Sanitacion del reservorio de agua potable superior	Metros cuadrados	78	108.200	117.154	9.138.012	8,28%
40	Carpeta para piso ceramico	Metros cuadrados	855	38.000	34.625	29.604.375	-8,88%
41	Provision y colocacion de piso porcelanato	Metros cuadrados	855	240.300	172.885	147.816.675	-28,05%
42	Provision y colocacion de zocalo porcelanato	Metro lineal	36,36	95.500	36.939	1.343.102	-61,32%
43	Revoque interior, incluye paredes, pilares, vigas, escaleras, etc,	Metros cuadrados	843	46.600	45.520	38.373.360	-2,32%
44	Revoque Exterior de cenefa y acceso	Metros cuadrados	540	61.400	45.520	24.580.800	-25,86%
45	Revoque interior de pantallas de hormigon del tanque superior	Metros cuadrados	125	68.200	64.093	8.011.625	-6,02%

46	Provision y colocacion de azulejo para sanitarios	Metros cuadrados	136	132.100	130.230	17.711.280	-1,42%
47	Enwarillado en mamposterias sobre aberturas	Metro lineal	36	38.000	36.613	1.318.068	-3,65%
48	Ventana de vidrio templado con carpinteria de aluminio	Metros cuadrados	4,75	763.600	1.014.475	4.818.756	32,85%
49	Puerta METALICA batiente, con marco, contramarco, herrajes y cerradura	Unidad	6	1.279.100	1.364.000	8.184.000	6,64%
50	Puerta de madera VAIVEN para sanitarios	Unidad	10	1.602.000	1.364.000	13.640.000	-14,86%
51	Techo de chapa termoacustica tipo SANDWICH. Incluye estructura metalica	Metros cuadrados	855	409.100	596.750	510.221.250	45,87%
52	Canaleta metalica de chapa doblada	Metro lineal	70	231.800	204.600	14.322.000	-11,73%
53	Bajada metalica de chapa doblada	Metro lineal	83	231.800	204.600	16.981.800	-11,73%
54	cielo raso	Metros cuadrados	855	150.700	147.483	126.097.965	-2,13%
55	Provision y colocacion de mamparas ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion)	Metros cuadrados	300	129.600	147.483	44.244.900	13,80%
56	Pintura al latex interior con enduido, incluye paredes, pilares, vigas, cielorraso, etc,	Metros cuadrados	913	33.900	39.702	36.247.926	17,12%
57	Pintura al latex exterior con enduido de cenefa y acceso	Metros cuadrados	1.565	38.200	39.702	62.133.630	3,93%
58	Pintura sintentica - Aberturas, según desarrollo del proyecto	Unidad	6	204.600	255.750	1.534.500	25,00%
59	Pozo artesiano para abasteciemiento	Unidad	1	2.931.600	93.775.000	93.775.000	3098,77%
60	Provision e instalacion de agua corriente para baños	Unidad	1	5.345.000	5.967.500	5.967.500	11,65%
61	Provision e instalacion de desague cloacal para baños	Unidad	1	6.681.200	5.967.500	5.967.500	-10,68%
62	Registros cloacales	Unidad	4	668.200	253.444	1.013.776	-62,07%
63	Registros pluviales con rejilla metalica	Unidad	10	790.900	338.694	3.386.940	-57,18%
64	Cañeria de PVC de 100	Metro lineal	260	122.800	36.704	9.543.040	-70,11%
65	Provision y colocacion de artefactos para baño - Inodoros en general	Unidad	12	1.335.800	1.206.288	14.475.456	-9,70%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

66	Provision y colocacion de artefactos para baño - Lavatorios en general	Unidad	12	724.300	694.788	8.337.456	-4,07%
67	Provision y colocacion de artefactos para baño - Mingitorios en general	Unidad	4	950.000	1.035.788	4.143.152	9,03%
68	Mesada de granito natural en baños - Incluye zocalo y pollera	Metros cuadrados	12	2.140.700	1.449.250	17.391.000	-32,30%
69	Provision y colocacion de accesorios para baños, portarrollos, jaboneras, etc	Unidad	12	859.100	767.250	9.207.000	-10,69%
70	Pozo ciego	Unidad	1	3.382.200	3.616.851	3.616.851	6,94%
71	Camara septica	Unidad	1	2.421.500	2.424.021	2.424.021	0,10%
72	Provision e instalacion electrica general aproximado sujeto a desarrollo de proyecto - incluye	Unidad	1	1.155.660.600	1.193.500.000	1.193.500.000	3,27%
73	Proyecto de PCI en todos los niveles ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion	Unidad	1	160.780.400	170.500.000	170.500.000	6,05%
74	Provision y colcocacion de sistema de Señales Debiles ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion	Unidad	1	15.407.400	17.050.000	17.050.000	10,66%
75	Plataforma elevadora vertical (Ascensor) para accesibilidad Componentes: motor, modulo de control, cabina, guias, cabos, contrapesos, puerta, marcos y umbrales, software de monitoreo y accesorios. Incluye estructura de Ho Ao y fundaciones	Unidad	1	207.130.000	221.650.000	221.650.000	7,01%
76	Provision e instalacion electromecanica (AA) aproximado sujeto a desarrollo de proyecto	Unidad	1	127.177.300	136.400.000	136.400.000	7,25%
77	Provision y colocacion de iluminacion exterior Según Proyecto	Unidad	1	25.231.000	30.690.000	30.690.000	21,64%
78	Jardineria y ornamentacion	Unidad	1	17.600.200	17.050.000	17.050.000	-3,13%
79	Pintura de cordones, pisos y mobiliario	Unidad	1	21.543.300	17.050.000	17.050.000	-20,86%
80	Letras y logo corporeos para acceso principa dimensiones de letras individuales: Letras individuales en acero inox. Incluye colocacion	Unidad	1	15.680.300	17.050.000	17.050.000	8,74%
81	Limpieza periodica de obra	Unidad	1	20.452.500	17.050.000	17.050.000	-16,64%
82	Replanteo, y marcacion	Metros cuadrados	400	10.300	6.535	2.614.000	-36,55%
83	Demolición de veredas y canteros	Metros cuadrados	180	75.700	49.019	8.823.420	-35,25%
84	Readecuacion de canteros	Metro lineal	120	146.700	134.269	16.112.280	-8,47%

85	Señaleticas, pintura	Unidad	50	47.800	85.250	4.262.500	78,35%
86	Piso de Hormigon	Metros cuadrados	400	260.500	198.344	79.337.600	-23,86%
87	Redistribucion de columnas y cableado	Unidad	1	14.316.800	15.345.000	15.345.000	7,18%
						5.539.792.486	

Ítems del llamado AMPLIACION DEL PALACETE MUNICIPAL - PLURIANUAL con ID: 414585

DIBEC

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Variación
1	Desarrollo Ejecutivo	Unidad	1	116.469.500	112.975.415	112.975.415	-3,00%
2	Estudio de suelo	Unidad	1	9.856.100	9.560.417	9.560.417	-3,00%
3	Relevamiento del terreno con topografo y ayudante	Unidad	1	3.690.000	3.579.300	3.579.300	-3,00%
4	Instalacion provisoria de agua corriente y energia electrica	Unidad	1	8.862.800	8.596.916	8.596.916	-3,00%
5	Vallado de obra	Unidad	1	20.774.400	20.151.168	20.151.168	-3,00%
6	Limpieza de terreno y movimiento de suelo	Unidad	1	35.547.800	34.481.366	34.481.366	-3,00%
7	Marcacion y replanteo	Unidad	1	6.993.200	6.783.404	6.783.404	-3,00%
8	Instalacion de obrador y deposito de materiales + Baño para personal	Unidad	1	13.607.900	13.199.663	13.199.663	-3,00%
9	Provision y montaje de cartel de obra municipal y cartel de seguridad en obra con indicaciones de acceso, restricciones etc.	Unidad	1	1.415.100	1.372.647	1.372.647	-3,00%
10	Zapatas, incluye excavacion	Metros cúbicos	30	3.196.900	3.100.993	93.029.790	-3,00%
11	Pilares	Metro lineal	240	477.300	462.981	111.115.440	-3,00%
12	Losa y vigas estructurales	Metros cúbicos	102,6	3.559.500	3.452.715	354.248.559	-3,00%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 l+595294 220-358

13	Escalera de H°A°	Metros cúbicos	5	3.559.500	3.452.715	17.263.575	-3,00%
14	Tanque inferior y superior de reserva de agua	Unidad	1	3.080.900	2.988.473	2.988.473	-3,00%
15	Mamposteria de Nivelacion de 0.30	Metros cuadrados	20,58	235.800	228.726	4.707.181	-3,00%
16	Mamposteria de Elevacion de ladrillo comun de 0,15 mts de espesor	Metros cuadrados	33	138.200	134.054	4.423.782	-3,00%
17	Aislacion hidrofuga horizontal en U con asfalto	Metro lineal	185	49.700	48.209	8.918.665	-3,00%
18	Aislacion hidrofuga interior de tanque inferior, segun especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	69	102.300	99.231	6.846.939	-3,00%
19	Contrapiso sobre terreno natural, espesor 10cm	Metros cuadrados	855	55.400	53.738	45.945.990	-3,00%
20	Carpeta para piso porcelanato	Metros cuadrados	855	38.200	37.054	31.681.170	-3,00%
21	Provision y colocacion de piso porcelanato	Metros cuadrados	855	240.300	233.091	199.292.805	-3,00%
22	Provision y colocacion de zocalo porcelanato	Metro lineal	36,36	95.500	92.635	3.368.208	-3,00%
23	Guarda obra perimetral de hormigon armado con entramado de varillas de 6mm c/15 cm	Metros cuadrados	45	259.100	251.327	11.309.715	-3,00%
24	Revoque interior, incluye paredes, pilares, vigas, escaleras, etc,	Metros cuadrados	891,9	59.600	57.812	51.562.522	-3,00%
25	Revoque interior de pantallas de hormigon del tanque inferior	Metros cuadrados	115	70.800	68.676	7.897.740	-3,00%
26	Provision y colocacion de azulejo para sanitarios	Metros cuadrados	76	134.000	129.980	9.878.480	-3,00%
27	Envarillado en mamposterias sobre aberturas	Metro lineal	36	36.700	35.599	1.281.564	-3,00%
28	Baranda metalica en escalera	Unidad	1	531.800	515.846	515.846	-3,00%
29	Puerta METALICA batiente, con marco, contramarco, herrajes y cerradura	Unidad	6	1.279.100	1.240.727	7.444.362	-3,00%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 l+595294 220-358

30	Puerta de madera VAIVEN para sanitarios	Unidad	10	1.602.000	1.553.940	15.539.400	-3,00%
31	Ventana de vidrio templado con carpinteria de aluminio	Metros cuadrados	7,2	763.600	740.692	5.332.982	-3,00%
32	Vidrio templado planta baja y alta	Metros cuadrados	990	1.363.500	1.322.595	1.309.369.050	-3,00%
33	Provision y colocacion de mamparas ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion)	Metros cuadrados	162	132.500	128.525	20.821.050	-3,00%
34	Cielo raso, según plano	Metros cuadrados	855	150.700	146.179	124.983.045	-3,00%
35	Pintura al latex interior con enduido, incluye paredes, pilares, vigas, cielorraso, etc,	Metros cuadrados	913	33.900	32.883	30.022.179	-3,00%
36	Pintura sintentica de aberturas y barandas según desarrollo del proyecto	Unidad	1	204.600	198.462	198.462	-3,00%
37	Mamposteria de Elevacion de ladrillo comun de 0,15 mts de espesor	Metros cuadrados	169,6	128.200	124.354	21.090.438	-3,00%
38	Aislacion hidrofuga de piso de banos	Metros cuadrados	36,6	48.900	47.433	1.736.047	-3,00%
39	Aislacion hidrofuga interior y Sanitacion del reservorio de agua potable superior	Metros cuadrados	78	108.200	104.954	8.186.412	-3,00%
40	Carpeta para piso ceramico	Metros cuadrados	855	38.000	36.860	31.515.300	-3,00%
41	Provision y colocacion de piso porcelanato	Metros cuadrados	855	240.300	233.091	199.292.805	-3,00%
42	Provision y colocacion de zocalo porcelanato	Metro lineal	36,36	95.500	92.635	3.368.208	-3,00%
43	Revoque interior, incluye paredes, pilares, vigas, escaleras, etc,	Metros cuadrados	843	46.600	45.202	38.105.286	-3,00%
44	Revoque Exterior de cenefa y acceso	Metros cuadrados	540	61.400	59.558	32.161.320	-3,00%
45	Revoque interior de pantallas de hormigon del tanque superior	Metros cuadrados	125	68.200	66.154	8.269.250	-3,00%
46	Provision y colocacion de azulejo para sanitarios	Metros cuadrados	136	132.100	128.137	17.426.632	-3,00%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

47	Envarillado en mamposterias sobre aberturas	Metro lineal	36	38.000	36.860	1.326.960	-3,00%
48	Ventana de vidrio templado con carpinteria de aluminio	Metros cuadrados	4,75	763.600	740.692	3.518.287	-3,00%
49	Puerta METALICA batiente, con marco, contramarco, herrajes y cerradura	Unidad	6	1.279.100	1.240.727	7.444.362	-3,00%
50	Puerta de madera VAIVEN para sanitarios	Unidad	10	1.602.000	1.553.940	15.539.400	-3,00%
51	Techo de chapa termoacustica tipo SANDWICH. Incluye estructura metalica	Metros cuadrados	855	409.100	396.827	339.287.085	-3,00%
52	Canaleta metalica de chapa doblada	Metro lineal	70	231.800	224.846	15.739.220	-3,00%
53	Bajada metalica de chapa doblada	Metro lineal	83	231.800	224.846	18.662.218	-3,00%
54	cielo raso	Metros cuadrados	855	150.700	146.179	124.983.045	-3,00%
55	Provision y colocacion de mamparas ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion)	Metros cuadrados	300	129.600	125.712	37.713.600	-3,00%
56	Pintura al latex interior con enduido, incluye paredes, pilares, vigas, cielorraso, etc,	Metros cuadrados	913	33.900	32.883	30.022.179	-3,00%
57	Pintura al latex exterior con enduido de cenefa y acceso	Metros cuadrados	1.565	38.200	37.054	57.989.510	-3,00%
58	Pintura sintentica - Aberturas, según desarrollo del proyecto	Unidad	6	204.600	198.462	1.190.772	-3,00%
59	Pozo artesiano para abasteciemiento	Unidad	1	2.931.600	2.843.652	2.843.652	-3,00%
60	Provision e instalacion de agua corriente para baños	Unidad	1	5.345.000	5.184.650	5.184.650	-3,00%
61	Provision e instalacion de desague cloacal para baños	Unidad	1	6.681.200	6.480.764	6.480.764	-3,00%
62	Registros cloacales	Unidad	4	668.200	648.154	2.592.616	-3,00%
63	Registros pluviales con rejilla metalica	Unidad	10	790.900	767.173	7.671.730	-3,00%
64	Cañeria de PVC de 100	Metro lineal	260	122.800	119.116	30.970.160	-3,00%
65	Provision y colocacion de artefactos para baño - Inodoros en general	Unidad	12	1.335.800	1.295.726	15.548.712	-3,00%
66	Provision y colocacion de artefactos para baño - Lavatorios en general	Unidad	12	724.300	702.571	8.430.852	-3,00%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

67	Provision y colocacion de artefactos para baño - Mingitorios en general	Unidad	4	950.000	921.500	3.686.000	-3,00%
68	Mesada de granito natural en baños - Incluye zocalo y pollera	Metros cuadrados	12	2.140.700	2.076.479	24.917.748	-3,00%
69	Provision y colocacion de accesorios para baños, portarrollos, jaboneras, etc	Unidad	12	859.100	833.327	9.999.924	-3,00%
70	Pozo ciego	Unidad	1	3.382.200	3.280.734	3.280.734	-3,00%
71	Camara septica	Unidad	1	2.421.500	2.348.855	2.348.855	-3,00%
72	Provision e instalacion electrica general aproximado sujeto a desarrollo de proyecto - incluye	Unidad	1	1.155.660.600	1.120.990.782	1.120.990.782	-3,00%
73	Proyecto de PCI en todos los niveles ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion	Unidad	1	160.780.400	155.956.988	155.956.988	-3,00%
74	Provision y colcocacion de sistema de Señales Debiles ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion	Unidad	1	15.407.400	14.945.178	14.945.178	-3,00%
75	Plataforma elevadora vertical (Ascensor) para accesibilidad Componentes: motor, modulo de control, cabina, guias, cabos, contrapesos, puerta, marcos y umbrales, software de monitoreo y accesorios. Incluye estructura de Ho Ao y fundaciones	Unidad	1	207.130.000	200.916.100	200.916.100	-3,00%
76	Provision e instalacion electromecanica (AA) aproximado sujeto a desarrollo de proyecto	Unidad	1	127.177.300	123.361.981	123.361.981	-3,00%
77	Provision y colocacion de iluminacion exterior Según Proyecto	Unidad	1	25.231.000	24.474.070	24.474.070	-3,00%
78	Jardineria y ornamentacion	Unidad	1	17.600.200	17.072.194	17.072.194	-3,00%
79	Pintura de cordones, pisos y mobiliario	Unidad	1	21.543.300	20.897.001	20.897.001	-3,00%
80	Letras y logo corporeos para acceso principa dimensiones de letras individuales: Letras individuales en acero inox. Incluye colocacion	Unidad	1	15.680.300	15.209.891	15.209.891	-3,00%
81	Limpieza periodica de obra	Unidad	1	20.452.500	19.838.925	19.838.925	-3,00%
82	Replanteo, y marcacion	Metros cuadrados	400	10.300	9.991	3.996.400	-3,00%
83	Demolición de veredas y canteros	Metros cuadrados	180	75.700	73.429	13.217.220	-3,00%
84	Readecuacion de canteros	Metro lineal	120	146.700	142.299	17.075.880	-3,00%
85	Señaleticas, pintura	Unidad	50	47.800	46.366	2.318.300	-3,00%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

86	Piso de Hormigon	Metros cuadrados	400	260.500	252.685	101.074.000	-3,00%
87	Redistribucion de columnas y cableado	Unidad	1	14.316.800	13.887.296	13.887.296	-3,00%
						5.694.444.209	

Ítems del llamado AMPLIACION DEL PALACETE MUNICIPAL - PLURIANUAL con ID: 414585

SOMAGEC

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Variación
1	Desarrollo Ejecutivo	Unidad	1	116.469.500	102.103.239	102.103.239	-12,33%
2	Estudio de suelo	Unidad	1	9.856.100	5.752.295	5.752.295	-41,64%
3	Relevamiento del terreno con topografo y ayudante	Unidad	1	3.690.000	8.376.780	8.376.780	127,01%
4	Instalacion provisoria de agua corriente y energia electrica	Unidad	1	8.862.800	2.157.111	2.157.111	-75,66%
5	Vallado de obra	Unidad	1	20.774.400	25.885.328	25.885.328	24,60%
6	Limpieza de terreno y movimiento de suelo	Unidad	1	35.547.800	57.015.024	57.015.024	60,39%
7	Marcacion y replanteo	Unidad	1	6.993.200	8.376.780	8.376.780	19,78%
8	Instalacion de obrador y deposito de materiales + Baño para personal	Unidad	1	13.607.900	107.855.535	107.855.535	692,59%
9	Provision y montaje de cartel de obra municipal y cartel de seguridad en obra con indicaciones de acceso, restricciones etc.	Unidad	1	1.415.100	12.655.049	12.655.049	794,29%
10	Zapatas, incluye excavacion	Metros cúbicos	30	3.196.900	2.772.462	83.173.860	-13,28%
11	Pilares	Metro lineal	240	477.300	318.167	76.360.080	-33,34%
12	Losa y vigas estructurales	Metros cúbicos	102,6	3.559.500	3.246.164	333.056.426	-8,80%
13	Escalera de H°A°	Metros cúbicos	5	3.559.500	3.181.666	15.908.330	-10,61%
14	Tanque inferior y superior de reserva de agua	Unidad	1	3.080.900	171.125.029	171.125.029	5454,38%

15	Mamposteria de Nivelacion de 0.30	Metros cuadrados	20,58	235.800	237.282	4.883.263	0,63%
16	Mamposteria de Elevacion de ladrillo comun de 0,15 mts de espesor	Metros cuadrados	33	138.200	129.427	4.271.091	-6,35%
17	Aislacion hidrofuga horizontal en U con asfalto	Metro lineal	185	49.700	25.885	4.788.725	-47,92%
18	Aislacion hidrofuga interior de tanque inferior, segun especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	69	102.300	79.094	5.457.486	-22,68%
19	Contrapiso sobre terreno natural, espesor 10cm	Metros cuadrados	855	55.400	51.771	44.264.205	-6,55%
20	Carpeta para piso porcelanato	Metros cuadrados	855	38.200	35.952	30.738.960	-5,88%
21	Provision y colocacion de piso porcelanato	Metros cuadrados	855	240.300	172.569	147.546.495	-28,19%
22	Provision y colocacion de zocalo porcelanato	Metro lineal	36,36	95.500	25.885	941.178	-72,90%
23	Guarda obra perimetral de hormigon armado con entramado de varillas de 6mm c/15 cm	Metros cuadrados	45	259.100	258.853	11.648.385	-0,10%
24	Revoque interior, incluye paredes, pilares, vigas, escaleras, etc,	Metros cuadrados	891,9	59.600	38.828	34.630.693	-34,85%
25	Revoque interior de pantallas de hormigon del tanque inferior	Metros cuadrados	115	70.800	38.828	4.465.220	-45,16%
26	Provision y colocacion de azulejo para sanitarios	Metros cuadrados	76	134.000	71.904	5.464.704	-46,34%
27	Envarillado en mamposterias sobre aberturas	Metro lineal	36	36.700	25.885	931.860	-29,47%
28	Baranda metalica en escalera	Unidad	1	531.800	20.708.263	20.708.263	3793,99%
29	Puerta METALICA batiente, con marco, contramarco, herrajes y cerradura	Unidad	6	1.279.100	1.438.074	8.628.444	12,43%
30	Puerta de madera VAIVEN para sanitarios	Unidad	10	1.602.000	1.092.936	10.929.360	-31,78%
31	Ventana de vidrio templado con carpinteria de aluminio	Metros cuadrados	7,2	763.600	1.222.363	8.801.013	60,08%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Teletax: +595294 220-252 I+595294 220-358

32	Vidrio templado planta baja y alta	Metros cuadrados	990	1.363.500	819.702	811.504.980	-39,88%
33	Provision y colocacion de mamparas ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion)	Metros cuadrados	162	132.500	230.092	37.274.904	73,65%
34	Cielo raso, según plano	Metros cuadrados	855	150.700	129.427	110.660.085	-14,12%
35	Pintura al latex interior con enduido, incluye paredes, pilares, vigas, cielorraso, etc,	Metros cuadrados	913	33.900	40.266	36.762.858	18,78%
36	Pintura sintentica de aberturas y barandas según desarrollo del proyecto	Unidad	1	204.600	1.650.909	1.650.909	706,90%
37	Mamposteria de Elevacion de ladrillo comun de 0,15 mts de espesor	Metros cuadrados	169,6	128.200	129.427	21.950.819	0,96%
38	Aislacion hidrofuga de piso de banos	Metros cuadrados	36,6	48.900	79.094	2.894.840	61,75%
39	Aislacion hidrofuga interior y Sanitacion del reservorio de agua potable superior	Metros cuadrados	78	108.200	79.094	6.169.332	-26,90%
40	Carpeta para piso ceramico	Metros cuadrados	855	38.000	35.952	30.738.960	-5,39%
41	Provision y colocacion de piso porcelanato	Metros cuadrados	855	240.300	172.569	147.546.495	-28,19%
42	Provision y colocacion de zocalo porcelanato	Metro lineal	36,36	95.500	25.885	941.178	-72,90%
43	Revoque interior, incluye paredes, pilares, vigas, escaleras, etc,	Metros cuadrados	843	46.600	38.828	32.732.004	-16,68%
44	Revoque Exterior de cenefa y acceso	Metros cuadrados	540	61.400	38.828	20.967.120	-36,76%
45	Revoque interior de pantallas de hormigon del tanque superior	Metros cuadrados	125	68.200	38.828	4.853.500	-43,07%
46	Provision y colocacion de azulejo para sanitarios	Metros cuadrados	136	132.100	71.904	9.778.944	-45,57%
47	Envarillado en mamposterias sobre aberturas	Metro lineal	36	38.000	25.885	931.860	-31,88%

48	Ventana de vidrio templado con carpinteria de aluminio	Metros cuadrados	4,75	763.600	1.222.363	5.806.224	60,08%
49	Puerta METALICA batiente, con marco, contramarco, herrajes y cerradura	Unidad	6	1.279.100	1.438.074	8.628.444	12,43%
50	Puerta de madera VAIVEN para sanitarios	Unidad	10	1.602.000	1.092.936	10.929.360	-31,78%
51	Techo de chapa termoacustica tipo SANDWICH. Incluye estructura metalica	Metros cuadrados	855	409.100	618.372	528.708.060	51,15%
52	Canaleta metalica de chapa doblada	Metro lineal	70	231.800	115.046	8.053.220	-50,37%
53	Bajada metalica de chapa doblada	Metro lineal	83	231.800	115.046	9.548.818	-50,37%
54	cielo raso	Metros cuadrados	855	150.700	129.427	110.660.085	-14,12%
55	Provision y colocacion de mamparas ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion)	Metros cuadrados	300	129.600	230.092	69.027.600	77,54%
56	Pintura al latex interior con enduido, incluye paredes, pilares, vigas, cielorraso, etc,	Metros cuadrados	913	33.900	40.266	36.762.858	18,78%
57	Pintura al latex exterior con enduido de cenefa y acceso	Metros cuadrados	1.565	38.200	40.266	63.016.290	5,41%
58	Pintura sintentica - Aberturas, según desarrollo del proyecto	Unidad	6	204.600	1.328.780	7.972.680	549,45%
59	Pozo artesiano para abasteciemiento	Unidad	1	2.931.600	28.761.476	28.761.476	881,08%
60	Provision e instalacion de agua corriente para baños	Unidad	1	5.345.000	17.256.886	17.256.886	222,86%
61	Provision e instalacion de desague cloacal para baños	Unidad	1	6.681.200	13.805.508	13.805.508	106,63%
62	Registros cloacales	Unidad	4	668.200	503.326	2.013.304	-24,67%
63	Registros pluviales con rejilla metalica	Unidad	10	790.900	359.518	3.595.180	-54,54%
64	Cañeria de PVC de 100	Metro lineal	260	122.800	35.952	9.347.520	-70,72%
65	Provision y colocacion de artefactos para baño - Inodoros en general	Unidad	12	1.335.800	575.230	6.902.760	-56,94%
66	Provision y colocacion de artefactos para baño - Lavatorios en general	Unidad	12	724.300	503.326	6.039.912	-30,51%
67	Provision y colocacion de artefactos para baño - Mingitorios en general	Unidad	4	950.000	503.326	2.013.304	-47,02%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 l+595294 220-358

68	Mesada de granito natural en baños - Incluye zocalo y pollera	Metros cuadrados	12	2.140.700	934.748	11.216.976	-56,33%
69	Provision y colocacion de accesorios para baños, portarrollos, jaboneras, etc	Unidad	12	859.100	50.333	603.996	-94,14%
70	Pozo ciego	Unidad	1	3.382.200	7.190.369	7.190.369	112,59%
71	Camara septica	Unidad	1	2.421.500	4.314.221	4.314.221	78,16%
72	Provision e instalacion electrica general aproximado sujeto a desarrollo de proyecto - incluye	Unidad	1	1.155.660.600	344.274.866	344.274.866	-70,21%
73	Proyecto de PCI en todos los niveles ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion	Unidad	1	160.780.400	295.092.743	295.092.743	83,54%
74	Provision y colcocacion de sistema de Señales Debiles ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion	Unidad	1	15.407.400	245.910.619	245.910.619	1496,06%
75	Plataforma elevadora vertical (Ascensor) para accesibilidad Componentes: motor, modulo de control, cabina, guias, cabos, contrapesos, puerta, marcos y umbrales, software de monitoreo y accesorios. Incluye estructura de Ho Ao y fundaciones	Unidad	1	207.130.000	198.454.184	198.454.184	-4,19%
76	Provision e instalacion electromecanica (AA) aproximado sujeto a desarrollo de proyecto	Unidad	1	127.177.300	522.560.065	522.560.065	310,89%
77	Provision y colocacion de iluminacion exterior Según Proyecto	Unidad	1	25.231.000	122.236.272	122.236.272	384,47%
78	Jardineria y ornamentacion	Unidad	1	17.600.200	86.284.428	86.284.428	390,25%
79	Pintura de cordones, pisos y mobiliario	Unidad	1	21.543.300	9.347.480	9.347.480	-56,61%
80	Letras y logo corporeos para acceso principa dimensiones de letras individuales: Letras individuales en acero inox. Incluye colocacion	Unidad	1	15.680.300	14.236.931	14.236.931	-9,20%
81	Limpieza periodica de obra	Unidad	1	20.452.500	17.688.308	17.688.308	-13,52%
82	Replanteo, y marcacion	Metros cuadrados	400	10.300	1.438	575.200	-86,04%
83	Demolición de veredas y canteros	Metros cuadrados	180	75.700	10.067	1.812.060	-86,70%
84	Readecuacion de canteros	Metro lineal	120	146.700	86.284	10.354.080	-41,18%
85	Señaleticas, pintura	Unidad	50	47.800	100.665	5.033.250	110,60%

86	Piso de Hormigon	Metros cuadrados	400	260.500	258.853	103.541.200	-0,63%
87	Redistribucion de columnas y cableado	Unidad	1	14.316.800	17.256.886	17.256.886	20,54%
						5.603.092.622	

Se ha procedido a la verificación de las planillas de precios presentadas por los oferentes que han cumplido con los documentos de carácter sustancial, resultando que se encuentran errores aritméticos. Por tanto, se procede a la corrección conforme consta en el cuadro de análisis de los precios ofertados, remitiéndose por medio de la Nota vía correo electrónico en fecha 24 de agosto del 2022 de manera a que los oferentes acepten las correcciones introducidas conforme lo establece el Art. 62 del Decreto N° 2992/2019, las mismas fueron respondidas y aceptadas.

ANÁLISIS DE PRECIOS OFERTADOS

Teniendo en cuenta las variaciones detectadas, se ha aplicado lo dispuesto en la Resolución DNCP N° 1890/20, al contar con ofertas cuyos montos se encuentran por encima o por debajo de los porcentajes indicados por la citada resolución, tal y como se corrobora en los cuadros expuestos anteriormente.

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada. El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

La empresa MES INGENIRÍA, presenta la oferta más baja, dentro de un rango de aceptación, pero al proceder al análisis de la planilla y composición de los precios unitarios, verificamos que hay una variación de precios en los diferentes ítems de la oferta en relación al precio referencial de la Convocante, equivalente a los precios referenciales del mercado, dicha variación es de -37% y -35 % en los ítems 32 y 72.

Es así que en fecha 24 de agosto del año en curso, fue solicitada la explicación detallada de la composición del precio ofertado a la empresa MES INGENIERÍA

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 l+595294 220-358

En fecha 26 de agosto del 2022, MES INGENIERÍA remite la composición de los ítem 32 y 72, cuyos costos se encuentran 37% y 35%, respectivamente, por debajo del precio referencial.

Razón por la cual, pasamos a analizar el desglose o análisis de precios, el análisis de precios es un estudio analítico que permite definir un precio unitario a través de la individualización de sus componentes elementales.

Los elementos que la componen son generalmente:

- Mano de obra
- Materiales
- Maquinarias y medios auxiliares
- Gastos generales
- Beneficio de la empresa

Mano de obra

El coste de la mano de obra está definido por la tipologia de recurso empleado y por las horas necesarias.

Materiales

Para definir el coste de los materiales necesarios para la realización es necesario determinar los siguientes elementos:

- Precio de compra
- Transporte a pie de obra
- Almacenaje
- Material residual

Maquinarias y medios auxiliares

Las maquinarias y los medios auxiliares pueden ser de varios tipos, por ejemplo:

- Empleo / alquiler de maquinaria comprensivo de operador y de recursos necesarios (carburantes, aceites, etc.)
- Empleo / alquiler de maquinaria no compresivo de operador y de recursos necesarios (carburantes, aceites, etc.)

Gastos generales

Los gastos generales son los costes indirectos, no reconducibles a la actuación a pie de obra. Se pueden cuantificar a través de un porcentaje fijo comprendido entre el 13% y el 17%. Entre los gastos generales se encuentran los siguientes elementos:

- Gestión administrativa y organizativa
- Instalaciones
- Levantamientos, replanteos y verificaciones
- Ocupación temporánea de suelos y vigilancia

Beneficio de la empresa

El beneficio de la empresa representa el beneficio previsto por la empresa. Se cuantifica generalmente con un porcentaje alrededor del 10% de los costes sostenidos.

Para saber cuánto representa la mano de obra en los costos de producción, el cálculo incluye el sueldo bruto del empleado, los gravámenes como aguinaldo, jubilación, impuestos, beneficios, uniformes y entrenamientos.

A todo lo citado, se debe agregar el producto de las horas diarias de trabajo por los días hábiles del año. Así, dividiendo el gasto total destinado a empleados por las obras trabajadas, se obtiene el costo de la hora de trabajo.

Por último, existen otros cálculos en los costos de producción como alquiler, maquinaria, costos de mantenimiento y depreciación de los equipamientos, por ejemplo.

Al verificar el desglose de la empresa MES INGENIERIA, ninguno de los parámetros ya citados se ve reflejado en el desglose, consideramos que el precio establecido fue adoptado sin un previo análisis.

22/08/2022	32	Vidrio templado planta baja y alta		
Ítems del llamado AMPLIACION DEL PALACETE MUNICIPAL - PLURIANUAL con ID: 414585			Unidad:	Metros cuadrados
A - Equipos a Utilizar	Modelo de Equipos	Horas de C/Equipos	Costos Horario Gs.	Costos Total Horario Gs.
Herramientas	varios	1,0	15.455	15.455
A) TOTAL Gs.				15.455
B - Mano de Obra	Cantidad	Horas de c/ Trabajador	Costo Gs.	Costos Total Gs.
Oficiales; Ayudantes	2	1,00	54.091	108.182
B) TOTAL Gs.				108.182
C) - Producción del Equipo P/H=		1,00	Costo de Producción (A+B):	123.636

22/08/2022	77	Provision e instalacion electrica general aproximado sujeto a desarrollo de proyecto - incluye		
Ítems del llamado AMPLIACION DEL PALACETE MUNICIPAL - PLURIANUAL con ID: 414585			Unidad:	Unidad
A - Equipos a Utilizar	Modelo de Equipos	Horas de C/Equipos	Costos Horario Gs.	Costos Total Horario Gs.
Herramientas	varios	528,0	38.740	20.454.720
A) TOTAL Gs.				20.454.720
B - Mano de Obra	Cantidad	Horas de c/ Trabajador	Costo Gs.	Costos Total Gs.
Oficiales; Ayudantes	6	528,00	43.044	136.363.392
B) TOTAL Gs.				136.363.392

La conclusión técnica sobre la oferta presentada por MES INGENIERÍA, es que el precio es inaceptable, pues lo que la Convocante desea es que la empresa adjudicada cumpla con cabalidad con todos los trabajos mencionados en la planilla de rubros en tiempo, pues debe contar con los personales suficientes por rubro y maquinarias o equipos para ejecutar los trabajos en tiempo y forma, y utilizar materiales que garanticen la ejecución y seguridad del trabajo a realizar en tiempo y forma.

Todo lo expuesto hasta aquí sirve para demostrar la deficiente explicación de la estructura de costos de la oferta de MES INGENIERÍA para demostrar la razonabilidad del precio ofertado, considerando que no se observa en el desglose de los componentes (individualización de sus componentes elementales) por lo que no resulta posible realizar un análisis del precio unitario por resultar insuficientes los datos

brindados por la firma oferente y por existir una diferencia importante en relación a los precios referenciales. En consecuencia, se hallan los fundamentos para rechazar los precios presentados por MES INGENIERÍA.

Se deja asentado que también fue solicitado el desglose de los precios ofertados a la empresa SOMAGEC PARAGUAY S.A y CONSORCIO PR en fecha 24 de agosto del 2022, conjuntamente con otras documentaciones formales, sin embargo, las firmas oferentes no ha respondido las solicitudes (Ver anexo: reporte de remisión de solicitudes y correo electrónico declarado en el formulario de oferta).

La Resolución DNCP N° 2490/2019 establece:

> **Artículo 4°.- Forma de declaración.** El correo electrónico será declarado en el lugar indicado por los pliegos estándar y cartas de invitación y para aquellas contrataciones que no están alcanzadas por un pliego estándar de uso obligatorio o que el mismo no cuente con un formulario para el efecto, las convocantes incluirán en el pliego particular un formulario para la declaración del mismo.
>
> **Artículo 7°.- Cómputo de plazos.** El cómputo de los plazos será desde el día siguiente al de la remisión, sin necesidad de acuse de recibo.

Como podrá verificarse en los anexos, las solicitudes fueron realizadas en la dirección declarada en el formulario de ofertas, lugar indicado para establecer el correo a ser utilizados para la comunicaciones en el marco del presente proceso, sin embargo, hasta la fecha no fue recepcionada ninguna respuesta. Se aclara que la responsabilidad de revisión diaria del buzón electrónico es única y exclusivamente del oferente.

Por tanto, teniendo en cuenta lo previsto en el Artículo 62 del Decreto N° 2992/2019: *Disconformidades, errores y omisiones Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al Pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, se subsane en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta. A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo,* ***bajo apercibimiento de rechazo de la oferta***, se rechazan las ofertas presentadas por las empresas SOMAGEC PARAGUAY S.A y CONSORCIO PR por no ajustarse a lo previsto en las bases concursales ni a la normativa que rige a la materia.

Se concluye que los precios ofertados por JULIO ANTONIO GALIANO MORAN con RUC N° 607328-0, ANIBA SOCIEDAD ANÓNIMA con RUC N° 80082123-8 DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI con RUC N° 2464976-7, son precios razonables y se ajustan a los precios del mercado y por tanto CUMPLEN con este apartado, por lo que se prosigue con la evaluación conforme lo estipulado en las bases y condiciones del llamado.

CERTIFICADO DE PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL

En lo que atañe al Certificado de Producto y Empleo Nacional, se observa que todos los oferentes presentan el certificado respectivo:

Tipo Solicitud	Nro Certificado	Id Licitacion	Nro Tramite		Estado	Fechaevento	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	137238	414585	789450	VerCertificado	Autorizado,	19/08/2022 16:39:47	800821238	ANIBA SOCIEDAD ANONIMA
Servicio	137234	414585	787845	VerCertificado	Autorizado,	19/08/2022 16:35:08	6181724	ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ
Servicio	137226	414585	789123	VerCertificado	Autorizado,	19/08/2022 14:57:30	800190017	MES INGENIERIA S.A.
Servicio	137221	414585	788568	VerCertificado	Autorizado,	19/08/2022 14:51:19	35223915	DIAZ MALLORQUIN DIEGO RODRIGO
Servicio	137191	414585	788804	VerCertificado	Autorizado,	18/08/2022 16:26:59	6060200	CABRERA BURGOS ANTONIO RAFAEL
Servicio	137186	414585	788620	VerCertificado	Autorizado,	18/08/2022 16:22:18	30304610	BOVEDA SAMANIEGO LUIS RODRIGO
Servicio	137163	414585	788684	VerCertificado	Autorizado,	18/08/2022 12:17:00	800029070	SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
Servicio	137100	414585	787708	VerCertificado	Autorizado,	17/08/2022 18:12:06	800888049	SOMAGEC PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
Servicio	137046	414585	786688	VerCertificado	Autorizado,	16/08/2022 16:38:15	6073280	JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
Servicio	136901	414585	784766	VerCertificado	Autorizado,	02/08/2022 16:38:17	24649767	BECONI OCHIPINTI DIEGO RAFAEL

Por tanto, ninguno de los oferentes se acogerá al margen de preferencia mencionado, considerando que todos han presentado el certificado.

MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL

Si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

De los tres oferentes, ninguno presenta patente correspondiente a la Municipalidad de Itauguá, por lo que no resulta posible aplicar la preferencia local prevista en el Pliego de Bases y Condiciones.

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS Y LAS RESPUESTAS DE LOS OFERENTES A LA 1RA, 2DA Y 3RA OFERTA MÁS BAJA:

En el marco de la evaluación de ofertas, fueron realizadas las siguientes solicitudes:

ANIBA S.A: licitaciones@aniba.com.py

- Documentos para verificar la capacidad financiera según lo solicitado en el PBC
- Documentos para verificar la capacidad en materia de equipos según lo solicitado en el PBC
- Documentos para demostrar la experiencia general y específica según lo solicitado en el PBC
- Documentos para demostrar la capacidad en materia de personal, según lo solicitado en el PBC
- Los formularios de oferta, del 1 al 9 solicitados en el PBC.
- Extracto de IPS de los últimos 6 meses.

Los documentos solicitados deberán ser presentados a más tardar el dia 26 de agosto a las 09:00 a la dirección de correo electrónico ceoitaugua@gmail.com

Transcurrido el plazo previsto, se constata que las documentaciones requeridas no fueron presentadas por la empresa, a pesar de que este cuerpo colegiado se ha ajustado a lo previsto en la Resolución DNCP N° 2490/2019.

Este Comité de Evaluación apegándose a los lineamientos previstos el Articulo 62 del Decreto N° 2992/2019: *Disconformidades, errores y omisiones Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al Pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, se subsane en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta. A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo,* ***bajo apercibimiento de rechazo de la oferta***, se rechaza la oferta presentada por la empresa ***ANIBA SOCIEDAD ANÓNIMA con RUC N° 80082123-8*** por no ajustarse a lo previsto en las bases concursales ni a la normativa que rige a la materia.

JULIO ANTONIO GALIANO: juliogaliano1@gmail.com

- Documentos que avalen la Experiencia en Construcción de Obras Civiles de como minimo 2800 m2, en un solo Contrato, con las mismas especificidades, dimensiones y alcances para este ítem previsto en la obra.

- Documentos que avalen la Experiencia en Construcción, Provisión y Colocación Techo de chapa termo acústica, sobre estructura metálica de chapa doblada, con las mismas especificidades, dimensiones y alcances para este ítem previsto en la obra.
- Documentos que avalen la Experiencia en provisión e instalación de ascensores.
- Documentos que avalen la Experiencia en Instalaciones especiales proveídas, montadas y en funcionamiento: detección y extinción de incendio; provisión y montaje de red de datos (IP).
- Extracto de IPS de los últimos 6 meses.
- Formulario 1
- Título profesional para corroborar experiencia general y referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio en el cargo propuesto de Director.
- Experiencia específica de la empresa: cómputo de obras efectivamente ejecutadas debido a que la experiencia presentada versa contratos abiertos.
- Personal Técnico en salud: Registro MTESS. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio
- Residente de Obras: Título profesional para corroborar experiencia general.
- Técnico electricista con carné categoría A o B
- Se solicita la confirmación de las correcciones de errores aritméticos introducidos.

Los documentos solicitados deberán ser presentados a más tardar el día 26 de agosto a las 09:00 a la dirección de correo electrónico ceoitaugua@gmail.com

Transcurrido el plazo previsto, se constata que las documentaciones requeridas fueron presentadas por la empresa.

Se trae a colación la observación asentada en el acta de apertura por el Consorcio PR: la empresa ***Julio Antonio Galeano Morán,*** señala que presenta 2 asegurados en IPS, siendo que el pliego solicita 10 con una antigüedad de 6 meses.

Efectivamente, el Pliego de Bases indicó como requisito que *los oferentes deben de contar como mínimo con 10 (diez) personales en su nómina de IPS , de los cuales el 60% deberán poseer una antigüedad de 6 meses anteriores a la fecha de Apertura de ofertas*

Conforme al extracto acercado por el oferente, se evidencia que el mismo únicamente cuenta con dos personales asegurados con la antigüedad de 6 meses anteriores a la fecha de Apertura de ofertas.

Que la firma oferente cuente con al menos diez (10) personales inscriptos en la nómina de IPS tiene directa relación con los trabajos a ser ejecutados, considerando la complejidad y la envergadura de la obra, se busca resguardar la calidad de los trabajos, así como asegurar la mayor celeridad posible, atendiendo a que el área intervenida reviste gran importancia para esta Convocante.

Por tanto, la oferta de ***JULIO ANTONIO GALIANO MORAN con RUC N° 607328-0 es rechazada*** debido a que no cumple con todos los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones; y se continua la evaluación con la siguiente oferta más baja en precio.

DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI: adm@dibec.com.py

- Documentos para verificar la capacidad en materia de equipos según lo solicitado en el PBC
- Documentos para verificar la capacidad financiera según lo solicitado en el PBC
- Documentos para demostrar la experiencia general y específica según lo solicitado en el PBC
- Documentos para demostrar la capacidad en materia de personal, según lo solicitado en el PBC
- Los formularios de oferta, del 1 al 9 solicitados en el PBC.
- Extracto de IPS de los últimos 6 meses.

Los documentos solicitados fueron presentados en el plazo previsto y son estudiados minuciosamente a continuación.

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 l+595294 220-358

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIO DE EVALUACIÓN

Se procede a la evaluación de la oferta DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI en cuanto a las documentaciones legales y exigencias solicitadas en las bases y condiciones, en cumplimiento del Decreto 2992/2019, que reglamenta la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas. A efectos de determinar su cumplimiento se utilizará el criterio de cumple y no cumple en conformidad con la carta de invitación.

Oferentes	DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
Formulario de Oferta (*) El formulario de oferta y lista de precios generados electrónicamente a través del SICP, deberán estar debidamente completados y firmados por el oferente.	**Presenta correctamente según las proformas del SICP y cumple**
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos(*)	No aplica
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas(*)	No aplica
Fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	Presenta Copia de cédula de identidad vigente del propietario CUMPLE
Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19 o medida cautelar.	NO APLICA*
Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC.	Presenta CUMPLE
Certificado de Cumplimiento Tributario.	Presenta Certificado N° 4270139980844 de fecha 18/08/2022 válido hasta el 17/08/2022 CUMPLE
Patente comercial vigente del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	Presenta Patente de la Municipalidad de Asunción del Segundo Semestre con su Factura y Comprobante de pago bancario CUMPLE
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.	Presenta Certificado Nro. 350321 Emitido en fecha 16/08/2022 Vigente hasta el 17/09/2022 CUMPLE

Constancia de visita técnica	Presenta copia del Acta de Visita Técnica CUMPLE

"La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en virtud a la Ley N° 6919/22 "Que modifica varios artículos de la Ley N° 5033/2013 'Que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos' y deroga la Ley N° 6355/2019", emitió la Circular DNCP N° 11/2022 que indicó:

No será objeto de evaluación, los requisitos que establecían la presentación de la Constancia de Declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, respecto a las ofertas presentadas, aun cuando estos hubieran sido establecidos en las bases condiciones de la convocatoria, por tanto, dicho apartado no será considerado para la presente evaluación.

Por lo expuesto, basado en los documentos citados precedentemente se concluye que la oferta de DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI CUMPLE con los requisitos legales estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones.

CAPACIDAD FINANCIERA

Se procedió a la verificación de los Balances solicitados en el PBC, se corrobora que DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI con RUC N° 2464976-7, acompañó el Formulario n° 5 con los Balances: 2018, 2019 y 2020. Se concluye que la oferta cuenta con las calificaciones y la capacidad financiera para ejecutar el contrato, conforme se establece en las bases y condiciones.

	DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros. El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 50% del valor total de la oferta Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.	Ha presentado los balances de los años solicitados, 2018, 2019 y 2020 De la revisión del Balance 2020, se observa que el mismo cuenta con capital operativo de 8.796.037.848 Gs. y considerando que la oferta presentada es de Gs. 5.694.444.213, el capital requerido cumple con lo requerido en el PBC

Recursos Financieros	Activo Corriente	13.499.847.291	8.796.037.848
	Pasivo corriente	4.703.809.443	

EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS

Se analizan los documentos en función al criterio establecido:

	DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI

Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a completar el porcentaje 70 % del valor de la oferta.	Verificando los formularios n° 2 y n° 3 y sus respectivos respaldos, se evidenció que la firma unipersonal CUMPLE con el Porcentaje solicitado. Oferta presentada: 5.694.444.213 Volumen de Facturación: años declarados: 2016 al 2020: GS 8.965.460.932

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS

	DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos tres [3] contratos, durante los últimos diez [10] años, similares a las obras propuestas. La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un [70%] por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio. Experiencia en Construcción de Obras Civiles de como mínimo 2800 m2, en un solo Contrato, con las mismas especificidades, dimensiones y alcances para este ítem previsto en la obra. Experiencia en Construcción, Provisión y Colocación Techo de chapa termo acústica, sobre estructura metálica de chapa doblada, con las mismas especificidades, dimensiones y alcances para este ítem previsto en la obra. Experiencia en Construcción de Estructuras de Hormigón Armado, con las mismas con las mismas especificidades, dimensiones y alcances para este ítem previsto en la obra.	**DIBEC CONSTRUCCIONES** presenta contratos ejecutados en los años: 2017, 2018 y 2019. Se verifican experiencias con 2816 m2 y estructuras de 5.681 m2 en un solo contrato con las provisiones solicitadas, de acuerdo al cómputo métrico presentado. Se acompaña con el certificado de prestación de servicios en la que se corrobora el cumplimiento satisfactorio. CUMPLE.
Actividades Claves	**DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI**
Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el periodo [10 años] en las siguientes actividades clave: Instalaciones especiales proveídas, montadas y en funcionamiento: detección y extinción de incendio; provisión y montaje de red de datos (IP). Experiencia en provisión e instalación de Generadores y/o transformadores ejecutados dentro de los últimos 8 años. Presentar contratos y/o facturas con su correspondiente acta de recepción final. Experiencia en provisión e instalación de ascensores ejecutados en el sgte periodo: 2015 ,2016 , 2017 , 2018, 2019, 2020, 2021. Presentar contratos y/o facturas con su correspondiente constancia de buen cumplimiento o acta de recepción final. Para acreditar lo anterior, los contratos presentados por el oferente deberán contemplar los ítems enunciados precedentemente	El oferente agrega experiencias en: provisión e instalación de Generador Diesel, ascensores,sistema de detección de incendio, cableado estructurado, ejecutados dentro de los años previstos y acompañados de sus actas de recepción. CUMPLE.

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

Cargos clave:	**DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI**
1- Deberá contar con un Director de Obra (arquitecto o ingeniero civil) con 10 (diez) años de experiencia en obras, como mínimo haber ejercido la misma función en 3 (tres) obras demostrables por documentación que lo acredite de naturaleza y complejidad similares. 2- Deberá contar con un residente de obra permanente con movilidad (arquitecto o ingeniero civil) con una experiencia mínima de 5 (cinco) años.	1- Director de Obra: Arquitecta Yovana Echauri, Presenta Titulo del año 2004, cuenta con constancia de trabajos desde el año 2010, con lo cual se acredita su experiencia general. Presenta currículo y constancia de trabajos, de las cuales

Deberá contar con un ingeniero eléctrico o electromecánico con experiencia en proyectos similares, para llevar a cabo las instalaciones eléctricas, con experiencia mínima de 5 (cinco) años. 3- Técnico electricista con carnet categoría A o B expedido por la Administración Nacional de Electricidad. Presentar curriculum vitae y registro ANDE 4- Personal Técnico en Salud y Seguridad Ocupacional con registro Categoría C mínimamente. Presentar curriculum vitae, registro expedido por el MTESS y constancia de trabajos que avalen la experiencia 5- Un Topógrafo El oferente deberá contar como mínimo con 10 (diez) personales en su nómina de IPS , de los cuales el 60% deberán poseer una antigüedad de 6 meses anteriores a la fecha de Apertura de ofertas	se observan 4 constancias de haberse desempeñado en el cargo del director de obra, por tanto el profesional CUMPLE. 2- Residente se propone al Ing. Diego Beconi, presenta título del año 2016, Presenta curriculo y se evidencia su experiencia general requerida. CUMPLE. 2.1. Ingeniero Electromecánico: José Osorio. Presenta título del año 2007, curriculo, carnet de electricista de la ANDE categoría A. CUMPLE. 3.Técnico Electricista. Diego Beconi, presenta Curriculo, y Carnet Profesional Electricista categoría B. CUMPLE 4- Diego Gutierrez. presenta Registro profesional técnico categoria A vigente hasta el 25/02/2023. Presenta constancia de trabajo. CUMPLE 5-Lic. Raul Espinola, presenta curriculo y registro del MOPC. CUMPLE. El Oferente Presenta. Extracto de Cuenta de IPS de Enero a Julio de 2022. Asimismo, presenta Certificados de Cumplimiento con el seguro Social a nombre del oferente, donde se observa que en todos los meses hay más de 10 personas aseguradas. Se presenta además la declaración Jurada de salario, de los meses de febrero a julio de 2022 en los cuales se observa: Febrero 20 personas Marzo 11 personas Abril 11 personas Mayo 10 personas Junio 10 personas Julio 10 personas Con lo cual demuestra cumplir el minimo de personal en la nómina de IPS 9 personas están incluidas en la declaración de los 6 meses presentados, con lo cual se demuestra que más del 60% de la cantidad minima se CUMPLE con la antigüedad de 6 meses.

CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

Se evalúan las ofertas en cuanto a los equipos requeridos y la documentación estipulada en las bases y condiciones del llamado:

Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:	**DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI**
Dos (02) Camionetas 4x4, acreditado con cédula verde o título de propiedad - Una Retro Pala con Pala Frontal. -Una (01) Camión Volquete doble eje para 15 toneladas. -Las Maquinas y Camiones no deberán superar los 10 años de antigüedad. - Un Generador Diésel. Aclaraciones: Para los bienes no registrables, deberán adjuntar fotos de los mismos, pudiendo el Comité Evaluador constituirse en las instalaciones del Oferente a modo de constatar la existencia de lo exigido. Presentados a través de una declaración jurada donde conste la cantidad año de fabricación, disponibilidad para aplicar el presente proyecto, estado de los mismos.	El oferente presenta el formulario n° 7 con las maquinarias solicitadas, acompañada del contrato de alquiler de las maquinarias declaradas como alquiladas y las cédulas verdes de las maquinarias declaradas como propias. CUMPLE

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OTROS REQUERIMIENTOS:

El oferente declara el cumplimiento a cabalidad con las especificaciones técnica y requerimientos de las bases y condiciones, concluyéndose que CUMPLE.

CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL AMPLIACIÓN DEL PALACETE MUNICIPAL - PLURIANUAL. ID N° 414585: La oferta que cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos estipulados en el pliego de bases y condiciones y evaluada como la más baja, es la presentada por el oferente: ***DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI***, la misma posee la calificación y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato, presenta la oferta evaluada como conveniente cumpliendo con Los criterios de adjudicación establecidos en la Ley N° 2051/03 en su Artículo 28, por lo que la **Adjudicación** recae sobre la oferta presentada por ***DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI con RUC N° 2464976-7.***

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Luego de todas las evaluaciones realizadas conforme a los criterios de evaluación establecidos en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus reglamentaciones y en concordancia con los criterios establecidos en el pliego, se concluye que la oferta de ***DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI con RUC N° 2464976-7*** CUMPLE con los requisitos solicitados en el PBC.

En consecuencia, se recomienda la adjudicación del presente proceso a ***DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI con RUC N° 2464976-7*** por un monto total de G ***5.694.444.213*** (Guaraníes Cinco mil seiscientos noventa y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos trece), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y todos los gravámenes

correspondientes, en el marco del llamado ***LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL AMPLIACIÓN DEL PALACETE MUNICIPAL - PLURIANUAL. ID N° 414585***, convocando por la Municipalidad de Itauguá

Finalmente, en fecha 06 de setiembre de 2022, se manifiesta que la evaluación se ha realizado conforme a los criterios establecidos en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus reglamentaciones y la conclusión a la que se ha llegado, se ha efectuado con absoluta responsabilidad e independencia de criterios.

Lic. Idilia Escurra

Arq. María Jazmín Olmedo

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Arq. María Jazmín Olmedo
Reg. M.O.P.C. N° 3715 - Director de Obras

Abogado Roberto Irigoita

Abg. Roberto Irigoitia
Asesor Jurídico

Gmail

Comité de Evaluación Itaugua <ceoitaugua@gmail.com>

SOLICITUD DE DOCUMENTOS

Comité de Evaluación Itaugua <ceoitaugua@gmail.com>
Para: licitaciones@aniba.com.py

24 de agosto de 2022, 9:50

Buenos días, remito solicitud de requerimientos de documentos para la Ampliación del Palacete Municipal Plurianual ID 414.585.
Aguardamos lo solicitado en el plazo establecido.
Saludos cordiales

ANIBA S.A..pdf
492K

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Ing. Ch. Julio Fiorio G.
Director
Dirección de Adm. y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Arq. María Jazmín Olmedo
Reg. M.O.P.C. Nº 3715 - Directora de Obras

Abg. Ricardo Irigoitia
Asesor Jurídico

0000001

aniba

FORMULARIO DE OFERTA

ID Nro.: 414.585

A: Uoc Itaugua - Municipalidad de Itaugua.

Nosotros, los suscritos, declaramos bajo fe de juramento que:

a) Nombre o razón social: ANIBA S.A.
RUC: 80082123-8
Dirección: Rio Tacuary c/ Rio Ypané. Villa Elisa-Paraguay.
Número telefónico: 021 338-8500.
Dirección de correo electrónico: licitaciones@aniba.com.py

Reconocemos que la dirección de correo electrónico declarada, será el medio para la recepción de las comunicaciones, notificaciones, aclaraciones y consultas que la convocante realice durante la evaluación de ofertas, como consecuencia de los actos administrativos que resuelvan la contratación y las que se requieran para la suscripción de los contratos.

b) Reconocemos que, en el caso de no estar inscripto en el SIPE, la dirección de correo electrónico declarada en esta oferta será el medio para la recepción de notificaciones en el marco de los procedimientos jurídicos que pudieran sustanciarse ante la DNCP en relación a esta contratación, en las condiciones establecidas en la reglamentación pertinente.

c) Nos comprometemos a revisar diariamente nuestro correo electrónico, a los efectos de darnos por notificados. Entendemos que los plazos se computaran desde el día siguiente a la fecha de remisión de las comunicaciones, notificaciones, aclaraciones y consultas, sin necesidad de contar con acuse de recibo.

d) Comunicaremos a la convocante sobre los cambios que eventualmente realicemos respecto los datos arriba consignados.

e) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a las bases y condiciones de este procedimiento de contratación, sus adendas publicadas y demás datos de la contratación obrantes en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).

f) No estamos comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para presentar ofertas o contratar, en general, con el Estado ni en particular, con esta Convocante, ni en relación al procedimiento de contratación arriba individualizado.

Asumimos el compromiso de comunicar por escrito a la convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración a la situación de la empresa respecto de las citadas limitaciones o prohibiciones.

g) Cumpliremos con las exigencias establecidas en el marco de la aplicación de las politicas de compras sostenibles, aprobadas por la DNCP.

h) Cumpliremos todas las leyes laborales y de seguridad social vigente respecto a nuestros trabajadores dependientes, y especialmente, en lo concerniente a las condiciones sobre la duración de la jornada de trabajo, remuneración y descanso minimo.

i) Nuestra firma se abstiene de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que puedan otorgarnos condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

aniba
Arturo Ibarra
Presidente

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Ing. Ch. Julio Cesar Y.
Directora
Dirección de Adm. y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Arq. María Jazmín Olmedo
Reg. M.O.P.C. N° 3715 - Directora de Obras

Abg. Roberto Irigoitia
Asesor Jurídico

Gmail

Comité de Evaluación Itaugua <ceoitaugua@gmail.com>

SOLICITUD DE DOCUMENTOS

Comité de Evaluación Itaugua <ceoitaugua@gmail.com> 24 de agosto de 2022, 9:53
Para: "licitacionespuntal@gmail.com" <licitacionespuntal@gmail.com>

Buenos días, remito solicitud de requerimientos de documentos para la Ampliación del Palacete Municipal Plurianual ID 414.585.
Aguardamos lo solicitado en el plazo establecido.
Saludos cordiales

CONSORCIO PR.pdf
2343K

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Ing. Ele. Julia Ramos H.
Directora
Dirección de Adm. y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Arq. María Jazmín Olmedo
Reg. M.O.P.C. N° 3715 - Director de Obras

Alberto Irigoitia
Asesor Jurídico

FORMULARIO DE OFERTA

ID Nro.: 414585

A: Uoc Itaugua - Municipalidad de Itaugua.

Nosotros, los suscritos, declaramos bajo fe de juramento que:

a) Nuestros datos son los siguientes:

Nombre o razón social: CONSORCIO PR (Puntal Construcciones – RDM Ingeniería)

RUC: N/A

Dirección: SGTO. CESPEDES ESQ. AVDA. SACRAMENTO – Bº TRINIDAD

Números de teléfono: (021) 290 225 / (0981) 229 226

Dirección de correo electrónico: licitacionespuntal@gmail.com / rodrigo@rdm.com.py

Reconocemos que la dirección de correo electrónico declarada, será el medio para la recepción de las comunicaciones, notificaciones, aclaraciones y consultas que la convocante realice durante la evaluación de ofertas, como consecuencia de los actos administrativos que resuelvan la contratación y las que se requieran para la suscripción de los contratos.

b) Reconocemos que, en el caso de no estar inscripto en el SIPE, la dirección de correo electrónico declarada en esta oferta será el medio para la recepción de notificaciones en el marco de los procedimientos jurídicos que pudieran sustanciarse ante la DNCP en relación a esta contratación, en las condiciones establecidas en la reglamentación pertinente.

c) Nos comprometemos a revisar diariamente nuestro correo electrónico, a los efectos de darnos por notificados. Entendemos que los plazos se computarán desde el día siguiente a la fecha de remisión de las comunicaciones, notificaciones, aclaraciones y consultas, sin necesidad de contar con acuse de recibo.

d) Comunicaremos a la convocante sobre los cambios que eventualmente realicemos respecto a los datos arriba consignados.

e) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a las bases y condiciones de este procedimiento de contratación, sus adendas publicadas y demás datos de la contratación obrantes en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).

f) No estamos comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para presentar ofertas o contratar, en general, con el Estado ni en particular, con esta Convocante, ni en relación al procedimiento de contratación arriba individualizado.
Asumimos el compromiso de comunicar por escrito a la convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración a la situación de la empresa respecto de las citadas limitaciones o prohibiciones.

g) Cumpliremos con las exigencias establecidas en el marco de la aplicación de las políticas de compras sostenibles, aprobadas por la DNCP.

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Ing. Lic. Julio Cesar Ñ.
Director
Dirección de Adm. y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Arq. María Jazmín Olmedo
Reg. M.O.P.C. Nº 3715 - Director de Obras

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

Abg. Roberto Irigoitia
Asesor Jurídico

Gmail

Comité de Evaluación Itaugua <ceoitaugua@gmail.com>

SOLICITUD DE DOCUMENTOS

Comité de Evaluación Itaugua <ceoitaugua@gmail.com> 24 de agosto de 2022, 9:52
Para: adm@dibec.com.py

Buenos dias, remito solicitud de requerimientos de documentos para la Ampliación del Palacete Municipal Plurianual ID 414.585.
Aguardamos lo solicitado en el plazo establecido.
Saludos cordiales

DIBEC.pdf
489K

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Ing. Ch. Julio Ezquerra N.
Directora
Dirección de Adm. y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Arq. Maria Jazmín Olmedo
Reg. M.O.P.C. N° 3715 - Directora de Obras

Abg. Rogelio Trigueiro

FORMULARIO DE OFERTA

ID Nro.: 414585

A: Uoc Itaugua - Municipalidad de Itaugua.

Nosotros, los suscritos, declaramos bajo fe de juramento que:

a) Nuestros datos son los siguientes:

Nombre o razón social: Dibec Construcciones SA Diego Rafael Ibarra

RUC: 2464976-7

Dirección: Francia Mariscal 424 c/ Nicolás Goldschmidt

Números de teléfono: 021 324 6962 - 0981 847 - 806

Dirección de correo electrónico: adm@dibec.com.py

Reconocemos que la dirección de correo electrónico declarada, será el medio para la recepción de las comunicaciones, notificaciones, aclaraciones y consultas que la convocante realice durante la evaluación de ofertas, como consecuencia de los actos administrativos que resuelvan la contratación y las que se requieran para la suscripción de los contratos.

b) Reconocemos que, en el caso de no estar inscripto en el SIPE, la dirección de correo electrónico declarada en esta oferta será el medio para la recepción de notificaciones en el marco de los procedimientos jurídicos que pudieran sustanciarse ante la DNCP en relación a esta contratación, en las condiciones establecidas en la reglamentación pertinente.

c) Nos comprometemos a revisar diariamente nuestro correo electrónico, a los efectos de darnos por notificados. Entendemos que los plazos se computarán desde el día siguiente a la fecha de remisión de las comunicaciones, notificaciones, aclaraciones y consultas, sin necesidad de contar con acuse de recibo.

d) Comunicaremos a la convocante sobre los cambios que eventualmente realicemos respecto a los datos arriba consignados.

e) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a las bases y condiciones de este procedimiento de contratación, sus adendas publicadas y demás datos de la contratación obrantes en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).

f) No estamos comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para presentar ofertas o contratar, en general, con el Estado ni en particular, con esta Convocante, ni en relación al procedimiento de contratación arriba individualizado.
Asumimos el compromiso de comunicar por escrito a la convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración a la situación de la empresa respecto de las citadas limitaciones o prohibiciones.

g) Cumpliremos con las exigencias establecidas en el marco de la aplicación de las políticas de compras sostenibles, aprobadas por la DNCP.

h) Cumpliremos todas las leyes laborales y de seguridad social vigentes respecto a nuestros trabajadores dependientes, y especialmente, en lo concerniente a las condiciones sobre la duración de la jornada de trabajo, remuneración y descanso mínimo.

DIBEC CONSTRUCCIONES

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Ing. Dr. Jesús Ramírez
Directora
Dirección de Adm. y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Arq. María Jazmín Olmedo
Reg. M.O.P.C. Nº 3715 - Directora de Obras

Abg. Rodrigo Irigoitia
Asesor Jurídico

02

Gmail

Comité de Evaluación Itaugua <ceoitaugua@gmail.com>

SOLICITUD DE DOCUMENTOS

Comité de Evaluación Itaugua <ceoitaugua@gmail.com> 24 de agosto de 2022, 9:53
Para: "juliogaliano1@gmail.com" <juliogaliano1@gmail.com>

Buenos días, remito solicitud de requerimientos de documentos para la Ampliación del Palacete Municipal Plurianual ID 414.585.
Aguardamos lo solicitado en el plazo establecido.
Saludos cordiales

JULIO GALIANO.pdf
2431K

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Ing. Ch. Julio Fleitas G.
Directora
Dirección de Adm. y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Arq. María Jazmín Olmedo
Reg. M.O.P. Nº 3131 - Director de Obras

Arq. Rodrigo Villa

ING. JULIO A. GALIANO MORAN – EMPRESA CONSTRUCTORA
Avenida Santísima Trinidad 1565 c/kuarajhy
Telefax: 296-438
Email: juliogaliano1@gmail.com

000001

Formulario de Oferta.

22/08/2022

ID Nro.:414585

A: UOC ITAUGUA - MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA

Nosotros, los suscriptos declaramos bajo fe de juramento que:

a) Nuestros datos son los siguientes:

Nombre o razón Social: Julio Antonio Galiano Moran

RUC: 607328-0

Dirección: Avenida Santísima trinidad 1565 c/kuarahy

Número de teléfono: 296.438

Dirección de correo electrónico: juliogaliano1@gmail.com

Reconocemos que la dirección de correo electrónico declarada será el medio para la recepción de las comunicaciones, notificaciones, aclaraciones y consultas que la convocante realice durante la evaluación de ofertas, como consecuencia de los actos administrativos que resuelvan la contratación y las que requieran para la suscripción de los contratos.

b) Reconocemos que, en el caso de no estar inscripto en el SIPE, la dirección de correo electrónico declarada en esta oferta será el medio para la recepción de notificaciones en el marco de los procedimientos jurídicos que pudieran sustanciarse ante la DNCP en relación a esta contratación, en las condiciones establecidas en el reglamento pertinente.

c) Nos comprometemos a revisar diariamente nuestro correo electrónico, a los efectos de darnos por notificados. Entendemos que los plazos se computarán desde el día siguiente a la fecha de remisión de las comunicaciones, notificaciones, aclaraciones y consulta, sin necesidad de contar con acuse de recibo.

d) Comunicaremos a la convocante sobre los cambios que eventualmente realicemos a los datos arriba consignados

e) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a las bases y condiciones de este procedimiento de contratación, sus adendas publicadas y demás datos de la contratación obrantes en el sistema de información de la Contrataciones Públicas (SICP)

f) No estamos comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para presentar ofertas o contratar, en general, con el Estado ni en particular, con esta Convocante, ni en

Ing. Julio A. Galiano M.
Constructora - Consultora

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Ing. Ch. Inés Fleitas G.
Directora
Dirección de Adm. y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Arq. María Jazmín Olmedo
Reg. M.O.P.C. Nº 3715 - Director de Obras

Abg. Rafael Trigueña
Asesor Jurídico

Gmail

Comité de Evaluación Itaugua <ceoitaugua@gmail.com>

SOLICITUD DE DOCUMENTOS

licitaciones@mesingenieria.com <licitaciones@mesingenieria.com> 26 de agosto de 2022, 8:52
Para: Comité de Evaluación Itaugua <ceoitaugua@gmail.com>

[El texto citado está oculto]

Buenos días, remito solicitud de requerimientos de documentos para la Ampliación del Palacete Municipal Plurianual ID 414.585.

[El texto citado está oculto]

Equipos.rar
13935K

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Ing. Lic. Nilda Cáceres G.
Directora
Dirección de Adm. y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Arq. María Jazmín Olmedo
Reg. M.O.P.C. Nº 3715 - Directora de Obras

Abg. Rodrigo Infante
Asesor Jurídico

FORMULARIO DE OFERTA

ID Nro.: 414585

A: Uoc Itaugua - Municipalidad de Itaugua.

Nosotros, los suscritos, declaramos bajo fe de juramento que:

a) Nuestros datos son los siguientes:

Nombre o razón social: MES INGENIERIA S.A.

RUC: 80019001-7

Dirección: MAESTRO FELIX N° 196 – LUQUE

Números de teléfono: 021-640580

Dirección de correo electrónico: licitaciones@mesingenieria.com

Reconocemos que la dirección de correo electrónico declarada, será el medio para la recepción de las comunicaciones, notificaciones, aclaraciones y consultas que la convocante realice durante la evaluación de ofertas, como consecuencia de los actos administrativos que resuelvan la contratación y las que se requieran para la suscripción de los contratos.

b) Reconocemos que, en el caso de no estar inscripto en el SIPE, la dirección de correoelectrónico declarada en esta oferta será el medio para la recepción de notificaciones en el marco de los procedimientos jurídicos que pudieran sustanciarse ante la DNCP en relación a esta contratación, en las condiciones establecidas en la reglamentación pertinente.

c) Nos comprometemos a revisar diariamente nuestro correo electrónico, a los efectos de darnos por notificados. Entendemos que los plazos se computarán desde el día siguiente a la fechade remisión de las comunicaciones, notificaciones, aclaraciones y consultas, sin necesidad de contar con acuse de recibo.

d) Comunicaremos a la convocante sobre los cambios que eventualmente realicemos respecto a los datos arriba consignados.

e) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a las bases y condiciones de este procedimiento de contratación, sus adendas publicadas y demás datos de la contratación obrantes en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).

f) No estamos comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para presentar ofertas o contratar, en general, con el Estado ni en particular, con esta Convocante, ni en relación al procedimiento de contratación arriba individualizado.
Asumimos el compromiso de comunicar por escrito a la convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración a la situación de la empresa respecto de las citadas limitaciones o prohibiciones.

g) Cumpliremos con las exigencias establecidas en el marco de la aplicación de las políticas de compras sostenibles, aprobadas por la DNCP.

h) Cumpliremos todas las leyes laborales y de seguridad social vigentes respecto a nuestros trabajadores dependientes, y especialmente, en lo concerniente a las condiciones sobre la duración de la jornada de trabajo, remuneración y descanso mínimo.

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Director
Dirección de Adm. y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Arq. María Jazmín Olmedo
Reg. M.O.P.C. N° 3915 - Director de Obras

0001

MES INGENIERIA

Abg. Roberto Irigoitia

Gmail

Comité de Evaluación Itaugua <ceoitaugua@gmail.com>

SOLICITUD DE DOCUMENTOS

Comité de Evaluación Itaugua <ceoitaugua@gmail.com> 24 de agosto de 2022, 10:00
Para: tecnica@somagec.com.py

Buenos días, remito solicitud de requerimientos de documentos para la Ampliación del Palacete Municipal Plurianual ID 414.585.
Aguardamos lo solicitado en el plazo establecido.
Saludos cordiales

SOMAGEC S.A..pdf
2717K

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Ing. Lic. Felix Fresnes K.
Directora
Dirección de Adm. y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Arq. María Jazmín Olmedo
Reg. M.O.P.C. N° 3715 - Directora de Obras

Abg. Rodrigo Irigoitia
Asesor Jurídico

001

FORMULARIO DE OFERTA

ID Nro.: 414585

A: Uoc Itaugua - Municipalidad de Itaugua.

Nosotros, los suscritos, declaramos bajo fe de juramento que:

a) Nuestros datos son los siguientes:

Nombre o razón social: SOMAGEC PARAGUAY SA

RUC: 80088804-9

Dirección: Cruz del Defensor N° 197 c/ Quesada, Barrio Villa Morra, Asunción.

Números de teléfono: (021) 663 529

Dirección de correo electrónico: tecnica@somagec.com.py

Reconocemos que la dirección de correo electrónico declarada, será el medio para la recepción de las comunicaciones, notificaciones, aclaraciones y consultas que la convocante realice durante la evaluación de ofertas, como consecuencia de los actos administrativos que resuelvan la contratación y las que se requieran para la suscripción de los contratos.

b) Reconocemos que, en el caso de no estar inscripto en el SIPE, la dirección de correo electrónico declarada en esta oferta será el medio para la recepción de notificaciones en el marco de los procedimientos jurídicos que pudieran sustanciarse ante la DNCP en relación a esta contratación, en las condiciones establecidas en la reglamentación pertinente.

c) Nos comprometemos a revisar diariamente nuestro correo electrónico, a los efectos de darnos por notificados. Entendemos que los plazos se computarán desde el día siguiente a la fecha de remisión de las comunicaciones, notificaciones, aclaraciones y consultas, sin necesidad de contar con acuse de recibo.

d) Comunicaremos a la convocante sobre los cambios que eventualmente realicemos respecto a los datos arriba consignados.

e) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a las bases y condiciones de este procedimiento de contratación, sus adendas publicadas y demás datos de la contratación obrantes en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).

f) No estamos comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para presentar ofertas o contratar, en general, con el Estado ni en particular, con esta Convocante, ni en relación al procedimiento de contratación arriba individualizado.
Asumimos el compromiso de comunicar por escrito a la convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración a la situación de la empresa respecto de las citadas limitaciones o prohibiciones.

g) Cumpliremos con las exigencias establecidas en el marco de la aplicación de las políticas de compras sostenibles, aprobadas por la DNCP.

SOMAGEC PY
SOMAGEC PARAGUAY S.A.

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Directora
Dirección de Adm. y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Arq. María Jazmín Olmedo
Reg. M.O.P.C. N° 17.75 - Director de Obras

Abg. Ricardo Brigettia
Asesor Jurídico