DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratacion Directa Nº 09/2020 "REPARACIONES EN INSTITUCIONES" ID 386347

		GENERAL ENGINEERING S.A.					RF CONSTRUCCIONES					CONSULTORA AE				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total
1	Reparacion de Sanitario - Escuela Básica N° 692 Defensores del Chaco															
1.1	Trabajos preliminares	512.872	1	N/A	N/A	512.872	550.000	1	N/A	N/A	550.000	570.570	1	N/A	N/A	570.570
1.2	Cartel de Obra	1.114.672	1	N/A	N/A	1.114.672	1.114.675	1	N/A	N/A	1.114.675	1.240.072	1	N/A	N/A	1.240.072
1.3	Demolicion de piso	12.884	10,15	N/A	N/A	130.773	13.000	10,15	N/A	N/A	131.950	14.300	10,15	N/A	N/A	145.145
1.4	Demolicion de revoque y revestido existente	15.747	41,6	N/A	N/A	655.075	15.750	41,6	N/A	N/A	655.200	17.500	41,6	N/A	N/A	728.000
1.5	Demolicion de artefactos sanitarios existentes	597.000	1	N/A	N/A	597.000	597.000	1	N/A	N/A	597.000	664.160	1	N/A	N/A	664.160
1.6	Contrapiso de cascotes	35.850	10,15	N/A	N/A	363.878	35.850	10,15	N/A	N/A	363.878	39.882	10,15	N/A	N/A	404.802
1.7	Carpeta para piso	33.264	10,15	N/A	N/A	337.630	33.264	10,15	N/A	N/A	337.630	37.000	10,15	N/A	N/A	375.550
1.8	piso ceramico	91.176	10,15	N/A	N/A	925.436	91.176	10,15	N/A	N/A	925.436	101.430	10,15	N/A	N/A	1.029.515
1.9	Cisterna alta, inodoro	447.358	3	N/A	N/A	1.342.074	447.360	3	N/A	N/A	1.342.080	497.680	3	N/A	N/A	1.493.040
1.10	Lavatorio	292.943	2	N/A	N/A	585.886	292.945	2	N/A	N/A	585.890	325.899	2	N/A	N/A	651.798
1.11	Provision y colocacion de puerta metálica de 0,80 x 2,10	910.800	1	N/A	N/A	910.800	910.800	1	N/A	N/A	910.800	1.013.260	1	N/A	N/A	1.013.260
1.12	Pintura de puerta metálica	30.096	3,36	N/A	N/A	101.123	30.096	3,36	N/A	N/A	101.123	33.480	3,36	N/A	N/A	112.493
1.13	Puerta boxes al sintetico	25.344	5,94	N/A	N/A	150.543	25.344	5,94	N/A	N/A	150.543	28.195	5,94	N/A	N/A	167.478
1.14	Servicio de Pintura interior latex	22.176	21,32	N/A	N/A	472.792	22.176	21,32	N/A	N/A	472.792	24.670	21,32	N/A	N/A	525.964
1.15	Artefacto con foco de bajo consumo, incluye cableado	97.080	3	N/A	N/A	291.240	97.080	3	N/A	N/A	291.240	108.000	3	N/A	N/A	324.000
1.16	Revestido con azulejo	70.120	41,6	N/A	N/A	2.916.992	80.000	41,6	N/A	N/A	3.328.000	78.000	41,6	N/A	N/A	3.244.800
1.17	Desague de sanitario damas	342.540	1	N/A	N/A	342.540	428.000	1	N/A	N/A	428.000	381.000	1	N/A	N/A	381.000
1.18	Agua corriente	1.229.552	1	N/A	N/A	1.229.552	1.300.000	1	N/A	N/A	1.300.000	1.367.800	1	N/A	N/A	1.367.800
1.19	Demolicion de revoque y revestido existente	15.746	13,86	N/A	N/A	218.240	15.747	13,86	N/A	N/A	218.253	17.500	13,86	N/A	N/A	242.550
1.20	Demolicion de artefactos sanitarios	517.800	1	N/A	N/A	517.800	517.800	1	N/A	N/A	517.800	576.050	1	N/A	N/A	576.050
1.21	Demolicion de piso	11.190	3,39	N/A	N/A	37.934	12.000	3,39	N/A	N/A	40.680	12.400	3,39	N/A	N/A	42.036
1.22	Contrapiso de cascotes	35.850	3,7	N/A	N/A	132.645	35.850	3,7	N/A	N/A	132.645	39.800	3,7	N/A	N/A	147.260
1.23	Carpeta para piso	33.264	3,69	N/A	N/A	122.744	33.264	3,69	N/A	N/A	122.744	37.000	3,69	N/A	N/A	136.530
1.24	Piso Ceramico	91.176	3,7	N/A	N/A	337.351	91.176	3,7	N/A	N/A	337.351	113.970	3,7	N/A	N/A	421.689
1.25	Cisterna alta, inodoro	447.358	1	N/A	N/A	447.358	447.359	1	N/A	N/A	447.359	497.680	1	N/A	N/A	497.680
1.26	Lavatorio	292.943	1	N/A	N/A	292.943	292.944	1	N/A	N/A	292.944	325.800	1	N/A	N/A	325.800
1.27	Artefacto con foco de bajo consumo, incluye cableado	97.080	1	N/A	N/A	97.080	97.080	1	N/A	N/A	97.080	108.000	1	N/A	N/A	108.000

MUNICIPALIDAD DE ... U.O.C.

1.28	Pinturía interior al latex	22.176	5	N/A	N/A	110.880	22.176	5	N/A	N/A	110.880	24.670	5	N/A	N/A	123.350
1.29	Provision y colocacion de puerta metalica de 0,80x2,10	910.800	1	N/A	N/A	910.800	910.800	1	N/A	N/A	910.800	1.013.200	1	N/A	N/A	1.013.200
1.30	Pintura de puerta metalica al sintetico	30.096	3,36	N/A	N/A	101.123	300.100	3,36	N/A	N/A	1.008.336	33.480	3,36	N/A	N/A	112.493
1.31	Revestido con azulejo	79.392	13,86	N/A	N/A	1.100.373	80.000	13,86	N/A	N/A	1.108.800	88.300	13,86	N/A	N/A	1.223.838
1.32	Desague de sanitario Profesores	209.880	1	N/A	N/A	209.880	260.000	1	N/A	N/A	260.000	233.490	1	N/A	N/A	233.490
1.33	Agua corriente	273.240	1	N/A	N/A	273.240	320.000	1	N/A	N/A	320.000	303.550	1	N/A	N/A	303.550
1.34	demolicion de revoque y revestido existente	15.746	37,8	N/A	N/A	595.199	15.750	37,8	N/A	N/A	595.350	17.517	37,8	N/A	N/A	662.143
1.35	Demolicion de artefactos sanitarios existentes	597.000	1	N/A	N/A	597.000	597.000	1	N/A	N/A	597.000	664.160	1	N/A	N/A	664.160
1.36	Demolicion de piso	11.190	8,2	N/A	N/A	91.758	12.000	8,2	N/A	N/A	98.400	12.448	8,2	N/A	N/A	102.074
1.37	Demolicion y retiro de aberturas en mal estado	257.400	1	N/A	N/A	257.400	257.400	1	N/A	N/A	257.400	286.300	1	N/A	N/A	286.300
1.38	Contrapiso de cascotes	35.850	8,2	N/A	N/A	293.970	35.850	8,2	N/A	N/A	293.970	39.880	8,2	N/A	N/A	327.016
1.39	carpeta para piso	33.264	8,2	N/A	N/A	272.765	33.264	8,2	N/A	N/A	272.765	37.000	8,2	N/A	N/A	303.400
1.40	Piso ceramico	90.541	8,2	N/A	N/A	742.436	90.550	8,2	N/A	N/A	742.510	100.700	8,2	N/A	N/A	825.740
1.41	Cisterna alta, inodoro	434.158	2	N/A	N/A	868.316	434.159	2	N/A	N/A	868.318	483.000	2	N/A	N/A	966.000
1.42	Lavatorio	292.943	2	N/A	N/A	585.886	292.945	2	N/A	N/A	585.890	325.890	2	N/A	N/A	651.780
1.43	Revestido con azulejos	66.160	37,8	N/A	N/A	2.500.848	80.000	37,8	N/A	N/A	3.024.000	73.600	37,8	N/A	N/A	2.782.080
1.44	Artefacto con foco de bajo consumo, incluye cableado	97.080	3	N/A	N/A	291.240	97.080	3	N/A	N/A	291.240	108.000	3	N/A	N/A	324.000
1.45	Provision y colocacion de puerta metalica de 0,80x2,10	910.800	1	N/A	N/A	910.800	910.800	1	N/A	N/A	910.800	1.013.260	1	N/A	N/A	1.013.260
1.46	Pintura de puerta metálico al sintetico	30.096	3,36	N/A	N/A	101.123	30.096	3,36	N/A	N/A	101.123	33.480	3,36	N/A	N/A	112.493
1.47	Pintura de paredes interior al latex	22.176	21,9	N/A	N/A	485.654	22.176	21,9	N/A	N/A	485.654	24.670	21,9	N/A	N/A	540.273
1.48	desague de sanitario caballeros	341.740	1	N/A	N/A	341.740	341.740	1	N/A	N/A	341.740	380.185	1	N/A	N/A	380.185
1.49	Agua corriente	1.229.552	1	N/A	N/A	1.229.552	1.300.000	1	N/A	N/A	1.300.000	1.367.870	1	N/A	N/A	1.367.870
1.50	reparacion de techo en secto de goteras	67.320	12	N/A	N/A	807.840	74.000	12	N/A	N/A	888.000	74.890	12	N/A	N/A	898.680
1.51	Pintura de techo al latex	25.344	30,94	N/A	N/A	784.143	25.344	30,94	N/A	N/A	784.143	28.195	30,94	N/A	N/A	872.353
1.52	Pintura exterior de pared al latex	22.176	66,99	N/A	N/A	1.485.570	22.176	66,99	N/A	N/A	1.485.570	24.670	66,99	N/A	N/A	1.652.643
1.53	Readecuacion de la parte electrica	4.950.000	1	N/A	N/A	4.950.000	5.500.000	1	N/A	N/A	5.500.000	5.506.870	1	N/A	N/A	5.506.870
1.54	Camara septica y pozo ciego	2.633.400	1	N/A	N/A	2.633.400	3.000.000	1	N/A	N/A	3.000.000	2.929.650	1	N/A	N/A	2.929.650
1.55	Limpieza final	504.960	1	N/A	N/A	504.960	504.960	1	N/A	N/A	504.960	561.700	1	N/A	N/A	561.700
2	Reparacion de sanitario - Escuela Básica N° 44 Cap. Pedro Juan Caballero															
2.1	Trabajos preliminares	512.872	1	N/A	N/A	512.872	550.000	1	N/A	N/A	550.000	570.570	1	N/A	N/A	570.570
2.2	Cartel de obra	1.114.672	1	N/A	N/A	1.114.672	1.114.673	1	N/A	N/A	1.114.673	1.240.070	1	N/A	N/A	1.240.070
2.3	Demolicion de piso	12.884	16,28	N/A	N/A	209.752	12.884	16,28	N/A	N/A	209.752	14.300	16,28	N/A	N/A	232.804
2.4	Demolicion de revoque y revestido existente	15.746	69,3	N/A	N/A	1.091.198	15.747	69,3	N/A	N/A	1.091.267	17.500	69,3	N/A	N/A	1.212.750
2.5	demolicion de artefactos sanitarios existentes	597.000	1	N/A	N/A	597.000	597.000	1	N/A	N/A	597.000	664.160	1	N/A	N/A	664.160
2.6	Demolicion y retiro de aberturas en mal estado	257.400	1	N/A	N/A	257.400	257.400	1	N/A	N/A	257.400	286.350	1	N/A	N/A	286.350
2.7	Contrapiso de cascotes	35.850	16,28	N/A	N/A	583.638	35.850	16,28	N/A	N/A	583.638	39.880	16,28	N/A	N/A	649.246
2.8	Carpeta para piso	33.264	16,28	N/A	N/A	541.538	33.264	16,28	N/A	N/A	541.538	37.000	16,28	N/A	N/A	602.360

2.9	Piso ceramico	90.541	16,28	N/A	N/A	1.474.007	90.541	16,28	N/A	N/A	1.474.007	100.700	16,28	N/A	N/A	1.639.396
2.10	Cisterna alta, inodoro	447.358	3	N/A	N/A	1.342.074	447.358	3	N/A	N/A	1.342.074	497.680	3	N/A	N/A	1.493.040
2.11	Lavatorio	292.943	3	N/A	N/A	878.829	292.943	3	N/A	N/A	878.829	325.890	3	N/A	N/A	977.670
2.12	Provision y colocacion de puerta metalica de 0,80x2,10	910.800	1	N/A	N/A	910.800	910.800	1	N/A	N/A	910.800	1.013.260	1	N/A	N/A	1.013.260
2.13	Pintura de puerta metalica al sintetico	30.096	3,36	N/A	N/A	101.123	30.096	3,36	N/A	N/A	101.123	33.480	3,36	N/A	N/A	112.493
2.14	Puerta boxes al sintetico	25.344	5,94	N/A	N/A	150.543	25.344	5,94	N/A	N/A	150.543	28.195	5,94	N/A	N/A	167.478
2.15	Pintura interior al latex	22.176	44,55	N/A	N/A	987.941	22.176	44,55	N/A	N/A	987.941	24.670	44,55	N/A	N/A	1.099.049
2.16	Artefacto con foco de bajo consumo, incluye cableado	97.080	5	N/A	N/A	485.400	97.080	5	N/A	N/A	485.400	108.000	5	N/A	N/A	540.000
2.17	Revestido con azulejo	84.144	69,3	N/A	N/A	5.831.179	84.144	69,3	N/A	N/A	5.831.179	93.610	69,3	N/A	N/A	6.487.173
2.18	Desague de sanatorio damas	342.540	1	N/A	N/A	342.540	428.000	1	N/A	N/A	428.000	381.075	1	N/A	N/A	381.075
2.19	Agua corriente	576.240	1	N/A	N/A	576.240	650.000	1	N/A	N/A	650.000	641.000	1	N/A	N/A	641.000
2.20	demolicion de revoque y revestido existente	15.746	57,12	N/A	N/A	899.412	15.746	57,12	N/A	N/A	899.412	17.500	57,12	N/A	N/A	999.600
2.21	Demolicion de artefactos sanitarios existentes	597.000	1	N/A	N/A	597.000	597.000	1	N/A	N/A	597.000	664.160	1	N/A	N/A	664.160
2.22	Demolicion de piso	11.190	12	N/A	N/A	134.280	12.000	12	N/A	N/A	144.000	12.440	12	N/A	N/A	149.280
2.23	Demolicion y retiro de aberturas en mal estado	257.400	1	N/A	N/A	257.400	260.000	1	N/A	N/A	260.000	286.350	1	N/A	N/A	286.350
2.24	Contrapiso de cascotes	35.850	12	N/A	N/A	430.200	35.850	12	N/A	N/A	430.200	39.880	12	N/A	N/A	478.560
2.25	Carpeta para piso	33.264	12	N/A	N/A	399.168	33.264	12	N/A	N/A	399.168	37.000	12	N/A	N/A	444.000
2.26	Piso Ceramico	91.176	12	N/A	N/A	1.094.112	91.176	12	N/A	N/A	1.094.112	101.430	12	N/A	N/A	1.217.160
2.27	Cisterna alta, inodoro	434.158	3	N/A	N/A	1.302.474	434.159	3	N/A	N/A	1.302.477	483.000	3	N/A	N/A	1.449.000
2.28	Lavatorio	292.943	2	N/A	N/A	585.886	292.945	2	N/A	N/A	585.890	325.890	2	N/A	N/A	651.780
2.29	Mingitorio	280.370	2	N/A	N/A	560.740	350.000	2	N/A	N/A	700.000	311.910	2	N/A	N/A	623.820
2.30	Revestido con azulejo	79.392	57,12	N/A	N/A	4.534.871	80.000	57,12	N/A	N/A	4.569.600	88.320	57,12	N/A	N/A	5.044.838
2.31	Artefacto con foco de bajo consumo, incluye cableado	97.080	5	N/A	N/A	485.400	97.080	5	N/A	N/A	485.400	108.000	5	N/A	N/A	540.000
2.32	Provision y colocacion de puerta metalica de 0,80x2,10	910.800	1	N/A	N/A	910.800	910.800	1	N/A	N/A	910.800	1.013.260	1	N/A	N/A	1.013.260
2.33	Pintura de puerta metálica al sintético	30.096	3,36	N/A	N/A	101.123	30.096	3,36	N/A	N/A	101.123	33.480	3,36	N/A	N/A	112.493
2.34	Pintura de interior latex	22.176	36,72	N/A	N/A	814.303	22.176	36,72	N/A	N/A	814.303	24.670	36,72	N/A	N/A	905.882
2.35	Desague de sanitario caballeros	594.005	1	N/A	N/A	594.005	595.000	1	N/A	N/A	595.000	660.830	1	N/A	N/A	660.830
2.36	Agua corriente	588.000	1	N/A	N/A	588.000	680.000	1	N/A	N/A	680.000	654.150	1	N/A	N/A	654.150
2.37	Reparacion de techo en sector de goteras	67.320	5	N/A	N/A	336.600	75.000	5	N/A	N/A	375.000	74.893	5	N/A	N/A	374.465
2.38	Pintura de techo al latex	25.344	29,69	N/A	N/A	752.463	25.344	29,69	N/A	N/A	752.463	28.195	29,69	N/A	N/A	837.110
2.39	Pintura exterior de pared al latex	22.176	81,18	N/A	N/A	1.800.248	22.176	81,18	N/A	N/A	1.800.248	24.670	81,18	N/A	N/A	2.002.711
2.40	Camara septica y pozo ciego	3.137.400	1	N/A	N/A	3.137.400	3.600.000	1	N/A	N/A	3.600.000	3.490.357	1	N/A	N/A	3.490.357
2.41	Limpieza final	439.200	1	N/A	N/A	439.200	450.000	1	N/A	N/A	450.000	488.610	1	N/A	N/A	488.610
						77.966.698					82.172.102					86.775.992
						77.966.732					82.172.333					86.775.992
						-34					-231					0

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.

C.P. María Elena Ibáñez Feliu
Encargada de UOC
Municipalidad de Tobati

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratacion Directa N° 09/2020 "REPARACIONES EN INSTITUCIONES" ID 386347

		MLF PROYECYOS Y CONSTRUCCIONES					ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS									
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total
1	Reparacion de Sanitario - Escuela Básica N° 692 Defensores del Chaco															
1.1	Trabajos preliminares	576.981	1	N/A	N/A	576.981	628.268	1	N/A	N/A	628.268					
1.2	Cartel de Obra	1.254.906	1	N/A	N/A	1.254.906	1.365.473	1	N/A	N/A	1.365.473					
1.3	Demolicion de piso	14.495	10,15	N/A	N/A	147.124	15.783	10,15	N/A	N/A	160.197					
1.4	Demolicion de revoque y revestido existente	17.715	41,6	N/A	N/A	736.944	19.289	41,6	N/A	N/A	802.422					
1.5	Demolicion de artefactos sanitarios existentes	671.625	1	N/A	N/A	671.625	731.325	1	N/A	N/A	731.325					
1.6	Contrapiso de cascotes	40.331	10,15	N/A	N/A	409.360	43.916	10,15	N/A	N/A	445.747					
1.7	Carpeta para piso	37.422	10,15	N/A	N/A	379.833	40.748	10,15	N/A	N/A	413.592					
1.8	piso ceramico	102.573	10,15	N/A	N/A	1.041.116	111.691	10,15	N/A	N/A	1.133.664					
1.9	Cisterna alta, inodoro	503.278	3	N/A	N/A	1.509.834	548.014	3	N/A	N/A	1.644.042					
1.10	Lavatorio	329.561	2	N/A	N/A	659.122	358.855	2	N/A	N/A	717.710					
1.11	Provision y colocacion de puerta metálica de 0,80 x 2,10	1.024.650	1	N/A	N/A	1.024.650	1.115.730	1	N/A	N/A	1.115.730					
1.12	Pintura de puerta metálica	33.858	3,36	N/A	N/A	113.763	36.868	3,36	N/A	N/A	123.876					
1.13	Puerta boxes al sintetico	28.512	5,94	N/A	N/A	169.361	31.046	5,94	N/A	N/A	184.413					
1.14	Servicio de Pintura interior latex	24.948	21,32	N/A	N/A	531.891	27.166	21,32	N/A	N/A	579.179					
1.15	Artefacto con foco de bajo consumo, incluye cableado	109.215	3	N/A	N/A	327.645	118.923	3	N/A	N/A	356.769					
1.16	Revestido con azulejo	78.885	41,6	N/A	N/A	3.281.616	85.897	41,6	N/A	N/A	3.573.315					
1.17	Desague de sanitario damas	385.358	1	N/A	N/A	385.358	419.612	1	N/A	N/A	419.612					
1.18	Agua corriente	1.383.246	1	N/A	N/A	1.383.246	1.506.201	1	N/A	N/A	1.506.201					
1.19	Demolicion de revoque y revestido existente	17.715	13,86	N/A	N/A	245.530	19.289	13,86	N/A	N/A	267.346					
1.20	Demolicion de artefactos sanitarios	582.525	1	N/A	N/A	582.525	634.305	1	N/A	N/A	634.305					
1.21	Demolicion de piso	12.588	3,39	N/A	N/A	42.673	13.707	3,39	N/A	N/A	46.467					
1.22	Contrapiso de cascotes	40.331	3,7	N/A	N/A	149.225	43.916	3,7	N/A	N/A	162.489					
1.23	Carpeta para piso	37.422	3,69	N/A	N/A	138.087	40.748	3,69	N/A	N/A	150.360					
1.24	Piso Ceramico	102.573	3,7	N/A	N/A	379.520	111.691	3,7	N/A	N/A	413.257					
1.25	Cisterna alta, inodoro	503.278	1	N/A	N/A	503.278	548.014	1	N/A	N/A	548.014					
1.26	Lavatorio	329.561	1	N/A	N/A	329.561	358.855	1	N/A	N/A	358.855					
1.27	Artefacto con foco de bajo consumo, incluye cableado	109.215	1	N/A	N/A	109.215	118.923	1	N/A	N/A	118.923					
1.28	Pinturia interior al latex	24.948	5	N/A	N/A	124.740	27.166	5	N/A	N/A	135.830					
1.29	Provision y colocacion de puerta metalica de 0,80x2,10	1.024.650	1	N/A	N/A	1.024.650	1.115.730	1	N/A	N/A	1.115.730					

MUNICIPALIDAD ... U.O.C.

1.30	Pintura de puerta metalica al sintetico	33.858	3,36	N/A	N/A	113.763	36.868	3,36	N/A	N/A	123.876					
1.31	Revestido con azulejo	89.316	13,86	N/A	N/A	1.237.920	97.255	13,86	N/A	N/A	1.347.954					
1.32	Desague de sanitario Profesores	236.115	1	N/A	N/A	236.115	257.103	1	N/A	N/A	257.103					
1.33	Agua corriente	307.395	1	N/A	N/A	307.395	334.719	1	N/A	N/A	334.719					
1.34	demolicion de revoque y revestido existente	17.715	37,8	N/A	N/A	669.627	19.289	37,8	N/A	N/A	729.124					
1.35	Demolicion de artefactos sanitarios existentes	671.625	1	N/A	N/A	671.625	731.325	1	N/A	N/A	731.325					
1.36	Demolicion de piso	12.588	8,2	N/A	N/A	103.222	13.707	8,2	N/A	N/A	112.397					
1.37	Demolicion y retiro de aberturas en mal estado	289.575	1	N/A	N/A	289.575	315.315	1	N/A	N/A	315.315					
1.38	Contrapiso de cascotes	40.331	8,2	N/A	N/A	330.714	43.916	8,2	N/A	N/A	360.111					
1.39	carpeta para piso	37.422	8,2	N/A	N/A	306.860	40.748	8,2	N/A	N/A	334.134					
1.40	Piso ceramico	101.858	8,2	N/A	N/A	835.236	110.912	8,2	N/A	N/A	909.478					
1.41	Cisterna alta, inodoro	488.428	2	N/A	N/A	976.856	531.844	2	N/A	N/A	1.063.688					
1.42	Lavatorio	329.561	2	N/A	N/A	659.122	358.855	2	N/A	N/A	717.710					
1.43	Revestido con azulejos	74.430	37,8	N/A	N/A	2.813.454	81.046	37,8	N/A	N/A	3.063.539					
1.44	Artefacto con foco de bajo consumo, incluye cableado	109.215	3	N/A	N/A	327.645	118.923	3	N/A	N/A	356.769					
1.45	Provision y colocacion de puerta metalica de 0,80x2,10	1.024.650	1	N/A	N/A	1.024.650	1.115.730	1	N/A	N/A	1.115.730					
1.46	Pintura de puerta metálico al sintetico	33.858	3,36	N/A	N/A	113.763	36.868	3,36	N/A	N/A	123.876					
1.47	Pintura de paredes interior al latex	24.948	21,9	N/A	N/A	546.361	27.166	21,9	N/A	N/A	594.935					
1.48	desague de sanitario caballeros	384.458	1	N/A	N/A	384.458	418.632	1	N/A	N/A	418.632					
1.49	Agua corriente	1.383.246	1	N/A	N/A	1.383.246	1.506.201	1	N/A	N/A	1.506.201					
1.50	reparacion de techo en secto de goteras	75.735	12	N/A	N/A	908.820	82.467	12	N/A	N/A	989.604					
1.51	Pintura de techo al latex	28.512	30,94	N/A	N/A	882.161	31.046	30,94	N/A	N/A	960.563					
1.52	Pintura exterior de pared al latex	24.948	66,99	N/A	N/A	1.671.267	27.166	66,99	N/A	N/A	1.819.850					
1.53	Readecuacion de la parte electrica	5.568.750	1	N/A	N/A	5.568.750	6.063.750	1	N/A	N/A	6.063.750					
1.54	Camara septica y pozo ciego	2.962.575	1	N/A	N/A	2.962.575	3.225.915	1	N/A	N/A	3.225.915					
1.55	Limpieza final	568.080	1	N/A	N/A	568.080	618.576	1	N/A	N/A	618.576					
2	Reparacion de sanitario - Escuela Básica N° 44 Cap. Pedro Juan Caballero															
2.1	Trabajos preliminares	576.981	1	N/A	N/A	576.981	628.268	1	N/A	N/A	628.268					
2.2	Cartel de obra	1.254.006	1	N/A	N/A	1.254.006	1.365.473	1	N/A	N/A	1.365.473					
2.3	Demolicion de piso	14.495	16,28	N/A	N/A	235.979	15.783	16,28	N/A	N/A	256.947					
2.4	Demolicion de revoque y revestido existente	17.715	69,3	N/A	N/A	1.227.650	19.289	69,3	N/A	N/A	1.336.728					
2.5	demolicion de artefactos sanitarios existentes	671.625	1	N/A	N/A	671.625	731.325	1	N/A	N/A	731.325					
2.6	Demolicion y retiro de aberturas en mal estado	289.575	1	N/A	N/A	289.575	315.315	1	N/A	N/A	315.315					
2.7	Contrapiso de cascotes	40.331	16,28	N/A	N/A	656.589	43.916	16,28	N/A	N/A	714.952					
2.8	Carpeta para piso	37.422	16,28	N/A	N/A	609.230	40.748	16,28	N/A	N/A	663.377					
2.9	Piso ceramico	101.858	16,28	N/A	N/A	1.658.248	110.912	16,28	N/A	N/A	1.805.647					
2.10	Cisterna alta, inodoro	503.278	3	N/A	N/A	1.509.834	548.014	3	N/A	N/A	1.644.042					
2.11	Lavatorio	329.561	3	N/A	N/A	988.683	358.855	3	N/A	N/A	1.076.565					
2.12	Provision y colocacion de puerta metalica de 0,80x2,10	1.024.650	1	N/A	N/A	1.024.650	1.115.730	1	N/A	N/A	1.115.730					
2.13	Pintura de puerta metalica al sintetico	33.858	3,36	N/A	N/A	113.763	36.868	3,36	N/A	N/A	123.876					

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN PEDRO JUAN CABALLERO
U.D.C.

.	Puerta boxes al sintetico	28.512	5,94	N/A	N/A	169.361	31.046	5,94	N/A	N/A	184.413					
2.15	Pintura interior al latex	24.948	44,55	N/A	N/A	1.111.433	27.166	44,55	N/A	N/A	1.210.245					
2.16	Artefacto con foco de bajo consumo, incluye cableado	121.350	5	N/A	N/A	606.750	118.923	5	N/A	N/A	594.615					
2.17	Revestido con azulejo	94.662	69,3	N/A	N/A	6.560.077	103.076	69,3	N/A	N/A	7.143.167					
2.18	Desague de sanatorio damas	385.358	1	N/A	N/A	385.358	419.612	1	N/A	N/A	419.612					
2.19	Agua corriente	648.270	1	N/A	N/A	648.270	705.894	1	N/A	N/A	705.894					
2.20	demolicion de revoque y revestido existente	17.715	57,12	N/A	N/A	1.011.881	19.289	57,12	N/A	N/A	1.101.788					
2.21	Demolicion de artefactos sanitarios existentes	671.625	1	N/A	N/A	671.625	731.325	1	N/A	N/A	731.325					
2.22	Demolicion de piso	12.588	12	N/A	N/A	151.056	13.707	12	N/A	N/A	164.484					
2.23	Demolicion y retiro de aberturas en mal estado	289.575	1	N/A	N/A	289.575	315.315	1	N/A	N/A	315.315					
2.24	Contrapiso de cascotes	40.331	12	N/A	N/A	483.972	43.916	12	N/A	N/A	526.992					
2.25	Carpeta para piso	37.422	12	N/A	N/A	449.064	40.748	12	N/A	N/A	488.976					
2.26	Piso Ceramico	102.573	12	N/A	N/A	1.230.876	111.691	12	N/A	N/A	1.340.292					
2.27	Cisterna alta, inodoro	488.428	3	N/A	N/A	1.465.284	531.844	3	N/A	N/A	1.595.532					
2.28	Lavatorio	329.561	2	N/A	N/A	659.122	358.855	2	N/A	N/A	717.710					
2.29	Mingitorio	315.417	2	N/A	N/A	630.834	343.454	2	N/A	N/A	686.908					
2.30	Revestido con azulejo	89.316	57,12	N/A	N/A	5.101.730	97.255	57,12	N/A	N/A	5.555.206					
2.31	Artefacto con foco de bajo consumo, incluye cableado	109.215	5	N/A	N/A	546.075	118.923	5	N/A	N/A	594.615					
2.32	Provision y colocacion de puerta metalica de 0,80x2,10	1.024.650	1	N/A	N/A	1.024.650	1.115.730	1	N/A	N/A	1.115.730					
2.33	Pintura de puerta metálica al sintético	33.858	3,36	N/A	N/A	113.763	36.868	3,36	N/A	N/A	123.876					
2.34	Pintura de interior latex	24.948	36,72	N/A	N/A	916.091	27.166	36,72	N/A	N/A	997.536					
2.35	Desague de sanitario caballeros	668.255	1	N/A	N/A	668.255	727.656	1	N/A	N/A	727.656					
2.36	Agua corriente	661.500	1	N/A	N/A	661.500	720.300	1	N/A	N/A	720.300					
2.37	Reparacion de techo en sector de goteras	75.735	5	N/A	N/A	378.675	82.467	5	N/A	N/A	412.335					
2.38	Pintura de techo al latex	28.512	29,69	N/A	N/A	846.521	31.046	29,69	N/A	N/A	921.756					
2.39	Pintura exterior de pared al latex	24.948	81,18	N/A	N/A	2.025.279	27.166	81,18	N/A	N/A	2.205.336					
2.40	Camara septica y pozo ciego	3.529.575	1	N/A	N/A	3.529.575	3.843.315	1	N/A	N/A	3.843.315					
2.41	Limpieza final	494.100	1	N/A	N/A	494.100	538.020	1	N/A	N/A	538.020					
						87.774.203					95.509.184					
						87.774.202					95.509.179					

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.

C.P. María Elena Núñez Feliu
Encargada de la UOC
Municipalidad de Tobatí