MUNICIPALIDAD DE TOBATI
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
14 de mayo esq. Concepción - Teléfono (0516) 262 001
E-mail: uocmunitobati@gmail.com
Tobatí - Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

lo a Contratación Directa Nº 13/2022 "CONSTRUCCIÓN DE UN SSHH DIFERENCIADO (4.40X6.15) TIPOLOGÍA MEC. - ESCUELA BÁSICA Nº 1822 VIRGEN DE LOS REMEDIOS" - IDNº 4

		Ignacio Javier Edwards Rojas – Ing. Ignacio Javier Edwards Construcciones Civiles					Román Ibars – Román Ibars Construcciones									
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel De Obras	1.225.257	3,00	N/A	N/A	3.675.771	1.225.257	3,00	N/A	N/A	3.675.771					
2	limpieza y preparación de terreno	4.995	27,10	N/A	N/A	135.365	4.995	27,10	N/A	N/A	135.365					
3	Replanteo	3.424	27,10	N/A	N/A	92.790	3.424	27,10	N/A	N/A	92.790					
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	359.532	10,00	N/A	N/A	3.595.320	359.532	10,00	N/A	N/A	3.595.320					
5	Encadenado de H.A.	2.494.098	2,40	N/A	N/A	5.985.835	2.494.098	2,40	N/A	N/A	5.985.835					
6	Muro de nivelación de 0,30 cm	135.507	12,20	N/A	N/A	1.653.185	135.507	12,20	N/A	N/A	1.653.185					
7	Relleno y Apisonado de Interiores	91.306	9,00	N/A	N/A	821.754	91.306	9,00	N/A	N/A	821.754					
8	Aislación asfáltica de paredes	40.369	5,30	N/A	N/A	213.956	40.369	5,30	N/A	N/A	213.956					
9	Muro de elevación de 0,15 para revocar	81.356	55,00	N/A	N/A	4.474.580	81.356	55,00	N/A	N/A	4.474.580					
10	Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	112.509	48,00	N/A	N/A	5.400.432	112.509	48,00	N/A	N/A	5.400.432					
11	Enrvarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	32.795	20,00	N/A	N/A	655.900	32.795	20,00	N/A	N/A	655.900					
12	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina	308.270	43,00	N/A	N/A	13.255.610	308.270	43,00	N/A	N/A	13.255.610					
13	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	35.585	162,00	N/A	N/A	5.764.770	35.585	162,00	N/A	N/A	5.764.770					
14	Contrapiso de H. de cascotes	42.761	22,00	N/A	N/A	940.742	42.761	22,00	N/A	N/A	940.742					
15	Piso de baldosa calcárea	97.890	22,00	N/A	N/A	2.153.580	97.890	22,00	N/A	N/A	2.153.580					
16	Zócalo calcáreo	34.568	2,60	N/A	N/A	89.877	34.568	2,60	N/A	N/A	89.877					
17	Abertura de madera - Puerta tablero	1.281.687	3,00	N/A	N/A	3.845.061	1.281.687	3,00	N/A	N/A	3.845.061					
18	Abertura de madera - Para boxes enchapados con formica	686.563	5,00	N/A	N/A	3.432.815	686.563	5,00	N/A	N/A	3.432.815					
19	Abertura metálica - Ventanas tipo balancines	427.827	3,36	N/A	N/A	1.437.499	427.827	3,36	N/A	N/A	1.437.499					
20	Alfeizar de ventana - de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	23.502	7,00	N/A	N/A	164.514	23.502	7,00	N/A	N/A	164.514					
21	Pinturas. - De paredes a la cal	16.776	66,00	N/A	N/A	1.107.216	16.776	66,00	N/A	N/A	1.107.216					
22	Pinturas. - De aberturas de madera con barniz sintético	26.523	10,10	N/A	N/A	267.882	26.523	10,10	N/A	N/A	267.882					
23	Pinturas. - De aberturas metálicas con pintura sintética	30.241	3,36	N/A	N/A	101.610	30.241	3,36	N/A	N/A	101.610					
24	Pinturas. - De ladrillo visto con anti moho incoloro	28.174	48,00	N/A	N/A	1.352.352	28.174	48,00	N/A	N/A	1.352.352					
25	Pinturas. - De maderamen y tejuelones con barniz	28.174	43,00	N/A	N/A	1.211.482	28.174	43,00	N/A	N/A	1.211.482					
26	Revestimientos - De azulejos de 0,15 x 0,15	108.265	100,00	N/A	N/A	10.826.500	108.265	100,00	N/A	N/A	10.826.500					
27	Vidrios dobles	119.571	3,36	N/A	N/A	401.759	119.571	3,36	N/A	N/A	401.759					
28	Instalación eléctrica	112.854	1,00	N/A	N/A	112.854	112.854	1,00	N/A	N/A	112.854					

29	Artefactos eléctricos	109.696	1,00	N/A	N/A	109.696	109.696	1,00	N/A	N/A	109.696					
30	Instalación Sanitaria - Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección y artefacto sanitario completo	12.938.404	1,00	N/A	N/A	12.938.404	12.938.404	1,00	N/A	N/A	12.938.404					
31	Instalación Sanitaria - Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	4.450.143	1,00	N/A	N/A	4.450.143	4.450.143	1,00	N/A	N/A	4.450.143					
32	Instalación Sanitaria - Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	3.841.746	1,00	N/A	N/A	3.841.746	3.851.746	1,00	N/A	N/A	3.851.746					
33	Contenedor De Escombros	1.203.800	4,00	N/A	N/A	4.815.200	1.203.800	4,00	N/A	N/A	5.055.200					
34	Limpieza Final De Obras	1.273.800	1,00	N/A	N/A	1.273.800	1.273.800	1,00	N/A	N/A	1.273.800					
				TOTAL		100.600.000			TOTAL		100.850.000					

Julio Cesar Melgarejo Holtzberger
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Tobati

MUNICIPALIDAD TOBATI U.O.C.