DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ÍTEM	Descripción	FDA INFENIERÍA del Ing. Fernando Duarte Amaral - DESCALIFICADA					KUARAHY INGENIERÍA S.A. - DESCALIFICADA				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Montaje y retiro del Obrador										
1	Montaje y retiro de Obrador (Caseta para materiales y vestuario del personal) incluyendo instalaciones sanitarias.	1.500.000	1	FDA INFENIERÍA	Paraguay	1.500.000	2.500.000	1	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	2.500.000
2	Provisión de cabina sanitaria	600.000	5	FDA INFENIERÍA	Paraguay	3.000.000	1.000.000	5	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	5.000.000
	Replanteo										
3	Pisos y contrapisos	5.500	400	FDA INFENIERÍA	Paraguay	2.200.000	2.500	400	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	1.000.000
	Demolición y retiro										
4	Mampostería existente	10.000	250	FDA INFENIERÍA	Paraguay	2.500.000	10.000	250	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	2.500.000
5	Retiro de cerco de alambre tejido en planta alta.	10.000	300	FDA INFENIERÍA	Paraguay	3.000.000	25.000	300	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	7.500.000
6	Revoque y azulejos	10.000	300	FDA INFENIERÍA	Paraguay	3.000.000	20.000	300	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	6.000.000
7	Techo de tejas	35.000	150	FDA INFENIERÍA	Paraguay	5.250.000	25.000	150	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	3.750.000
	Estructura de H°A°										
8	Excavacion para fundación.	85.000	25	FDA INFENIERÍA	Paraguay	2.125.000	27.000	25	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	675.000
9	Fundación de H°A°.	1.600.000	22	FDA INFENIERÍA	Paraguay	35.200.000	1.250.000	22	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	27.500.000
10	Losa y escalera de H°A°	1.800.000	30	FDA INFENIERÍA	Paraguay	54.000.000	1.450.000	30	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	43.500.000
11	Vigas superiores	1.800.000	19	FDA INFENIERÍA	Paraguay	34.200.000	1.450.000	19	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	27.550.000
12	Pilares	1.800.000	15	FDA INFENIERÍA	Paraguay	27.000.000	1.450.000	15	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	21.750.000
13	Dinteles de hormigón prefabricado.	120.000	60	FDA INFENIERÍA	Paraguay	7.200.000	140.000	60	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	8.400.000
14	Mesada de H°A°.	850.000	1	FDA INFENIERÍA	Paraguay	850.000	1.250.000	1	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	1.250.000
15	Rampa de H°A° para acceso vehicular de 5.00 m x 4.00 m x 0.10 m.	1.600.000	8	FDA INFENIERÍA	Paraguay	12.800.000	1.150.000	8	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	9.200.000
	Aislación										
16	Aislación Horizontal en muros de nivelación	25.000	45	FDA INFENIERÍA	Paraguay	1.125.000	26.500	45	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	1.192.500
	Mamposterías										
	De nivelación										

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ - DESCALIFICADA					CONSERMAR de Mariela Carolina Molas Samudio					NORESTE S.A				
Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
357.668	5	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	1.788.340	780.000	5	CONSERMAR	PARAGUAY	3.900.000	300.000	5	NORESTE S.A	PARAGUAY	1.500.000
254.875	6	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	1.529.253	390.000	6	CONSERMAR	PARAGUAY	2.340.000	400.000	6	NORESTE S.A	PARAGUAY	2.400.000
254.875	3	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	764.626	390.000	3	CONSERMAR	PARAGUAY	1.170.000	300.000	3	NORESTE S.A	PARAGUAY	900.000
405.555	1	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	405.555	590.000	1	CONSERMAR	PARAGUAY	590.000	200.000	1	NORESTE S.A	PARAGUAY	200.000
48.222	7	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	337.554	70.000	7	CONSERMAR	PARAGUAY	490.000	50.000	7	NORESTE S.A	PARAGUAY	350.000
50.538	5	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	252.692	70.000	5	CONSERMAR	PARAGUAY	350.000	50.000	5	NORESTE S.A	PARAGUAY	250.000
51.006	4	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	204.025	70.000	4	CONSERMAR	PARAGUAY	280.000	50.000	4	NORESTE S.A	PARAGUAY	200.000
50.382	5	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	251.912	70.000	5	CONSERMAR	PARAGUAY	350.000	70.000	5	NORESTE S.A	PARAGUAY	350.000
272.657	5	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	1.363.287	70.000	5	CONSERMAR	PARAGUAY	350.000	100.000	5	NORESTE S.A	PARAGUAY	500.000
213.696	6	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	1.282.176	220.000	6	CONSERMAR	PARAGUAY	1.320.000	250.000	6	NORESTE S.A	PARAGUAY	1.500.000
80.370	3	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	241.110	220.000	3	CONSERMAR	PARAGUAY	660.000	250.000	3	NORESTE S.A	PARAGUAY	750.000
214.320	1	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	214.320	220.000	1	CONSERMAR	PARAGUAY	220.000	150.000	1	NORESTE S.A	PARAGUAY	150.000
74.092	2	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	148.183	120.000	2	CONSERMAR	PARAGUAY	240.000	80.000	2	NORESTE S.A	PARAGUAY	160.000
30.183	50	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	1.509.131	64.000	50	CONSERMAR	PARAGUAY	3.200.000	25.000	50	NORESTE S.A	PARAGUAY	1.250.000
220.325	18	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	3.965.856	180.000	18	CONSERMAR	PARAGUAY	3.240.000	500.000	18	NORESTE S.A	PARAGUAY	9.000.000
203.635	6	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	1.221.811	200.000	6	CONSERMAR	PARAGUAY	1.200.000	200.000	6	NORESTE S.A	PARAGUAY	1.200.000
280.769	2	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	561.537	340.000	2	CONSERMAR	PARAGUAY	680.000	220.000	2	NORESTE S.A	PARAGUAY	440.000
1.500.240	1	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	1.500.240	1.400.000	1	CONSERMAR	PARAGUAY	1.400.000	1.500.000	1	NORESTE S.A	PARAGUAY	1.500.000
2.036.040	1	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	2.036.040	2.800.000	1	CONSERMAR	PARAGUAY	2.800.000	2.500.000	1	NORESTE S.A	PARAGUAY	2.500.000
16.690	36	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	600.845	15.000	36	CONSERMAR	PARAGUAY	540.000	15.000	36	NORESTE S.A	PARAGUAY	540.000
262.051	6	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	1.572.304	200.000	6	CONSERMAR	PARAGUAY	1.200.000	500.000	6	NORESTE S.A	PARAGUAY	3.000.000
163.782	1	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	163.782	190.000	1	CONSERMAR	PARAGUAY	190.000	150.000	1	NORESTE S.A	PARAGUAY	150.000

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ - DESCALIFICADA					CONSERMAR de Mariela Carolina Molas Samudio					NORESTE S.A				
Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
625.701	12	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	7.508.406	500.000	12	CONSERMAR	PARAGUAY	6.000.000	550.000	12	NORESTE S.A	PARAGUAY	6.600.000
904.699	10	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	9.046.987	600.000	10	CONSERMAR	PARAGUAY	6.000.000	550.000	10	NORESTE S.A	PARAGUAY	5.500.000
448.450	70	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	31.391.485	480.000	70	CONSERMAR	PARAGUAY	33.600.000	600.000	70	NORESTE S.A	PARAGUAY	42.000.000
252.902	6	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	1.517.414	350.000	6	CONSERMAR	PARAGUAY	2.100.000	280.000	6	NORESTE S.A	PARAGUAY	1.680.000
1.883.879	1	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	1.883.879	5.400.000	1	CONSERMAR	PARAGUAY	5.400.000	3.000.000	1	NORESTE S.A	PARAGUAY	3.000.000
12.447	700	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	8.713.184	12.000	700	CONSERMAR	PARAGUAY	8.400.000	10.000	700	NORESTE S.A	PARAGUAY	7.000.000
12.830	550	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	7.056.260	18.000	550	CONSERMAR	PARAGUAY	9.900.000	13.000	550	NORESTE S.A	PARAGUAY	7.150.000
14.007	400	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	5.602.893	18.000	400	CONSERMAR	PARAGUAY	7.200.000	13.000	400	NORESTE S.A	PARAGUAY	5.200.000
14.007	200	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	2.801.446	18.000	200	CONSERMAR	PARAGUAY	3.600.000	13.000	200	NORESTE S.A	PARAGUAY	2.600.000
19.311	150	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	2.896.596	18.000	150	CONSERMAR	PARAGUAY	2.700.000	25.000	150	NORESTE S.A	PARAGUAY	3.750.000
12.752	200	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	2.550.314	18.000	200	CONSERMAR	PARAGUAY	3.600.000	15.000	200	NORESTE S.A	PARAGUAY	3.000.000
29.941	20	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	598.817	27.000	20	CONSERMAR	PARAGUAY	540.000	27.000	20	NORESTE S.A	PARAGUAY	540.000
19.178	150	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	2.876.708	18.000	150	CONSERMAR	PARAGUAY	2.700.000	20.000	150	NORESTE S.A	PARAGUAY	3.000.000
54.594	200	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	10.918.777	18.000	200	CONSERMAR	PARAGUAY	3.600.000	45.000	200	NORESTE S.A	PARAGUAY	9.000.000
105.015	3	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	315.046	180.000	3	CONSERMAR	PARAGUAY	540.000	115.000	3	NORESTE S.A	PARAGUAY	345.000
93.590	7	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	655.127	250.000	7	CONSERMAR	PARAGUAY	1.750.000	150.000	7	NORESTE S.A	PARAGUAY	1.050.000

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ - DESCALIFICADA					CONSERMAR de Mariela Carolina Molas Samudio					NORESTE S.A				
Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
133.396	100	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	13.339.626	100.000	100	CONSERMAR	PARAGUAY	10.000.000	120.000	100	NORESTE S.A	PARAGUAY	12.000.000
103.650	400	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	41.460.157	75.000	400	CONSERMAR	PARAGUAY	30.000.000	115.000	400	NORESTE S.A	PARAGUAY	46.000.000
14.639	100	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	1.463.896	15.000	100	CONSERMAR	PARAGUAY	1.500.000	20.000	100	NORESTE S.A	PARAGUAY	2.000.000
107.238	150	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	16.085.699	180.000	150	CONSERMAR	PARAGUAY	27.000.000	190.000	150	NORESTE S.A	PARAGUAY	28.500.000
85.790	400	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	34.316.157	72.000	400	CONSERMAR	PARAGUAY	28.800.000	110.000	400	NORESTE S.A	PARAGUAY	44.000.000
221.261	200	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	44.252.245	240.000	200	CONSERMAR	PARAGUAY	48.000.000	230.000	200	NORESTE S.A	PARAGUAY	46.000.000
21.136	120	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	2.536.276	35.000	120	CONSERMAR	PARAGUAY	4.200.000	40.000	120	NORESTE S.A	PARAGUAY	4.800.000
34.051	200	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	6.810.197	35.000	200	CONSERMAR	PARAGUAY	7.000.000	30.000	200	NORESTE S.A	PARAGUAY	6.000.000
58.493	450	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	26.322.052	47.000	450	CONSERMAR	PARAGUAY	21.150.000	60.000	450	NORESTE S.A	PARAGUAY	27.000.000
121.276	280	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	33.957.397	120.000	280	CONSERMAR	PARAGUAY	33.600.000	120.000	280	NORESTE S.A	PARAGUAY	33.600.000
67.002	150	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	10.050.345	50.000	150	CONSERMAR	PARAGUAY	7.500.000	75.000	150	NORESTE S.A	PARAGUAY	11.250.000
19.888	50	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	994.389	16.000	50	CONSERMAR	PARAGUAY	800.000	30.000	50	NORESTE S.A	PARAGUAY	1.500.000
16.378	250	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	4.094.541	41.000	250	CONSERMAR	PARAGUAY	10.250.000	20.000	250	NORESTE S.A	PARAGUAY	5.000.000
22.290	700	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	15.602.933	23.000	700	CONSERMAR	PARAGUAY	16.100.000	22.000	700	NORESTE S.A	PARAGUAY	15.400.000
32.756	250	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	8.189.083	25.000	250	CONSERMAR	PARAGUAY	6.250.000	22.000	250	NORESTE S.A	PARAGUAY	5.500.000
12.167	150	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	1.824.996	13.000	150	CONSERMAR	PARAGUAY	1.950.000	12.000	150	NORESTE S.A	PARAGUAY	1.800.000
214.476	200	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	42.895.197	180.000	200	CONSERMAR	PARAGUAY	36.000.000	130.000	200	NORESTE S.A	PARAGUAY	26.000.000
198.878	150	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	29.831.659	178.000	150	CONSERMAR	PARAGUAY	26.700.000	115.000	150	NORESTE S.A	PARAGUAY	17.250.000
64.943	90	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	5.844.899	60.000	90	CONSERMAR	PARAGUAY	5.400.000	70.000	90	NORESTE S.A	PARAGUAY	6.300.000
10.022	60	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	601.313	35.000	60	CONSERMAR	PARAGUAY	2.100.000	115.000	60	NORESTE S.A	PARAGUAY	6.900.000

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ - DESCALIFICADA					CONSERMAR de Mariela Carolina Molas Samudio					NORESTE S.A				
Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
15.500.000	1	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	15.500.000	2.500.000	1	CONSERMAR	PARAGUAY	2.500.000	2.500.000	1	NORESTE S.A	PARAGUAY	2.500.000
514.742	5	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	2.573.712	450.000	5	CONSERMAR	PARAGUAY	2.250.000	500.000	5	NORESTE S.A	PARAGUAY	2.500.000
2.145	400	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	857.904	5.000	400	CONSERMAR	PARAGUAY	2.000.000	5.000	400	NORESTE S.A	PARAGUAY	2.000.000
7.004	250	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	1.750.904	9.000	250	CONSERMAR	PARAGUAY	2.250.000	7.000	250	NORESTE S.A	PARAGUAY	1.750.000
8.571	300	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	2.571.372	9.000	300	CONSERMAR	PARAGUAY	2.700.000	5.000	300	NORESTE S.A	PARAGUAY	1.500.000
7.004	300	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	2.101.085	9.000	300	CONSERMAR	PARAGUAY	2.700.000	5.000	300	NORESTE S.A	PARAGUAY	1.500.000
10.763	150	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	1.614.419	11.000	150	CONSERMAR	PARAGUAY	1.650.000	10.000	150	NORESTE S.A	PARAGUAY	1.500.000
28.311	25	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	707.771	30.000	25	CONSERMAR	PARAGUAY	750.000	40.000	25	NORESTE S.A	PARAGUAY	1.000.000
1.511.627	22	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	33.255.788	1.550.000	22	CONSERMAR	PARAGUAY	34.100.000	1.900.000	22	NORESTE S.A	PARAGUAY	41.800.000
1.653.337	30	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	49.600.106	1.550.000	30	CONSERMAR	PARAGUAY	46.500.000	1.900.000	30	NORESTE S.A	PARAGUAY	57.000.000
1.654.663	19	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	31.438.591	1.550.000	19	CONSERMAR	PARAGUAY	29.450.000	1.900.000	19	NORESTE S.A	PARAGUAY	36.100.000
1.654.663	15	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	24.819.941	1.550.000	15	CONSERMAR	PARAGUAY	23.250.000	1.900.000	15	NORESTE S.A	PARAGUAY	28.500.000
32.257	60	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	1.935.431	430.000	60	CONSERMAR	PARAGUAY	25.800.000	100.000	60	NORESTE S.A	PARAGUAY	6.000.000
506.943	1	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	506.943	1.000.000	1	CONSERMAR	PARAGUAY	1.000.000	500.000	1	NORESTE S.A	PARAGUAY	500.000
1.653.337	8	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	13.226.695	820.000	8	CONSERMAR	PARAGUAY	6.560.000	1.000.000	8	NORESTE S.A	PARAGUAY	8.000.000
59.156	45	ING. ARSENIO SILVERIO DOMINGUEZ CHÁVEZ	PARAGUAY	2.662.037	17.000	45	CONSERMAR	PARAGUAY	765.000	20.000	45	NORESTE S.A	PARAGUAY	900.000

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

		FDA INFENIERÍA del Ing. Fernando Duarte Amaral - DESCALIFICADA					KUARAHY INGENIERÍA S.A. - DESCALIFICADA				
ÍTEM	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
100	Provisión e instalación de aparatos de A°A° de 18.000 BTU tipo split	1.800.000	6	FDA INFENIERÍA	Paraguay	10.800.000	3.500.000	6	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	21.000.000
101	Provisión e instalación de aparatos de A°A° de 12.000 BTU tipo split	1.350.000	4	FDA INFENIERÍA	Paraguay	5.400.000	2.800.000	4	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	11.200.000
102	Provisión y colocación de tuberías de desagües para AA. PVC Ø 25mm.	15.000	100	FDA INFENIERÍA	Paraguay	1.500.000	26.000	100	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	2.600.000
	Mitigación de Impacto Ambiental										
103	Poda de ramas de árboles y arbustos del sector , incluyen arbustos de la línea municipal y retiro de los mismos.	600.000	1	FDA INFENIERÍA	Paraguay	600.000	4.000.000	1	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	4.000.000
	Provisión y cultivo de especies ornamentales.										
104	Palmera (h= 0,80 m)	200.000	8	FDA INFENIERÍA	Paraguay	1.600.000	130.000	8	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	1.040.000
105	Ligustro japonés.	95.000	30	FDA INFENIERÍA	Paraguay	2.850.000	112.000	30	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	3.360.000
	Varios										
106	Letrero acrílico luminoso con estructura	1.800.000	1	FDA INFENIERÍA	Paraguay	1.800.000	5.000.000	1	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	5.000.000
	Limpieza final de obra										
107	Limpieza final, incluye el retiro de los escombros	1.500.000	1	FDA INFENIERÍA	Paraguay	1.500.000	1.000.000	1	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	1.000.000
Total:						**687.488.000**					**698.340.500**

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

		FDA INFENIERÍA del Ing. Fernando Duarte Amaral - DESCALIFICADA					KUARAHY INGENIERÍA S.A. - DESCALIFICADA				
ÍTEM	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
75	Instalación de agua para canillas de patio.	200.000	2	FDA INFENIERÍA	Paraguay	400.000	150.000	2	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	300.000
	Instalación de desagüe pluvial										
76	Caños de PVC rígido Ø 100 mm. incluye accesorios.	15.000	55	FDA INFENIERÍA	Paraguay	825.000	60.000	55	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	3.300.000
77	Registros pluviales con rejillas de piso de 30 x 30 cm.	350.000	5	FDA INFENIERÍA	Paraguay	1.750.000	80.000	5	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	400.000
78	Canaletas y caños de bajada pluvial de chapa nº 26 de 10 x 15 cm.	60.000	60	FDA INFENIERÍA	Paraguay	3.600.000	55.000	60	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	3.300.000
	Instalación eléctrica- Provisión y colocación										
79	Provisión e instalación de Tablero General con barra de fases y neutro, rielera, llaves TM y accesorios (alimentacion del T.G. existente).	450.000	1	FDA INFENIERÍA	Paraguay	450.000	2.500.000	1	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	2.500.000
80	Provisión e instalación de Tablero Seccional con barra de fases y neutro, rielera, llaves TM y accesorios (alimentacion del T.G. existente).	280.000	3	FDA INFENIERÍA	Paraguay	840.000	950.000	3	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	2.850.000
81	Provisión e instalación de una jabalina para Tierra c/ conexión al TG.	65.000	6	FDA INFENIERÍA	Paraguay	390.000	980.000	6	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	5.880.000
82	Provisión e instalación de bocas de luces (caños, cables , llaves, etc.).	70.000	100	FDA INFENIERÍA	Paraguay	7.000.000	45.000	100	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	4.500.000
83	Provisión e instalación de tomacorrientes simples.	30.000	34	FDA INFENIERÍA	Paraguay	1.020.000	45.000	34	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	1.530.000
84	Provisión e instalación de Tomacorrientes con puesta a tierra para computadora.	150.000	34	FDA INFENIERÍA	Paraguay	5.100.000	65.000	34	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	2.210.000
85	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 2x40 watts.	110.000	109	FDA INFENIERÍA	Paraguay	11.990.000	55.000	109	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	5.995.000
86	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes con visera adosados a la pared de 1x40 watts.	75.000	8	FDA INFENIERÍA	Paraguay	600.000	85.000	8	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	680.000
87	Provisión e instalación de iluminación de emergencia - artefactos fluorescentes 1 x 20 watts.	220.000	10	FDA INFENIERÍA	Paraguay	2.200.000	75.000	10	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	750.000
88	Provisión e instalación de tapas ciegas rectangulares plásticas	12.000	10	FDA INFENIERÍA	Paraguay	120.000	34.000	10	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	340.000
89	Provisión e instalación de cañerías de Ø 3/4" de reserva	12.000	20	FDA INFENIERÍA	Paraguay	240.000	60.000	20	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	1.200.000
	Instalación de señales débiles (telefonía e informática)										
90	Provisión e instalación de tablero telefónico de 100 pares	1.200.000	1	FDA INFENIERÍA	Paraguay	1.200.000	5.000.000	1	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	5.000.000
91	Acometida telefónica hasta Tablero telefónico	350.000	1	FDA INFENIERÍA	Paraguay	350.000	2.500.000	1	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	2.500.000
92	Provisión y colocación de tomas RJ45 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc..	70.000	50	FDA INFENIERÍA	Paraguay	3.500.000	55.000	50	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	2.750.000
93	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)	70.000	22	FDA INFENIERÍA	Paraguay	1.540.000	55.000	22	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	1.210.000
	Sistema de prevención de incendios										
94	Extintores de incendios tipo ABC - para todo tipo de fuego.	280.000	10	FDA INFENIERÍA	Paraguay	2.800.000	520.000	10	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	5.200.000
95	Detectores humo / calor	130.000	30	FDA INFENIERÍA	Paraguay	3.900.000	172.000	30	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	5.160.000
96	Alarma Audio Visual	150.000	3	FDA INFENIERÍA	Paraguay	450.000	172.000	3	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	516.000
97	Pulsador Manual	120.000	2	FDA INFENIERÍA	Paraguay	240.000	125.000	2	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	250.000
98	Cartel Señalizador de Salida de Emergencia	65.000	15	FDA INFENIERÍA	Paraguay	975.000	55.000	15	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	825.000
	Sistema de prevención de incendios										
99	Provisión e instalación de circuitos para aparatos de A°A°	450.000	10	FDA INFENIERÍA	Paraguay	4.500.000	130.000	10	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	1.300.000

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

		FDA INFENIERÍA del Ing. Fernando Duarte Amaral - DESCALIFICADA					KUARAHY INGENIERÍA S.A. - DESCALIFICADA				
ÍTEM	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
53	Inodoros, color a definir. Incluye conexiones flexibles.	380.000	5	FDA INFENIERÍA	Paraguay	1.900.000	320.000	5	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	1.600.000
54	Lavatorios, color a definir. Incluye conexiones flexibles.	280.000	6	FDA INFENIERÍA	Paraguay	1.680.000	280.000	6	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	1.680.000
55	Mingitorios, color a definir. Incluye conexiones flexibles	310.000	3	FDA INFENIERÍA	Paraguay	930.000	480.000	3	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	1.440.000
56	Pileta de lavar con una bacha en cocina. Incluye conexión	480.000	1	FDA INFENIERÍA	Paraguay	480.000	320.000	1	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	320.000
	Provisión y colocación de Accesorios										
57	Media Jabonera de losa	85.000	7	FDA INFENIERÍA	Paraguay	595.000	68.000	7	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	476.000
58	Portarrollos de losa con eje plástico	60.000	5	FDA INFENIERÍA	Paraguay	300.000	68.000	5	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	340.000
59	Toalleros de losa con barra plástica	65.000	4	FDA INFENIERÍA	Paraguay	260.000	89.000	4	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	356.000
60	Tapas de asiento para inodoros, de plástico color a definir	45.000	5	FDA INFENIERÍA	Paraguay	225.000	54.000	5	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	270.000
61	Cisterna alta color a definir, con accesorios	130.000	5	FDA INFENIERÍA	Paraguay	650.000	98.000	5	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	490.000
	Provisión y colocación de Accesorios										
62	Grifería para lavatorios	68.000	6	FDA INFENIERÍA	Paraguay	408.000	60.000	6	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	360.000
63	Grifería para mingitorio	62.000	3	FDA INFENIERÍA	Paraguay	186.000	60.000	3	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	180.000
64	Grifería para pileta de cocina	62.000	1	FDA INFENIERÍA	Paraguay	62.000	60.000	1	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	60.000
65	Canilla de patio de 1/2"	65.000	2	FDA INFENIERÍA	Paraguay	130.000	60.000	2	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	120.000
	Instalación de desagüe cloacal										
66	Caño de PVC de 100mm reforzado, incluye accesorios entre registros, cámara séptica y pozo absorbente	15.000	50	FDA INFENIERÍA	Paraguay	750.000	80.000	50	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	4.000.000
67	Desagüe de SS.HH, hasta el primer registro, incluye caños y accesorios	350.000	18	FDA INFENIERÍA	Paraguay	6.300.000	80.000	18	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	1.440.000
68	Desagüe de pileta de cocina hasta el primer registro, incluye caños, accesorios y desengrasador.	350.000	6	FDA INFENIERÍA	Paraguay	2.100.000	150.000	6	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	900.000
69	Cámara de inspección 0,60 x 0,60 m, exterior (profundidad y paredes variables según pendiente)	430.000	2	FDA INFENIERÍA	Paraguay	860.000	280.000	2	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	560.000
70	Cámara séptica	1.350.000	1	FDA INFENIERÍA	Paraguay	1.350.000	2.500.000	1	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	2.500.000
71	Pozo absorbente	3.200.000	1	FDA INFENIERÍA	Paraguay	3.200.000	3.000.000	1	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	3.000.000
	Instalación de agua corriente										
72	Cañería PVC de ¾" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica, desde la red existente.	12.000	36	FDA INFENIERÍA	Paraguay	432.000	60.000	36	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	2.160.000
73	Instalación de agua fría en SS.HH, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.	230.000	6	FDA INFENIERÍA	Paraguay	1.380.000	60.000	6	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	360.000
74	Instalación de agua fría para pileta	230.000	1	FDA INFENIERÍA	Paraguay	230.000	200.000	1	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	200.000

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

ÍTEM	Descripción	FDA INFENIERÍA del Ing. Fernando Duarte Amaral - DESCALIFICADA					KUARAHY INGENIERÍA S.A. - DESCALIFICADA				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Carpintería										
	Carpintería de madera (aberturas incluyen marcos de lapacho, hojas y contramarcos de cedro, cerraduras, herrajes, y colocación)										
37	Puertas placas de cedro rebatibles de una hoja (ver detalle en planos)	850.000	12	FDA INFENIERÍA	Paraguay	10.200.000	380.000	12	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	4.560.000
	Carpintería de aluminio (aberturas incluyen marcos, premarcos, contramarcos, cerraduras, herrajes, vidrios y colocación)										
38	Puerta de dos hojas rebatibles con vidrios templados de 10mm, color a definir en obra, con carpintería de aluminio de 1,60m x 2,15m	350.000	10	FDA INFENIERÍA	Paraguay	3.500.000	380.000	10	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	3.800.000
39	Ventanas corredizas de dos hojas con vidrios templados de 8mm, color a definir en obra, con carpintería de aluminio de 1,60m x 0.80m	200.000	70	FDA INFENIERÍA	Paraguay	14.000.000	480.000	70	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	33.600.000
	Carpintería metálica (aberturas incluyen marcos, hojas, herrajes, cerraduras y colocación)										
40	Ventanas metálicas tipo balancín.	190.000	6	FDA INFENIERÍA	Paraguay	1.140.000	140.000	6	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	840.000
41	Portón metálico de chapa doblada de dos hojas rebatibles en acceso vehicular de 2,90m x 1,80m c/ pilares de H°A°, fundación, colocación, etc.	1.600.000	1	FDA INFENIERÍA	Paraguay	1.600.000	2.500.000	1	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	2.500.000
	Enduído										
42	Interior en paredes y cielo raso	25.000	700	FDA INFENIERÍA	Paraguay	17.500.000	12.500	700	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	8.750.000
	Pinturas										
	Pintura al látex										
43	Látex interior en paredes y cielo raso.	19.000	550	FDA INFENIERÍA	Paraguay	10.450.000	12.500	550	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	6.875.000
44	Látex exterior en paredes.	22.000	400	FDA INFENIERÍA	Paraguay	8.800.000	12.500	400	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	5.000.000
45	Látex exterior de vigas, pilares de H°A° y remates superiores de fachadas	25.000	200	FDA INFENIERÍA	Paraguay	5.000.000	12.500	200	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	2.500.000
	Pintura sintética										
46	De aberturas de madera al barniz sintético brillant	25.000	150	FDA INFENIERÍA	Paraguay	3.750.000	26.500	150	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	3.975.000
47	De maderamen de techo y tejuelones.	25.000	200	FDA INFENIERÍA	Paraguay	5.000.000	30.500	200	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	6.100.000
	Pintura sintética sobre superficies metálicas, incluye antióxido										
48	Portón metálico al sintético previo antióxido.	28.000	20	FDA INFENIERÍA	Paraguay	560.000	26.500	20	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	530.000
49	De canaletas y caños de bajada pluvial	28.000	150	FDA INFENIERÍA	Paraguay	4.200.000	26.500	150	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	3.975.000
	Pintura de marmolina granulada										
50	En pilares y vigas de acceso principal - color a definir en obra	28.000	200	FDA INFENIERÍA	Paraguay	5.600.000	36.000	200	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	7.200.000
	Vidrios y espejos										
51	Vidrios de 3mm. en ventanas metálicas tipo balancín	130.000	3	FDA INFENIERÍA	Paraguay	390.000	260.000	3	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	780.000
52	Espejos de 4mm de 0.40m x 0.60m con marcos de aluminio.	550.000	7	FDA INFENIERÍA	Paraguay	3.850.000	120.000	7	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	840.000
	Instalación sanitaria (prov. y coloc. de artefactos, accesorios, etc.)										
	Provisión y colocación de Artefactos Sanitarios										

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

ÍTEM	Descripción	FDA INFENIERÍA del Ing. Fernando Duarte Amaral - DESCALIFICADA					KUARAHY INGENIERÍA S.A. - DESCALIFICADA				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
17	De ladrillos comunes de 0,30 m.	74.000	100	FDA INFENIERÍA	Paraguay	7.400.000	90.000	100	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	9.000.000
	De elevación										
18	Construcción de mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos laminados	74.000	400	FDA INFENIERÍA	Paraguay	29.600.000	87.500	400	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	35.000.000
	Envarillados										
19	Sobre aberturas con doble varilla Ø 8mm .	19.000	100	FDA INFENIERÍA	Paraguay	1.900.000	46.500	100	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	4.650.000
	Cubierta										
20	Techo de chapa galvanizada N° 26 (espesor mínimo 0,65mm – peso mínimo 5,20 kg/m2), con estructura metálica de chapa doblada con tratamiento anticorrosivo y pintura sintética final	120.000	150	FDA INFENIERÍA	Paraguay	18.000.000	110.000	150	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	16.500.000
21	Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado, con perfilería de aluminio a la vista.	85.000	400	FDA INFENIERÍA	Paraguay	34.000.000	70.000	400	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	28.000.000
22	Techo de Tejas y tejuelones c/ maderamen	190.000	200	FDA INFENIERÍA	Paraguay	38.000.000	268.000	200	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	53.600.000
	Contrapisos y alisadas										
23	Sobre losa con hidròfugo. Con 1% de pendiente y espesor de 5 cm.	30.000	120	FDA INFENIERÍA	Paraguay	3.600.000	36.500	120	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	4.380.000
24	Sobre terreno natural con espesor de 10 cm.	30.000	200	FDA INFENIERÍA	Paraguay	6.000.000	35.000	200	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	7.000.000
	Pisos										
25	Empedrado en zona de estacionamiento	65.000	450	FDA INFENIERÍA	Paraguay	29.250.000	40.500	450	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	18.225.000
26	Baldosas de porcelanato de 0.60mx0.60m, pulido-alto brillo de 7cm de espesor, color a definir según muestras	130.000	280	FDA INFENIERÍA	Paraguay	36.400.000	90.000	280	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	25.200.000
27	Baldosas calcáreas de 0.15m x 0.15m en vereda	65.000	150	FDA INFENIERÍA	Paraguay	9.750.000	120.000	150	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	18.000.000
28	Cordones prefabricados de H° (0.50m x 0.40m x 0.07m de espesor) en guardaobra, vereda y empedrado.	32.000	50	FDA INFENIERÍA	Paraguay	1.600.000	110.000	50	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	5.500.000
	Zócalos										
29	Zócalo de porcelanato color similar al piso, de 10cm de altura	45.000	250	FDA INFENIERÍA	Paraguay	11.250.000	35.000	250	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	8.750.000
	Revoque										
30	De paredes interiores con hidrófugo	28.000	700	FDA INFENIERÍA	Paraguay	19.600.000	22.500	700	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	15.750.000
31	De vigas, pilares de H°A°, losas y remates superiores de fachadas.	18.000	250	FDA INFENIERÍA	Paraguay	4.500.000	22.500	250	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	5.625.000
32	De mochetas.	22.000	150	FDA INFENIERÍA	Paraguay	3.300.000	22.500	150	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	3.375.000
	Mamparas										
33	Mamparas divisorias de ambientes, en placas de 35mm, vidriadas, de altura variable.	85.000	200	FDA INFENIERÍA	Paraguay	17.000.000	112.000	200	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	22.400.000
34	Mamparas divisorias de ambientes, en placas de 35mm, ciegas, de altura variable.	70.000	150	FDA INFENIERÍA	Paraguay	10.500.000	90.000	150	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	13.500.000
	Revestimientos										
35	Azulejos en SS.HH.y pileta de cocina de 0,20m x 0,30 m. color blanco.	75.000	90	FDA INFENIERÍA	Paraguay	6.750.000	92.500	90	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	8.325.000
36	Guardas decorativas y listeles en SS.HH.	36.000	60	FDA INFENIERÍA	Paraguay	2.160.000	33.500	60	KUARAHY INGENIERÍA S.A.	PARAGUAY	2.010.000

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE