						HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			EMMANUEL INGENIERIA de CESAR PRESENTADO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario IVA incluido	Porcentaje de Variación	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA incluido	Porcentaje de Variación	Precio Total IVA Incluido
			cúbicos								
2.4		Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	Unidad	3	1.068.814	750.000	-30%	2.250.000	897.804	-16%	2.693.412
3	72102802-9999	MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN	Unidad	1							
3.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	14,15	91.406	75.000	-18%	1.061.250	76.781	-16%	1.086.451
3.2		De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	16	160.898	160.000	-1%	2.560.000	135.154	-16%	2.162.464
3.3		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos común prensados	Metros cuadrados	138,5	249.408	190.000	-24%	26.315.000	209.503	-16%	29.016.166
3.4		De 0,30 visto a una cara de ladrillo común prensados	Metros cuadrados	17,2	232.742	185.000	-21%	3.182.000	195.503	-16%	3.362.652
3.5		Envarillado bajo aberturas 2 varillas de 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	75,6	182.457	128.000	-30%	9.676.800	153.264	-16%	11.586.758
4	72102802-9999	PILARES	Unidad	1							
4.1		De 0,30x0,30 p/ revocar	Metro lineal	30,6	247.412	175.000	-29%	5.355.000	208.000	-16%	6.364.800
5	72102802-9999	REVOQUE	Unidad	1							
5.1		Paredes de interior y exterior de una capa	Metros cuadrados	122	35.717	28.500	-20%	3.477.000	30.002	-16%	3.660.244
5.2		De pilares de 0,30 x 0,30 cm	Metro lineal	30,6	52.384	40.000	-24%	1.224.000	44.003	-16%	1.346.492
5.3		De pilares en galería de HºAº	Metro lineal	15,54	59.051	45.000	-24%	699.300	49.603	-16%	770.831
5.4		De vigas cumbreras y galeria de HºAº	Metros cuadrados	42,2	42.384	35.000	-17%	1.477.000	35.603	-16%	1.502.447
6	72102802-9999	CARPETA	Metros cuadrados	194,1	36.644	30.000	-18%	5.823.000	30.781	-16%	5.974.592
7	72102802-9999	PISO DE BALDOSA CERAMICA P.E.I.4	Metros cuadrados	191,1	118.017	85.000	-28%	16.243.500	99.134	-16%	18.944.507
8	72102802-9999	ZOCALO CERAMICO	Metro lineal	100	28.606	22.000	-23%	2.200.000	24.029	-16%	2.402.900
9	72102802-9999	ABERTURAS METALICAS	Unidad	1							
9.1		Puerta metalica de 1,20x2,10 (provision y colocacion)	Unidad	3	901.138	850.000	-6%	2.550.000	757.000	-16%	2.271.000
9.2		Ventanas balancines (1,50x1,20) (provision y colocacion)	Metros	53	361.657	280.000	-23%	14.840.000	304.000	-16%	16.112.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Abog. Aida González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Víctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 5892
Director Jurídico
Municipalidad de San Lorenzo

						HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			EMMANUEL INGENIERIA de CESAR PRESENTADO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario IVA incluido	Porcentaje de Variación	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA incluido	Porcentaje de Variación	Precio Total IVA Incluido
			cuadrados								
9.3		Baranda metalica en escalera P.A y galeria	Metros cuadrados	43,5	392.149	280.000	-29%	12.180.000	330.000	-16%	14.355.000
10	72102802-9999	ALFEIZAR DE VENTANAS	Unidad	1							
10.1		De revoque 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	33,9	42.384	30.000	-29%	1.017.000	35.600	-16%	1.206.840
10.2		De ladrillos comunes tipo sardinel	Metro lineal	18	70.262	50.000	-29%	900.000	59.000	-16%	1.062.000
11	72102802-9999	PINTURAS	Unidad	1							
11.1		De paredes, pilares en paredes y galeria al latex acrilico	Metros cuadrados	189,5	29.081	22.500	-23%	4.263.750	24.428	-16%	4.629.106
11.2		Desgranado del revoque	Metros cuadrados	91,3	4.333	3.200	-26%	292.160	3.640	-16%	332.332
11.3		De vigas cumbreras y galeria de Hº Aº	Metros cuadrados	42,2	35.748	28.500	-20%	1.202.700	30.028	-16%	1.267.182
11.4		De balancines con base anti-oxido y pintura sintetica	Metros cuadrados	53	31.525	25.200	-20%	1.335.600	26.481	-16%	1.403.493
11.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	289,5	20.756	15.000	-28%	4.342.500	17.435	-16%	5.047.433
11.6		De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	251	26.491	20.000	-25%	5.020.000	22.252	-16%	5.585.252
11.7		De baranda metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	43,5	31.525	25.200	-20%	1.096.200	26.481	-16%	1.151.924
11.8		De puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	21,9	31.525	25.200	-20%	551.880	26.481	-16%	579.934
11.9		De tirantes y liston de boca de HºAº al latex	Metro lineal	162	32.415	25.200	-22%	4.082.400	27.229	-16%	4.411.098
11.10		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	94,5	27.995	20.000	-29%	1.890.000	23.516	-16%	2.222.262
12	72102802-9999	VIDRIOS 3MM	Metros cuadrados	53	193.750	150.000	-23%	7.950.000	162.750	-16%	8.625.750
13	72102802-9999	DESAGUE PLUVIAL	Unidad	1							
13.1		Canaleta y caño de bajada Nº 24 - desarrollo de 40cm	Metro lineal	94,5	84.833	65.000	-23%	6.142.500	71.260	-16%	6.734.070
14	72102802-9999	REGISTRO DE 20X20X20 PARA DESAGUE DE CAÑO DE BAJADA	Unidad	3	150.000	120.000	-20%	360.000	126.000	-16%	378.000
15	72102802-	INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1							

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Abog. Aida González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6902
Director Jurídico
Municipalidad de San Lorenzo

						HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			EMMANUEL INGENIERIA de CESAR PRESENTADO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario IVA incluido	Porcentaje de Variación	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA incluido	Porcentaje de Variación	Precio Total IVA Incluido
	9999										
15.1		Instalacion de tablero TS101 de 15 AG(provision y colocacion)	Unidad	18	98.630	75.000	-24%	1.350.000	82.849	-16%	1.491.282
15.2		Instalacion de tableros de comando de TC (provision y colocacion)	Unidad	12	98.630	75.000	-24%	900.000	82.849	-16%	994.188
15.3		Instalacion de tableros de comando de ventiladores TCV (provisión y colocación)	Unidad	12	98.630	75.000	-24%	900.000	82.849	-16%	994.188
15.4		Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	36	151.940	120.000	-21%	4.320.000	127.630	-16%	4.594.680
15.5		Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	18	151.940	120.000	-21%	2.160.000	127.630	-16%	2.297.340
15.6		Alimentacion de los circuitos de ventiladores TCV	Unidad	12	151.940	120.000	-21%	1.440.000	127.630	-16%	1.531.560
15.7		Alimentacion de los circuitos de TC	Unidad	12	151.940	120.000	-21%	1.440.000	127.630	-16%	1.531.560
16	72102802-9999	ARTEFACTOS ELECTRICOS	Unidad	1							
16.1		Artefactos fluorescentes 3x40 w (provisión y colocación)	Unidad	18	235.000	185.000	-21%	3.330.000	197.400	-16%	3.553.200
16.2		Artefactos fluorescentes 1x40w c/Fotocelula en la galeria (provision y colocacion)	Unidad	6	111.667	80.000	-28%	480.000	93.800	-16%	562.800
16.3		Tablero TS11 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	130.667	100.000	-23%	100.000	109.760	-16%	109.760
16.4		Tablero TC de 6 AG	Unidad	3	100.667	75.000	-25%	225.000	84.560	-16%	253.680
16.5		Tablero TCV p/ 4 llaves de ventiladores	Unidad	3	135.333	100.000	-26%	300.000	113.680	-16%	341.040
16.6		Ventilador de techo 56"	Unidad	12	600.000	450.000	-25%	5.400.000	504.000	-16%	6.048.000
17	72102802-9999	MOBILIARIOS	Unidad	1							
17.1		Pizarrones	Unidad	3	1.500.000	1.100.000	-27%	3.300.000	1.260.000	-16%	3.780.000
18	72102802-9999	LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	212,5	21.667	15.200	-30%	3.230.000	18.200	-16%	3.867.500
19	72102802-9999	PREPARACIÓN DE LA OBRA (DEMOLICIÓN DE 3 AULAS C/ TECHOS DE TEJAS; CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 7,20X7,20 PLANTA BAJA UTILIZANDO LOSA DE ESTRUCTURA DE Ho.Ao. CON MENSULA Y REPARACIÓN DE BAÑO)	Unidad	1							
19.1		Vallado de chapa lisa de zinc de 2m de altura	Metro lineal	40	84.833	60.000	-29%	2.400.000	71.260	-16%	2.850.400
19.2		Letrero	Unidad	1	2.000.000	1.500.000	-25%	1.500.000	1.680.000	-16%	1.680.000
19.3		Demolicion de 3 aulas existente con recuperacion de materiales	Metros cuadrados	212,5	34.333	24.100	-30%	5.121.250	28.840	-16%	6.128.500
19.4		Limpieza y preparacion de terreno	Metros	212,5	13.000	9.100	-30%	1.933.750	10.920	-16%	2.320.500

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Abog. Aida González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor M. Parodi Molina
Abog. Matr. N° 6302
Director Jurídico
Municipalidad de San Lorenzo

						HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			EMMANUEL INGENIERIA de CESAR PRESENTADO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario IVA incluido	Porcentaje de Variación	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA incluido	Porcentaje de Variación	Precio Total IVA Incluido
			cuadrados								
20	72102802-9999	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PBC (Piedra Bruta Colocada)	Metros cúbicos	13,2	394.342	300.000	-24%	3.960.000	331.247	-16%	4.372.460
21	72102802-9999	ESTRUCTURA DE HºAº	Unidad	1							
21.1		Excavacion y carga de zapata de HºAº	Metros cúbicos	13,6	1.959.856	2.100.000	7%	28.560.000	1.646.279	-16%	22.389.394
21.2		Pilares de HºAº	Metros cúbicos	3,8	1.959.856	2.100.000	7%	7.980.000	1.646.279	-16%	6.255.860
21.3		Vigas de HºAº	Metros cúbicos	17,85	1.959.856	2.100.000	7%	37.485.000	1.646.279	-16%	29.386.080
21.4		Losa de HºAº	Metros cúbicos	18,5	1.959.856	2.100.000	7%	38.850.000	1.646.279	-16%	30.456.162
21.5		Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	3	904.064	750.000	-17%	2.250.000	759.414	-16%	2.278.242
21.6		Escalera	Unidad Medida Global	1	3.972.631	3.000.000	-24%	3.000.000	3.337.010	-16%	3.337.010
22	72102802-9999	MUROS DE NIVELACIÓN	Unidad	1							
22.1		De 0,30 cm	Metros cuadrados	8,1	166.815	160.000	-4%	1.296.000	140.125	-16%	1.135.013
23	72102802-9999	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	Metros cúbicos	76	75.500	55.000	-27%	4.180.000	63.420	-16%	4.819.920
24	72102802-9999	AISLACIÓN ASFÁLTICA	Unidad	1							
24.1		De Paredes	Metros cuadrados	20,8	25.302	20.000	-21%	416.000	21.254	-16%	442.083
24.2		De techos con membranas de 3 mm	Metros cuadrados	212,5	42.892	31.000	-28%	6.587.500	36.029	-16%	7.656.163
25	72102802-9999	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN	Unidad	1							
25.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	6,81	101.406	75.000	-26%	510.750	85.181	-16%	580.083

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Abog. Aida González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802
Director Jurídico
Municipalidad de San Lorenzo

						HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			EMMANUEL INGENIERIA de CESAR PRESENTADO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario IVA incluido	Porcentaje de Variación	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA incluido	Porcentaje de Variación	Precio Total IVA Incluido
25.2		De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	15,5	167.565	160.000	-5%	2.480.000	140.755	-16%	2.181.703
25.3		De 0,30 visto ambas caras	Metros cuadrados	131,65	252.742	180.000	-29%	23.697.000	212.303	-16%	27.949.690
25.4		Limpieza de pared visto 0,30 ambas caras con ácido muriático	Metros cuadrados	131,65	18.752	15.000	-20%	1.974.750	15.752	-16%	2.073.751
25.5		De 0,30 visto 1 cara	Metros cuadrados	4,5	242.742	170.000	-30%	765.000	203.903	-16%	917.564
25.6		Limpieza de pared visto 0,30 c/ ácido muriático	Metros cuadrados	4,5	18.742	14.000	-25%	63.000	15.743	-16%	70.844
25.7		Envarillado bajo aberturas 2 0/8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	75,6	24.957	25.000	0%	1.890.000	20.964	-16%	1.584.878
26	72102802-9999	PILARES	Unidad	1							
26.1		De 0,30x0,30 p/revocar	Metro lineal	25,2	247.412	175.000	-29%	4.410.000	207.826	-16%	5.237.215
27	72102802-9999	REVOQUE	Unidad	1							
27.1		De paredes interior y exterior a una cara	Metros cuadrados	72,91	35.717	28.500	-20%	2.077.935	30.002	-16%	2.187.446
27.2		De pilares de 0,30 x 0,30cm	Metro lineal	25,2	52.384	40.000	-24%	1.008.000	44.003	-16%	1.108.876
27.3		De pilares de HoAo	Metro lineal	43,5	59.051	45.000	-24%	1.957.500	49.603	-16%	2.157.731
27.4		De losas y vigas de Ho.Ao.	Metros cúbicos	252	42.384	35.000	-17%	8.820.000	35.603	-16%	8.971.956
28	72102802-9999	CONTRAPISO DE Ho. DE CASCOTES DE 10cm	Metros cuadrados	191,1	32.298	23.000	-29%	4.395.300	27.130	-16%	5.184.543
29	72102802-9999	Carpeta	Metros cuadrados	191,1	36.644	30.000	-18%	5.733.000	30.781	-16%	5.882.249
30	72102802-9999	PISO BALDOSA CERÁMICA P.E.I.4	Metros cuadrados	191,1	118.017	85.000	-28%	16.243.500	99.134	-16%	18.944.507
31	72102802-9999	ZÓCALO CERÁMICO	Metro lineal	100	28.606	22.000	-23%	2.200.000	24.029	-16%	2.402.900
32	72102802-9999	GUARDA OBRA 0,90CM	Metro lineal	32,92	50.000	40.000	-20%	1.316.800	42.000	-16%	1.382.640
33	72102802-9999	ABERTURAS METÁLICAS	Unidad	1							
33.1		Puerta metálica de 1,20 x 2,10 (provisión y colocación)	Unidad	3	1.001.138	850.000	-15%	2.550.000	840.956	-16%	2.522.868

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Abog. Aida González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor O. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 8802
Director Jurídico
Municipalidad de San Lorenzo

						HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			EMMANUEL INGENIERIA de CESAR PRESENTADO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario IVA incluido	Porcentaje de Variación	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA incluido	Porcentaje de Variación	Precio Total IVA Incluido
33.2		Ventanas balancines (1,50 x 1,20) (provisión y colocación)	Metros cuadrados	53	361.657	280.000	-23%	14.840.000	303.792	-16%	16.100.976
34	72102802-9999	ALFEIZAR DE VENTANAS	Unidad	1							
34.1		De revoque 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	33,9	39.051	30.000	-23%	1.017.000	32.803	-16%	1.112.022
34.2		De ladrillos comunes tipo sardinel	Metro lineal	33,9	63.595	50.000	-21%	1.695.000	53.420	-16%	1.810.938
35	72102802-9999	PINTURAS	Unidad	1							
35.1		De paredes base sellador	Metros cuadrados	91,3	22.415	16.000	-29%	1.460.800	18.829	-16%	1.719.088
35.2		Desgranado del revoque	Metros cuadrados	91,3	4.333	3.200	-26%	292.160	3.640	-16%	332.332
35.3		De paredes y pilares revocadas al látex	Metros cuadrados	91,3	29.081	22.500	-23%	2.054.250	24.428	-16%	2.230.276
35.4		De losas y vigas con sellador y látex	Metros cuadrados	252	35.748	25.200	-30%	6.350.400	30.028	-16%	7.567.056
35.5		de balancines con base anti oxido y pintura sintética	Metros cuadrados	53	34.888	25.200	-28%	1.335.600	29.306	-16%	1.553.218
35.6		De aberturas metálicas con anti oxido y pintura sintética	Metros cuadrados	93,24	34.888	25.200	-28%	2.349.648	29.306	-16%	2.732.491
35.7		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	267,5	20.756	15.000	-28%	4.012.500	17.435	-16%	4.663.863
35.8		De puerta metálica con anti oxido y pintura sintética	Metros cuadrados	22,8	34.888	25.200	-28%	574.560	29.306	-16%	668.177
36	72102802-9999	VIDRIOS 3MM	Metros cuadrados	53	193.750	155.000	-20%	8.215.000	162.750	-16%	8.625.750
37	72102802-9999	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Unidad	1							
37.1		Instalación de tablero TS10 DE 15AG (provisión y colocación)	Unidad	18	98.630	75.000	-24%	1.350.000	82.849	-16%	1.491.282
37.2		Instalación de tableros de comando de TC (provisión y colocación)	Unidad	12	98.630	75.000	-24%	900.000	82.849	-16%	994.188
37.3		Instalación de tableros de comando de ventiladores TCV (provisión y colocación)	Unidad	12	98.630	75.000	-24%	900.000	82.849	-16%	994.188
37.4		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	36	151.940	120.000	-21%	4.320.000	127.630	-16%	4.594.680

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Abog. Aida González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor M. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802
Director Jurídico
Municipalidad de San Lorenzo

						HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			EMMANUEL INGENIERIA de CESAR PRESENTADO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario IVA incluido	Porcentaje de Variación	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA incluido	Porcentaje de Variación	Precio Total IVA Incluido
37.5		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	18	151.940	120.000	-21%	2.160.000	127.630	-16%	2.297.340
37.6		Alimentación de los circuitos de ventiladores TCV	Unidad	12	151.940	120.000	-21%	1.440.000	127.630	-16%	1.531.560
37.7		Alimentación de los circuitos de TC	Unidad	12	151.940	120.000	-21%	1.440.000	127.630	-16%	1.531.560
38	72102802-9999	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS	Unidad	1							
38.1		Artefactos fluorescentes 3x40w (provisión y colocación)	Unidad	18	202.500	185.000	-9%	3.330.000	170.100	-16%	3.061.800
38.2		Artefactos fluorescentes 3x40w c/ fotocelula en la galería (provisión y colocación)	Unidad	6	92.500	80.000	-14%	480.000	77.700	-16%	466.200
38.3		Tablero TS10 de 15 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	117.333	100.000	-15%	100.000	98.500	-16%	98.500
38.4		Tablero de TC de 6 AG	Unidad	3	234.000	75.000	-68%	225.000	196.560	-16%	589.680
38.5		Tablero TCV p/ llaves de ventiladores	Unidad	3	190.000	133.000	-30%	399.000	159.600	-16%	478.800
38.6		Ventilador de techo 56"	Unidad	12	600.000	450.000	-25%	5.400.000	504.000	-16%	6.048.000
39	72102802-9999	RAMPA	Unidad	1	1.300.000	1.000.000	-23%	1.000.000	1.092.000	-16%	1.092.000
40	72102802-9999	MOBILIARIOS	Unidad	1							
40.1		Pizarrones	Unidad	3	1.500.000	1.100.000	-27%	3.300.000	1.260.000	-16%	3.780.000
41	72102802-9999	LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	212,5	10.000	7.000	-30%	1.487.500	8.400	-16%	1.785.000
42	72102802-9999	PREPARACIÓN DE LA OBRA. (SS.HH TIPO DE 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES)	Unidad	1							
42.1		Demolición de techo, tejas, ejuelones y tirantes de madera c/ recuperación de materiales	Metros cuadrados	43	24.333	17.100	-30%	735.300	20.440	-16%	878.920
42.2		Cambio de balancines	Unidad	4	361.657	280.000	-23%	1.120.000	303.792	-16%	1.215.168
42.3		Remoción de artefactos sanitarios	Unidad	12	35.500	24.850	-30%	298.200	29.820	-16%	357.840
42.4		Demolición de cañerías (cloacal y agua fría)	Unidad Medida Global	1	900.000	630.000	-30%	630.000	756.000	-16%	756.000
42.5		Demolición de azulejado	Metros cuadrados	96	13.833	9.700	-30%	931.200	11.620	-16%	1.115.520
42.6		Demolición de revoque	Metros cuadrados	96	15.167	10.700	-29%	1.027.200	12.740	-16%	1.223.040
42.7		Demolición de piso	Metros cuadrados	26,5	15.167	10.700	-29%	283.550	12.740	-16%	337.610
42.8		Demolición de parte eléctrica	Unidad	1	500.000	350.000	-30%	350.000	420.000	-16%	420.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Abog. Aida González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Carlos L. Ortiago
Asesor Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor L. Pareja Molina
Abog. Matr. N° 6602
Director Jurídico
Municipalidad de San Lorenzo

						HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			EMMANUEL INGENIERIA de CESAR PRESENTADO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario IVA incluido	Porcentaje de Variación	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA incluido	Porcentaje de Variación	Precio Total IVA Incluido
			Medida Global								
42.9		Retiro de 1 puerta c/ marco	Unidad	1	50.833	36.000	-29%	36.000	42.700	-16%	42.700
42.10		Cambio y retiro de lugar de balancines	Unidad	4	74.842	52.500	-30%	210.000	62.867	-16%	251.468
42.11		Abrir vano para balancines	Metros cuadrados	0,96	42.000	29.500	-30%	28.320	35.280	-16%	33.869
42.12		Abrir vano para puerta	Metros cuadrados	1,47	42.000	29.500	-30%	43.365	35.280	-16%	51.862
42.13		Retirar artefactos lumínicos	Unidad	10	7.000	4.900	-30%	49.000	5.880	-16%	58.800
43	72102802-9999	MAMPOSTERÍA	Unidad	1							
43.1		De 0,15 (cerrar abertura de puerta y balancines)	Metros cuadrados	2,64	94.739	75.000	-21%	198.000	79.581	-16%	210.094
44	72102802-9999	TECHO	Unidad	1							
44.1		Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Ho.Ao. de 2"x6" con listón de boca	Metros cuadrados	43	383.278	270.000	-30%	11.610.000	321.954	-16%	13.844.022
45	72102802-9999	REVOQUES	Unidad	1							
45.1		De paredes interior y exterior	Metros cuadrados	192	32.695	28.500	-13%	5.472.000	27.464	-16%	5.273.088
46	72102802-9999	CONTRAPISO DE Ho. DE CASCOTES DE 10CM.	Metros cuadrados	26,5	37.890	26.550	-30%	703.575	31.828	-16%	843.442
47	72102802-9999	CARPETA	Metros cuadrados	26,5	34.144	30.000	-12%	795.000	28.681	-16%	760.047
48	72102802-9999	PISO BALDOSA CERÁMICA P.E.I.4	Metros cuadrados	26,5	124.967	85.000	-32%	2.252.500	104.972	-16%	2.781.758
49	72102802-9999	ABERTURAS METÁLICAS	Unidad	1							
49.1		Puerta metálica (0,80x2,10). provisión y colocación	Unidad	3	752.284	600.000	-20%	1.800.000	631.919	-16%	1.895.757
49.2		Puerta metalica vaiven marco puertas c/ puertas (0,70x2,10). provisión y colocación	Unidad	5	914.480	730.000	-20%	3.650.000	768.163	-16%	3.840.815
50	72102802-9999	GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO	Metro lineal	14,95	60.000	42.000	-30%	627.900	50.400	-16%	753.480
51	72102802-	CONTRAPISO DE GUARDA OBRA	Metros	13,5	42.890	30.100	-30%	406.350	36.028	-16%	486.378

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Abog. Aida González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6002
Director Jurídico
Municipalidad de San Lorenzo

						HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			EMMANUEL INGENIERIA de CESAR PRESENTADO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario IVA incluido	Porcentaje de Variación	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA incluido	Porcentaje de Variación	Precio Total IVA Incluido
	9999		cuadrados								
52	72102802-9999	RAMPA	Unidad Medida Global	1	900.000	630.000	-30%	630.000	756.000	-16%	756.000
53	72102802-9999	PINTURAS	Unidad	1							
53.1		De paredes interior y exterior	Metros cuadrados	118,6	32.970	23.100	-30%	2.739.660	27.695	-16%	3.284.627
53.2		De marco y puertas metalicas con base anti oxido y terminación c/pintura sintética	Metros cuadrados	17,64	39.996	28.000	-30%	493.920	33.597	-16%	592.651
53.3		De balancines con base anti oxido y terminación c/ pintura sintética	Metros cuadrados	1,92	39.996	28.000	-30%	53.760	33.597	-16%	64.506
53.4		De listón, tirantes con látex acrílico	Metros cuadrados	21,5	29.637	21.000	-29%	451.500	24.895	-16%	535.243
53.5		De tejuelon (con barniz)	Metros cuadrados	43	37.951	28.000	-26%	1.204.000	31.879	-16%	1.370.797
53.6		Canaleta y caño de bajada con base de anti oxido	Metro lineal	21	33.951	23.800	-30%	499.800	28.519	-16%	598.899
54	72102802-9999	Revestimiento	Unidad	1							
54.1		De azulejos	Metros cuadrados	96	107.142	80.000	-25%	7.680.000	90.000	-16%	8.640.000
55	72102802-9999	VIDRIOS DE 3MM	Metros cuadrados	0,96	193.750	155.000	-20%	148.800	162.750	-16%	156.240
56	72102802-9999	DESAGÜE PLUVIAL	Unidad	1	-						
56.1		Canaleta y caño de bajada chapa No.24 - desarrollo de 40cms	Metro lineal	21	83.333	65.000	-22%	1.365.000	70.000	-16%	1.470.000
57	72102802-9999	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Unidad	1							
57.1		Instalación de tablero TS p/ 4 llaves (provisión y colocación)	Unidad	1	136.963	100.000	-27%	100.000	115.049	-16%	115.049
57.2		Alimentación p/ circuito de tablero TS p/ 4 llaves (provisión y colocación)	Unidad	6	143.630	101.000	-30%	606.000	120.649	-16%	723.894
57.3		Instalación de punto, toma, luces y ducha eléctrica	Unidad	15	143.630	101.000	-30%	1.515.000	120.649	-16%	1.809.735
57.4		Alimentacion p/ punto, toma, luces y duchas	Unidad	15	143.630	101.000	-30%	1.515.000	120.649	-16%	1.809.735
58	72102802-9999	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS	Unidad	1							

Ing. Paola Ferrari France
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Abog. Aida González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Laura C. Ocrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Víctor G. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 2402
Director Jurídico
Municipalidad de San Lorenzo

Municipalidad de San Lorenzo

Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
San Lorenzo – Paraguay

Unidad Operativa de Contrataciones
Comité de Evaluación

						HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			EMMANUEL INGENIERIA de CESAR PRESENTADO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario IVA incluido	Porcentaje de Variación	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA incluido	Porcentaje de Variación	Precio Total IVA Incluido
58.1		Artefactos fluorescentes 2x40w (provisión y colocación)	Unidad	7	193.333	135.500	-30%	948.500	162.400	-16%	1.136.800
58.2		Artefactos fluorescentes 1x40w (provisión y colocación)	Unidad	3	150.000	105.000	-30%	315.000	126.000	-16%	378.000
59	72102802-9999	INSTALACIÓN SANITARIA	Unidad	1							
59.1		Instalación de Agua corriente (según especificaciones técnicas)	Unidad Medida Global	1	1.261.672	900.000	-29%	900.000	1.059.804	-16%	1.059.804
59.2		Instalación de artefactos sanitarios y grifos (con sus conexiones (según especificaciones técnicas)	Unidad	16	386.305	275.000	-29%	4.400.000	324.496	-16%	5.191.936
59.3		Desagüe cloacal hasta la primera cámara de inspección	Unidad Medida Global	1	810.903	572.735	-29%	572.735	681.159	-16%	681.159
59.4		Primera Cámara de inspección 0,60x1,00 (según especificaciones técnicas)	Unidad	1	370.570	260.000	-30%	260.000	311.279	-16%	311.279
59.5		Cámara séptica 1,20x3,00	Unidad	1	1.269.010	1.000.000	-21%	1.000.000	1.065.968	-16%	1.065.968
59.6		Pozo Absorvente 2,50x3,00	Unidad	1	2.799.544	2.200.000	-21%	2.200.000	2.351.617	-16%	2.351.617
60	72102802-9999	ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	1							
60.1		Inodoros con cisterna alta (según especificaciones técnicas)	Unidad	6	633.911	500.000	-21%	3.000.000	532.485	-16%	3.194.910
60.2		Lavatorios c/ mesada (según especificaciones técnicas)	Metros cuadrados	1,8	1.932.746	1.360.000	-30%	2.448.000	1.623.507	-16%	2.922.313
60.3		Mingitorio (según especificaciones técnicas)	Unidad	3	1.028.509	770.000	-25%	2.310.000	863.948	-16%	2.591.844
60.4		Espejo (0,90x1,50)	Metros cuadrados	2,7	453.333	320.000	-29%	864.000	380.800	-16%	1.028.160
61	72102802-9999	LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	43	10.000	7.000	-30%	301.000	8.400	-16%	361.200
							Precio Total	**632.300.000**		Precio Total	**641.656.847**

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO · COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Abog. Aida González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor O. Parodi Molina
Abog. Mat. N° 6002
Director Jurídico
Municipalidad de San Lorenzo