Municipalidad de Nueva Colombia
Avda 29 de Setiembre e/ Sta Rosa y Rca de Colombia
E-mail.: uoc_nuevacolombia@hotmail.com
Cordillera – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitacion por Concurso de Oferta Nº 01/2022 Refacciones Varias de 1 Bloque de 3 Aulas en la Esc. Emiliano R. Fernandez- ID Nº 416.324

				Emmanuel Ingenieria		RG Ingenieria y Servicios	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
	Preparación de la obra						
1	a- Cartel de obra (1,50m x 1,20m)chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	un	1,00	1.299.708	1.299.708	1.195.134	1.195.134
2	b-Demolición de techo de tejas y tejuelones	m2	241	26.042	6.276.122	23.946	5.770.986
3	c- Demolición de pared de 0,15m de ancho	m2	6,50	13.108	85.202	12.054	78.351
4	d- Demolición de pared de 0,30m de ancho	m2	17,30	17.545	303.529	16.134	279.118
5	e- Demolición de pilares de ladrillos comunes	ml	12,60	17.545	221.067	16.134	203.288
6	f- Desmonte de puertas de madera y ventanas tipo balancín	un	12,00	37.990	455.880	34.934	419.208
7	g-Vallado de Obra	m2	39,00	75.864	2.958.696	69.760	2.720.640
8	h- Obrador	un	1,00	2.708.142	2.708.142	2.490.246	2.490.246
9	Excavación manual para cimiento y zapata	m3	14,50	63.974	927.623	58.826	852.977
10	Cimiento de PBC	m3	5,50	383.844	2.111.142	352.960	1.941.280
	Estructura de H°A°(Hormigón Armado)				-		-
11	a- Viga cumbrera y dado de H° A°(ver detalle)	m3	2,10	2.327.105	4.886.921	2.139.866	4.493.719
12	b- Encadenado superior de H° A° de 0,15m x 0,30m	ml	79,00	111.766	8.829.514	102.774	8.119.146
13	c- Pilar de H°A°	m3	1,80	2.327.105	4.188.789	2.139.866	3.851.759
14	d- Zapata de H°A° de 1,00m x 1,00m	m3	2,10	2.066.244	4.339.112	1.899.994	3.989.987
15	e- Viga de H° A° de 0,15m x 0,30m para galeria	m3	21,60	140.418	3.033.029	129.120	2.788.992
16	Muro de nivelación de 0,45m.	m2	1,00	224.866	224.866	206.774	206.774
	Aislación asfáltica :				-		-
17	a- De pilares (en U)	m2	5,25	38.164	200.361	35.094	184.244
	Mampostería de elevación :				-		-
18	a- De 0,30 de ladrillos comunes para revocar	m2	37,00	148.045	5.477.665	136.134	5.036.958
19	b- De 0,15 de ladrillos comunes para revocar	m2	19,50	101.732	1.983.774	93.546	1.824.147
20	c- Envarillado 2 con varillas de diámetro Ø 8mm	ml	72,00	21.391	1.540.152	19.670	1.416.240
	Pilares :				-		-
21	a- De 0,45m x 0,45m para corredor, de ladrillos comunes c/ núcleo de hormigón armado (con capitel de H°A°)	ml	16,80	209.554	3.520.507	192.694	3.237.259
	Techo :				-		-
22	a- De tejas y tejuelones prensadas a máquina sobre tirantes de HºAº, con listón de boca de metal	m2	235,00	319.986	75.196.710	294.240	69.146.400
23	Revoques de paredes y vigas (mortero c/ hidrófugo)	m2	196,00	33.965	6.657.140	31.232	6.121.472
24	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	m2	11,00	41.157	452.727	37.846	416.306
25	Carpeta para piso cerámico	m2	11,00	39.324	432.564	36.160	397.760
26	Piso tipo calcáreo (reposición igual al existente)	m2	15,00	79.054	1.185.810	72.694	1.090.410
27	Zócalo	ml	21,00	22.113	464.373	20.334	427.014
28	Salpicado de H°A° c/ mortero 1:3(cemento y arena lavada de río)	m2	87,00	23.223	2.020.401	21.354	1.857.798
	Aberturas de madera (provisión y colocación):				-		-
29	a- Puerta tablero de madera de 0,90m x 2,10m (con marco, contramarco y herrajes)	un	3,00	1.325.300	3.975.900	1.218.666	3.655.998
	Pinturas (dos manos como mínimo):				-		-
30	a- De paredes al látex	m2	562,00	21.100	11.858.200	19.402	10.903.924
31	b- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13,00	33.652	437.476	30.944	402.272
32	c- De tirantes de HºAº al latex y tejuelones con sintético	m2	211,00	40.484	8.542.124	37.226	7.854.686
33	d- De abertura de madera con pintura sintética	m2	11,00	33.362	366.982	30.678	337.458
34	e- Tratamiento de piso existente con oxido rojo	m2	187,00	9.411	1.759.857	8.654	1.618.298
35	Provisión y colocación de ventana de vidrio(1,50m x 1,20m) corrediza tipo blindex de 8mm de espesor	un	9,00	1.253.008	11.277.072	1.152.191	10.369.719
	Desagüe Pluvial(provisión y colocación)				-		-
36	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40cm	ml	68,00	75.342	5.123.256	69.280	4.711.040
37	b- Pintura de canaleta con dos manos de pintura de antióxido y dos manos de pintura sintética	ml	68,00	22.040	1.498.720	20.266	1.378.088
	Instalación eléctrica (provisión y colocación)				-		-
38	a- Instalación de tablero general para 18 llave TM .	un	1,00	665.260	665.260	611.734	611.734
39	b- Alimentación embutida al tablero seccional con cables de 4mm	un	35,00	90.045	3.151.575	82.800	2.898.000
40	c- Instalacion de caja para llave TM por aula (tablero seccional)	un	3,00	287.100	861.300	264.000	792.000
41	d- Línea de alimentación circuito de luces	un	7,00	138.127	966.889	127.014	889.098
42	e- Línea de alimentación circuito de tomas	un	9,00	138.127	1.243.143	127.014	1.143.126
43	f- Línea de alimentación circuito de ventiladores	un	3,00	134.502	403.506	123.680	371.040
44	g- Tablero embutida para llave de corte de ventilad.tcv	un	3,00	233.972	701.916	215.146	645.438
	Artefactos eléctricos(provisión y colocación)				-		-
45	a- Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 3x40w	un	12,00	207.901	2.494.812	191.174	2.294.088
46	b- Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w	un	6,00	122.960	737.760	113.066	678.396
47	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	1.950.000	1.950.000	1.387.984	1.387.984
					199.997.273		183.500.000

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
U.O.C.
CORDILLERA

RAQUEL MENDIETA DE ROLÓN
Abog. - Mat. C.S.J Nº 7.789