SENACSA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL POR SBE N° 7/2014 " CONSTRUCCIONES SENACSA - SEDE CENTRAL Y QUYQUYHÓ

OBRA: LOTE 1 - CONSTRUCCION DE COMEDOR SEDE CENTRAL

					E T I			Ing. JUAN A. CANATTA A.			PEGASUS S.A.			Ing. ENRIQUE PALMA			CONSTRUCTORA FENAR			H.M. CONSTRUCCIONES		
N° Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien *	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)	Cant.	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)	Cant.	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)	Cant.	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)	Cant.	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)	Cant.	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)
1	72131601-002	Preparación de obra - PRELIMINARES																				
1,1		Excavación y cimentación P.B.C	M3	Evento	70,00	250.000	17.500.000	70,00	315.810	22.106.700	70,00	280.000	19.600.000	70,00	230.400	16.128.000	70,00	60.000	4.200.000	70,00	38.080	2.665.600
1,2		Relleno	M3	Evento	60,00	66.000	3.960.000	60,00	84.700	5.082.000	60,00	30.000	1.800.000	60,00	28.800	1.728.000	60,00	80.000	4.800.000	60,00	60.928	3.655.680
2	72131601-004	Colocacion de hormigon armado. Encadenados		Evento																		
2,1		Encadenados de Nivelación de HºAº 20x40 cm	ML	Evento	190,00	125.000	23.750.000	190,00	124.920	23.734.800	190,00	110.000	20.900.000	190,00	120.000	22.800.000	190,00	100.000	19.000.000	190,00	114.240	21.705.600
2,2		Encadenados de coronamiento de HºAº 20x30cm	ML	Evento	190,00	105.000	19.950.000	190,00	112.070	21.293.300	190,00	110.000	20.900.000	190,00	107.520	20.428.800	190,00	100.000	19.000.000	190,00	137.088	26.046.720
3	72131601-015	PILARES H°A°																				
3,1		Pilares de H°A° de 0,15x0,30 de 3,00 mts	Und	Evento	37,00	510.000	18.870.000	37,00	254.046	9.399.702	37,00	250.000	9.250.000	37,00	340.800	12.609.600	37,00	350.000	12.950.000	37,00	246.758	9.130.046
3,2		Pilares de H°A° de 0,30x0,30 de 3,00 mts	Und	Evento	6,00	900.000	5.400.000	6,00	293.713	1.762.278	6,00	450.000	2.700.000	6,00	422.400	2.534.400	6,00	500.000	3.000.000	6,00	493.517	2.961.102
4	72131601-003	CIMIENTO.																				
4,1		Zapata de H°A 0,80X0,80X0,60 mts	Und	Evento	43,00	770.000	33.110.000	43,00	336.719	14.478.917	43,00	700.000	30.100.000	43,00	460.800	19.814.400	43,00	800.000	34.400.000	43,00	584.909	25.151.087
5	72131601-004	Colocacion de hormigon armado.																				
5,1		Losa de H° A°	M2	Evento	190,00	220.000	41.800.000	190,00	191.422	36.370.180	190,00	300.000	57.000.000	190,00	233.280	44.323.200	190,00	320.000	60.800.000	190,00	219.341	41.674.790
6	72131601-005	MAMPOSTERIA																				
6,1		Nivelacion de 0,15	M2	Evento	190,00	91.000	17.290.000	190,00	71.596	13.603.240	190,00	65.000	12.350.000	190,00	107.712	20.465.280	190,00	71.000	13.490.000	190,00	64.736	12.299.840
6,2		Elevación Ladrillo hueco 0,15 mts.	M2	Evento	600,00	44.000	26.400.000	600,00	59.290	35.574.000	600,00	55.000	33.000.000	600,00	39.509	23.705.400	600,00	71.000	42.600.000	600,00	68.544	41.126.400
7	72131601-006	AISLACION																				
7,1		*Aislacion horizontal(en L) 0,15 mts*	ML	Evento	190,00	19.000	3.610.000	190,00	18.392	3.494.480	190,00	15.000	2.850.000	190,00	10.752	2.042.880	190,00	25.000	4.750.000	190,00	19.040	3.617.600
8	72131601-008	REVOQUE																				
8,1		Revoque Fino de Pared	M2	Evento	1.200,00	21.000	25.200.000	1.200,00	30.008	36.009.600	1.200,00	22.000	26.400.000	1.200,00	22.080	26.496.000	1.200,00	23.000	27.600.000	1.200,00	26.656	31.987.200
9	72131601-999	Construcción y/o colación de dinteles																				
9,1		Enrarillado s/Aberturas s/avertura Mamposteria	ML	Evento	100,00	66.000	6.600.000	100,00	25.192	2.519.200	100,00	12.000	1.200.000	100,00	11.040	1.104.000	100,00	33.000	3.300.000	100,00	19.040	1.904.000
10	72131601-009	Piso		Evento																		
10,1		Contrapiso Cascote Apisonado 0,08	M2	Evento	450,00	29.000	13.050.000	450,00	28.798	12.959.100	450,00	15.000	6.750.000	450,00	14.400	6.480.000	450,00	125.000	56.250.000	450,00	15.232	6.854.400
10,2		Carpeta	M2	Evento	450,00	35.000	15.750.000	450,00	20.570	9.256.500	450,00	25.000	11.250.000	450,00	12.288	5.529.600	450,00	45.000	20.250.000	450,00	26.656	11.995.200
10,3		Piso Ceramico	M2	Evento	450,00	66.000	29.700.000	450,00	60.621	27.279.450	450,00	60.000	27.000.000	450,00	62.400	28.080.000	450,00	90.000	40.500.000	450,00	64.736	29.131.200
10,4		Zocalos	ML	Evento	150,00	22.000	3.300.000	150,00	16.117	2.417.550	150,00	23.000	3.450.000	150,00	11.808	1.771.200	150,00	35.000	5.250.000	150,00	19.040	2.856.000
10,5		GUARDA OBRA	M2	Evento	120,00	22.000	2.640.000	120,00	43.923	5.270.760	120,00	70.000	8.400.000	120,00	48.000	5.760.000	120,00	70.000	8.400.000	120,00	45.696	5.483.520
11	72131601-9984	Construccion de rampa discapacitados	M2	Evento	20,00			20,00			20,00			20,00			20,00			20,00		
11,1		Construccion de rampa discapacitados	M2	Evento	20,00	165.000	3.300.000	20,00	43.923	878.460	20,00	70.000	1.400.000	20,00	115.200	2.304.000	20,00	120.000	2.400.000	20,00	107.520	2.150.400
12	72102602-004	Provisión y Colocación vidrio																				
12,1		Provisión y Colocación vidrio traslucido de 3 mm EN VENTANAS		Evento	10,00	99.000	990.000	10,00	84.700	847.000	10,00	100.000	1.000.000	10,00	91.200	912.000	10,00	150.000	1.500.000	10,00	152.320	1.523.200
12,2		Provision y colocacion de vidrio tipo blind ventanales		Evento	100,00	495.000	49.500.000	100,00	592.900	59.290.000	100,00	500.000	50.000.000	100,00	772.800	77.280.000	100,00	600.000	60.000.000	100,00	448.000	44.800.000
12,3		Provision y colocacion de vidrio tipo bli puertas tipo corredisas			26,00	510.000	13.260.000	26,00	689.700	17.932.200	26,00	500.000	13.000.000	26,00	1.459.200	37.939.200	26,00	1.000.000	26.000.000	26,00	672.000	17.472.000

Lic. Karina Vera Cisneros
Jefe de Gestión de Adquisiciones

13	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado																				
13,1		Techo de est. Metalica y chapa	M2	Evento	550,00	155.000	85.250.000	550,00	150.040	82.522.000	550,00	200.000	110.000.000	550,00	172.800	95.040.000	550,00	170.000	93.500.000	550,00	161.280	88.704.000
14	72102304-002	INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA																				
14,1		Caño P.V.C 3/4	ML	Evento	100,00	11.000	1.100.000	100,00	19.360	1.936.000	100,00	25.000	2.500.000	100,00	11.520	1.152.000	100,00	30.000	3.000.000	100,00	11.424	1.142.400
14,2		Instalación Agua Fria Baño servicio.	Und	Evento	1,00	550.000	550.000	1,00	847.000	847.000	1,00	700.000	700.000	1,00	278.400	278.400	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	723.520	723.520
14,3		Instalación Agua Fria Baño dama	Und	Evento	1,00	550.000	550.000	1,00	907.500	907.500	1,00	700.000	700.000	1,00	537.600	537.600	1,00	5.000.000	5.000.000	1,00	723.520	723.520
14,4		Instalación Agua Fria Baño caballero.	Und	Evento	1,00	550.000	550.000	1,00	968.000	968.000	1,00	700.000	700.000	1,00	537.600	537.600	1,00	5.000.000	5.000.000	1,00	723.520	723.520
14,5		Instalación Agua Fria Baño dama-SECTOR EXCLUSIVO	Und	Evento	1,00	990.000	990.000	1,00	1.089.000	1.089.000	1,00	700.000	700.000	1,00	633.600	633.600	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	723.520	723.520
14,6		Instalación Agua Fria Baño caballero-SECTOR EXCLUSIVO	Und	Evento	1,00	660.000	660.000	1,00	1.331.000	1.331.000	1,00	700.000	700.000	1,00	633.600	633.600	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	723.520	723.520
14,7		Instalación Agua Fria/Caliente Cocina	Und	Evento	1,00	1.250.000	1.250.000	1,00	1.815.000	1.815.000	1,00	500.000	500.000	1,00	364.800	364.800	1,00	4.000.000	4.000.000	1,00	1.904.000	1.904.000
14,8		Canilla de Patio 3/4"	Und	Evento	4,00	99.000	396.000	4,00	139.150	556.600	4,00	50.000	200.000	4,00	172.800	691.200	4,00	150.000	600.000	4,00	114.240	456.960
15	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS. Colocación de Artefacto Sanitario.																				
15,1		En Baño de Caballero.					-			-			-			-			-			-
a		Inodoro	Und	Evento	3,00	550.000	1.650.000	3,00	786.500	2.359.500	3,00	450.000	1.350.000	3,00	288.000	864.000	3,00	400.000	1.200.000	3,00	761.600	2.284.800
b		Mingitorio	Und	Evento	2,00	660.000	1.320.000	2,00	605.000	1.210.000	2,00	500.000	1.000.000	2,00	672.000	1.344.000	2,00	500.000	1.000.000	2,00	761.600	1.523.200
c		Lavatorio con pedestal	Und	Evento	2,00	550.000	1.100.000	2,00	574.750	1.149.500	2,00	300.000	600.000	2,00	336.000	672.000	2,00	300.000	600.000	2,00	571.200	1.142.400
15,2		En Baño de Damas.					-			-			-			-			-			-
a		Inodoro	Und	Evento	3,00	550.000	1.650.000	3,00	786.500	2.359.500	3,00	450.000	1.350.000	3,00	288.000	864.000	3,00	400.000	1.200.000	3,00	761.600	2.284.800
b		Lavatorio con pedestal	Und	Evento	3,00	495.000	1.485.000	3,00	574.750	1.724.250	3,00	300.000	900.000	3,00	336.000	1.008.000	3,00	300.000	900.000	3,00	571.200	1.713.600
15,3		En baño de servicio					-			-			-			-			-			-
a		Inodoro	Und	Evento	1,00	550.000	550.000	1,00	786.500	786.500	1,00	450.000	450.000	1,00	288.000	288.000	1,00	400.000	400.000	1,00	761.600	761.600
b		Lavatorio con pedestal	Und	Evento	2,00	495.000	990.000	2,00	574.750	1.149.500	2,00	300.000	600.000	2,00	336.000	672.000	2,00	300.000	600.000	2,00	571.200	1.142.400
c		Ducha electrica	Und	Evento	2,00	195.000	390.000	2,00	235.929	471.858	2,00	100.000	200.000	2,00	268.800	537.600	2,00	250.000	500.000	2,00	190.400	380.800
15,4		Pileta Cocina de Acero Inoxidable 1 Bacha	Und	Evento	3,00	495.000	1.485.000	3,00	786.500	2.359.500	3,00	400.000	1.200.000	3,00	748.800	2.246.400	3,00	700.000	2.100.000	3,00	761.600	2.284.800
16	72131601-001	CONSTRUCCION E INSTALACION ELECTRICA																				
16,1		Linea Subterranea desde Caja Precintable al T.P	Unid	Evento	1,00	1.950.000	1.950.000	1,00	4.796.622	4.796.622	1,00	700.000	700.000	1,00	7.680.000	7.680.000	1,00	3.500.000	3.500.000	1,00	1.142.400	1.142.400
16,2		Tablero Principal 16 agujeros	Unid	Evento	2,00	990.000	1.980.000	2,00	4.235.000	8.470.000	2,00	900.000	1.800.000	2,00	3.648.000	7.296.000	2,00	4.000.000	8.000.000	2,00	761.600	1.523.200
16,3		Bocas	Und	Evento	60,00	110.000	6.600.000	60,00	88.330	5.299.800	60,00	70.000	4.200.000	60,00	86.400	5.184.000	60,00	80.000	4.800.000	60,00	152.320	9.139.200
16,4		Bocas /puesta a Tierra	Und	Evento	10,00	250.000	2.500.000	10,00	90.750	907.500	10,00	80.000	800.000	10,00	115.200	1.152.000	10,00	80.000	800.000	10,00	152.320	1.523.200
17	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT																				
17,1		Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado	Und	Evento	10,00	6.500.000	65.000.000	10,00	9.014.500	90.145.000	10,00	500.000	5.000.000	10,00	2.592.000	25.920.000	10,00	6.500.000	65.000.000	10,00	761.600	7.616.000
18	40101501-002	EXTRACTO DE AIRE EÓLICO																				
18,1		Colocación de extractor eólico	Und	Evento	7,00	770.000	5.390.000	7,00	484.000	3.388.000	7,00	500.000	3.500.000	7,00	672.000	4.704.000	7,00	1.000.000	7.000.000	7,00	647.360	4.531.520
19	72131601-001	CONSTRUCCION E INSTALACION ELECTRICA. Colocación de Artefactos Luminicos.																				
19,1		Equipos fluorescentes 2x40w	Und	Evento	45,00	99.000	4.455.000	45,00	326.700	14.701.500	45,00	100.000	4.500.000	45,00	115.200	5.184.000	45,00	130.000	5.850.000	45,00	64.736	2.913.120
19,2		Equipos fluorescentes 1x40w	Und	Evento	50,00	55.000	2.750.000	50,00	169.400	8.470.000	50,00	80.000	4.000.000	50,00	67.200	3.360.000	50,00	90.000	4.500.000	50,00	45.696	2.284.800
20	72102304-005	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL																				
20,1		Boca Desague Abierta 30x30x30	Und	Evento	15,00	165.000	2.475.000	15,00	173.998	2.609.970	15,00	150.000	2.250.000	15,00	172.800	2.592.000	15,00	220.000	3.300.000	15,00	190.400	2.856.000
20,2		Caño P.V.C 100 mm	ML	Evento	200,00	33.000	6.600.000	200,00	41.140	8.228.000	200,00	20.000	4.000.000	200,00	28.800	5.760.000	200,00	30.000	6.000.000	200,00	19.040	3.808.000
21	72102304-007	CONSTRUCCION DE DESAGUE CLOACAL																				
21,1		Registro 50x50x50	Und	Evento	6,00	395.000	2.370.000	6,00	321.860	1.931.160	6,00	150.000	900.000	6,00	220.800	1.324.800	6,00	300.000	1.800.000	6,00	342.720	2.056.320
21,2		Registro 40x40x50	Und	Evento	6,00	350.000	2.100.000	6,00	248.050	1.488.300	6,00	140.000	840.000	6,00	172.800	1.036.800	6,00	300.000	1.800.000	6,00	304.640	1.827.840
21,3		Caño PVC 50 mm	ML	Evento	40,00	35.000	1.400.000	40,00	30.250	1.210.000	40,00	15.000	600.000	40,00	17.280	691.200	40,00	25.000	1.000.000	40,00	15.232	609.280
21,4		Caño PVC 100 mm	ML	Evento	50,00	44.000	2.200.000	50,00	41.140	2.057.000	50,00	20.000	1.000.000	50,00	27.360	1.368.000	50,00	30.000	1.500.000	50,00	19.040	952.000
21,5		Desague Cloacal Baño serv. Hast/ el 1 registro	Und	Evento	1,00	395.000	395.000	1,00	605.000	605.000	1,00	900.000	900.000	1,00	268.800	268.800	1,00	1.500.000	1.500.000	1,00	761.600	761.600
21,6		Desague Cloacal Baño dama.	Und	Evento	2,00	495.000	990.000	2,00	484.000	968.000	2,00	800.000	1.600.000	2,00	364.800	729.600	2,00	4.000.000	8.000.000	2,00	761.600	1.523.200
21,7		Desague Cloacal Baño caballero.	Und	Evento	2,00	495.000	990.000	2,00	484.000	968.000	2,00	800.000	1.600.000	2,00	364.800	729.600	2,00	4.000.000	8.000.000	2,00	761.600	1.523.200
21,8		Para Pileta Cocina c/desengrasador 250 mm	Und	Evento	2,00	335.000	670.000	2,00	544.500	1.089.000	2,00	300.000	600.000	2,00	211.200	422.400	2,00	1.000.000	2.000.000	2,00	533.120	1.066.240
21,9		Cámara Séptica	Und	Evento	1,00	1.900.000	1.900.000	1,00	1.790.800	1.790.800	1,00	1.300.000	1.300.000	1,00	2.208.000	2.208.000	1,00	1.575.000	1.575.000	1,00	1.142.400	1.142.400
21,1		Pozo Ciego	Und	Evento	1,00	1.950.000	1.950.000	1,00	2.559.150	2.559.150	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	2.688.000	2.688.000	1,00	3.000.000	3.000.000	1,00	2.665.600	2.665.600
22	72102601-001	SERVICIO DE CARPINTERIA DE MADERA																				
22,1		Pta Placa de madera en cedro de 1ra 0.80x2.10 TIPO VAIVEN	Und	Evento	13,00	295.000	3.835.000	13,00	653.400	8.494.200	13,00	600.000	7.800.000	13,00	364.800	4.742.400	13,00	1.200.000	15.600.000	13,00	723.520	9.405.760
22,2		Pta/placa de mad/en cedro 2 HOJAS/compl 1,50x2.10 TIPO VAIVEN	[illegible]	Evento	7,00	595.000	4.165.000	7,00	1.282.600	8.978.200	7,00	800.000	5.600.000	7,00	729.600	5.107.200	7,00	1.500.000	10.500.000	7,00	1.370.880	9.596.160
22,3		Pta/tablero de madera cedro.1,20x2,10 [illegible] VAIVEN	[illegible]	[illegible]vento	2,00	1.250.000	2.500.000	2,00	1.403.600	2.807.200	2,00	900.000	1.800.000	2,00	940.800	1.881.600	2,00	2.200.000	4.400.000	2,00	913.920	1.827.840
23	72102601-001	SERVICIO DE CARPINTERIA. Marcos																				

[illegible]na Vera Cisneros

23,1		Marco Recto de 0.15 cm para puerta de 2.10 alto de ybyrapyta 0.80	Und	Evento	13,00	310.000	4.[illegible]	13,00	193.600	2.516.800	13,00	150.000	1.950.000	13,[illegible]	172.800	2.246.400	13,00	400.000	5.200.000	13,00	190.400	2.475.200
23,2		Marco Recto 0.15 cm para puerta de 2.10 mts alto de ybyrapyta 1,50	Und	Evento	7,00	510.000	3.570.000	7,00	284.350	1.990.450	7,00	180.000	1.260.000	7,00	192.000	1.344.000	7,00	600.000	4.200.000	7,00	266.560	1.865.920
23,3		Contra marcos	ML	Evento	120,00	22.000	2.640.000	120,00	10.285	1.234.200	120,00	12.000	1.440.000	120,00	17.280	2.073.600	120,00	30.000	3.600.000	120,00	9.520	1.142.400
24	72102602-007	Desmontaje y/o Colocación de mamparas																				
24,1		Mamparas tipo eucatex	M2	Evento	20,00	330.000	6.600.000	20,00	229.900	4.598.000	20,00	110.000	2.200.000	20,00	259.200	5.184.000	20,00	320.000	6.400.000	20,00	167.552	3.351.040
24,2		Mamparas ciega altura 2,10 mts	M2	Evento	30,00	310.000	9.300.000	30,00	205.700	6.171.000	30,00	110.000	3.300.000	30,00	259.200	7.776.000	30,00	280.000	8.400.000	30,00	167.552	5.026.560
25	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA																				
25,1		De Paredes al Agua interior	M2	Evento	800,00	12.500	10.000.000	800,00	16.259	13.007.200	800,00	13.000	10.400.000	800,00	15.360	12.288.000	800,00	12.000	9.600.000	800,00	14.090	11.272.000
25,2		De Aberturas de Madera al Barniz	M2	Evento	50,00	25.000	1.250.000	50,00	23.262	1.163.100	50,00	13.000	650.000	50,00	19.200	960.000	50,00	30.000	1.500.000	50,00	19.040	952.000
25,3		De Aberturas Metalicas al Sintetico	M2	Evento	50,00	29.000	1.450.000	50,00	23.081	1.154.050	50,00	13.000	650.000	50,00	21.120	1.056.000	50,00	30.000	1.500.000	50,00	19.040	952.000
25,4		De Canaletas y Bajadas al Sintetico	ML	Evento	200,00	16.500	3.300.000	200,00	17.938	3.587.600	200,00	13.000	2.600.000	200,00	13.920	2.784.000	200,00	20.000	4.000.000	200,00	11.424	2.284.800
26	72102503-001	Instalación de azulejos																				
26,1		Azulejada	M2	Evento	70,00	55.000	3.850.000	70,00	68.486	4.794.020	70,00	60.000	4.200.000	70,00	72.000	5.040.000	70,00	90.000	6.300.000	70,00	64.736	4.531.520
27	72102904-005	Construcción de desague pluvial																				
27,1		Canaleta de chapa desarrollo 40cms	Ml	Evento	50,00	55.000	2.750.000	50,00	60.500	3.025.000	50,00	50.000	2.500.000	50,00	67.200	3.360.000	50,00	70.000	3.500.000	50,00	49.504	2.475.200
27,2		Canaleta de chapa desarrollo 60 cms	Ml	Evento	150,00	66.000	9.900.000	150,00	72.600	10.890.000	150,00	55.000	8.250.000	150,00	86.400	12.960.000	150,00	80.000	12.000.000	150,00	64.736	9.710.400
28	72101601-002	Montaje / Desmontaje de cielorraso																				
28,1		Cielo raso de P.V.C	M2	Evento	550,00	55.000	30.250.000	550,00	76.835	42.259.250	550,00	78.000	42.900.000	550,00	67.200	36.960.000	550,00	105.000	57.750.000	550,00	49.504	27.227.200
29	72131601-013	Limpieza y Retiro Escombro	Gbal	Evento	1,00	1.887.000	1.887.000	1,00	1.815.000	1.815.000	1,00	230.000	230.000	1,00	5.402.440	5.402.440	1,00	3.000.000	3.000.000	1,00	4.127.328	4.127.328
30	92101603-001	SISTEMA DE PREVENCION, DETENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIO																				
30,1		Luz de emergencia	Und	Evento	8,00	125.000	1.000.000	8,00	187.550	1.500.400	8,00	100.000	800.000	8,00	364.800	2.918.400	8,00	250.000	2.000.000	8,00	266.560	2.132.480
30,2		Puerta salida de emergencia	Und	Evento	3,00	770.000	2.310.000	3,00	2.057.000	6.171.000	3,00	2.000.000	6.000.000	3,00	2.496.000	7.488.000	3,00	2.000.000	6.000.000	3,00	266.560	799.680
30,3		Detector de humo calor	Und	Evento	15,00	300.000	4.500.000	15,00	296.450	4.446.750	15,00	200.000	3.000.000	15,00	364.800	5.472.000	15,00	150.000	2.250.000	15,00	380.800	5.712.000
30,4		Extintor PQS	Und	Evento	6,00	350.000	2.100.000	6,00	344.850	2.069.100	6,00	300.000	1.800.000	6,00	864.000	5.184.000	6,00	150.000	900.000	6,00	1.142.400	6.854.400
30,5		Extintor CO2	Und	Evento	6,00	440.000	2.640.000	6,00	405.350	2.432.100	6,00	330.000	1.980.000	6,00	576.000	3.456.000	6,00	150.000	900.000	6,00	1.142.400	6.854.400
30,6		Alarma audiovisuales	Und	Evento	5,00	165.000	825.000	5,00	423.500	2.117.500	5,00	150.000	750.000	5,00	268.800	1.344.000	5,00	150.000	750.000	5,00	761.600	3.808.000
30,7		Pulsadores manuales	Und	Evento	10,00	195.000	1.950.000	10,00	399.300	3.993.000	10,00	170.000	1.700.000	10,00	307.200	3.072.000	10,00	150.000	1.500.000	10,00	761.600	7.616.000
					Precio Total:		708.113.000	Precio Total:		769.999.547	Precio Total:		640.500.000	Precio Total:		709.000.000	Precio Total:		906.715.000	Precio Total:		639.000.353

Lic. Karina Vera Cisneros
Dpto. Gestión de Adquisiciones

SENACSA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL POR SBE N° 7/2014 " CONSTRUCCIONES SENACSA - SEDE CENTRAL Y QUYQUYHÓ
OBRA : LOTE 2 - AMPLIACION DEL BLOQUE DE SUMINISTRO DEL SENACSA

					ETI - Electricidad & Tecnologia			Ing. JUAN A. CANATTA A.			PEGASUS S.A.			CONSTRUCTORA FENAR			H.M. CONSTRUCCIONES		
N° Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien *	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)
1	72131601-002	Preparación de obra - PRELIMINARES. DEMOLICION DE PAREDES DE TUNEL EXISTENTE																	
1,1		Paredes de 0,30	M2	Evento	24,53	110.000	2.698.300	24,53	125.792	3.085.678	24,53	4.000	98.120	24,53	50.000	1.226.500	24,53	24.000	588.720
1,2		Excavación y cimentación PBC	M3	Evento	15,00	295.000	4.425.000	15,00	314.994	4.724.910	15,00	280.000	4.200.000	15,00	60.000	900.000	15,00	280.000	4.200.000
1,3		Relleno y compactacion e= 0,08	M3	Evento	22,19	66.000	1.464.540	22,19	87.010	1.930.752	22,19	30.000	665.700	22,19	80.000	1.775.200	22,19	100.000	2.219.000
2	72131601-004	Colocacion de hormigon armado. ENCADENADOS																	
2,1		Encadenados de Nivelación de HºAº 20x40 cm	ML	Evento	60,00	125.000	7.500.000	60,00	128.327	7.699.620	60,00	110.000	6.600.000	60,00	100.000	6.000.000	60,00	150.000	9.000.000
2,2		Encadenados de coronamiento de HºAº 20x30cm	ML	Evento	60,00	105.000	6.300.000	60,00	115.127	6.907.620	60,00	110.000	6.600.000	60,00	100.000	6.000.000	60,00	90.000	5.400.000
3	72131601-015	PILARES H°A°																	
3,1		Pilares de H°A° de 0,20x0,20 de 5,00 mts	Und	Evento	16,00	450.000	7.200.000	16,00	554.627	8.874.032	16,00	400.000	6.400.000	16,00	350.000	5.600.000	16,00	500.000	8.000.000
4	72131601-003	CIMIENTO.																	
4,1		Zapata de H°A 1,00x1,0000,60 mts	Und	Evento	16,00	990.000	15.840.000	16,00	364.547	5.832.752	16,00	900.000	14.400.000	16,00	800.000	12.800.000	16,00	1.000.000	16.000.000
5	72131601-005	MAMPOSTERIA																	
5,1		Elevación Ladrillo hueco 0,15 mts.	M2	Evento	7,00	44.000	308.000	7,00	60.907	426.349	7,00	50.000	350.000	7,00	90.000	630.000	7,00	75.000	525.000
5,2		Elevación Ladrillos hueco 0,20 mts	M2	Evento	255,00	55.000	14.025.000	255,00	82.411	21.014.805	255,00	60.000	15.300.000	255,00	71.000	18.105.000	255,00	120.000	30.600.000
6	72131601-006	AISLACION																	
6,1		Aislacion horizontal 0,15 mts	ML	Evento	2,50	19.000	47.500	2,50	18.894	47.235	2,50	15.000	37.500	2,50	25.000	62.500	2,50	28.000	70.000
6,2		Aislacion horizontal 0,20 mts	ML	Evento	59,10	29.000	1.713.900	59,10	25.544	1.509.650	59,10	17.000	1.004.700	59,10	30.000	1.773.000	59,10	32.000	1.891.200
7	72131601-008	REVOQUE																	
7,1		Revoque Fino de Pared	M2	Evento	524,00	21.000	11.004.000	524,00	30.826	16.152.824	524,00	22.000	11.528.000	524,00	16.000	8.384.000	524,00	30.000	15.720.000
8	72131601-999	Construcción y/o colación de dinteles																	
8,1		Envarillado s/Aberturas s/toda Mamposteria	ML	Evento	59,10	49.500	2.925.450	59,10	25.879	1.529.449	59,10	12.000	709.200	59,10	33.000	1.950.300	59,10	15.000	886.500
9	72131601-009	Piso																	
9,1		Losa de H°A° e= 0,10 en pastillones de dilatacion de con varilla de 6 mm cada 20 ctm distribuidos en mallas y junta d madera de 1°	M2	Evento	290,00	185.000	53.650.000	290,00	96.830	28.080.700	290,00	80.000	23.200.000	290,00	135.000	39.150.000	290,00	130.000	37.700.000
9,2		Rampa de acceso vehicular e= 0,10 varilla de 6 mm cada 20 ctms de separación dispuesto en malla	M2	Evento	8,00	495.000	3.960.000	8,00	96.830	774.640	8,00	80.000	640.000	8,00	130.000	1.040.000	8,00	120.000	960.000
10	72102602-004	Provisión y Colocación vidrio																	
10,1		Provisión y Colocación vidrio traslucido de 3 mm	M2	Evento	41,60	99.000	4.118.400	41,60	87.010	3.619.616	41,60	100.000	4.160.000	41,60	150.000	6.240.000	41,60	130.000	5.408.000
11	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/Ringlado																	
11,1		Techo de est. Metalica y chapa	M2	Evento	320,00	145.000	46.400.000	320,00	154.132	49.322.240	320,00	200.000	64.000.000	320,00	200.000	64.000.000	320,00	150.000	48.000.000
12	72131601-001	CONSTRUCCION E INSTALACION ELECTRICA																	
12,1		Tablero Principal 6 agujeros	Unid	Evento	1,00	660.000	660.000	1,00	4.039.750	4.039.750	1,00	900.000	900.000	1,00	1.200.000	1.200.000	1,00	400.000	400.000
12,2		Bocas	Und	Evento	10,00	110.000	1.100.000	10,00	90.739	907.390	10,00	70.000	700.000	10,00	120.000	1.200.000	10,00	136.000	1.360.000
13	72131601-001	CONSTRUCCION E INSTALACION ELECTRICA. Colocacion de Artefactos Lumínicos.																	
13,1		Equipos fluorescentes 2x40w	[illegible]d	Evento	22,00	77.000	1.694.000	22,00	335.610	7.383.420	22,00	100.000	2.200.000	22,00	130.000	2.860.000	22,00	96.000	2.112.000
13,2		Equipos fluorescentes 1x40w	[illegible]	Evento	9,00	55.000	495.000	9,00	174.020	1.566.180	9,00	80.000	720.000	9,00	90.000	810.000	9,00	68.000	612.000
14	72102601-001	SERVICIO DE CARPINTERIA META[illegible]																	

Ab. Karina Vera Cisneros
Jefa Dpto. de Gestión de Adquisiciones

14,1		Ventana de chapa doblada vidriera tipo balancin con rejas de 3,20 x 1,00 mts	Und	Evento	13,00	550.000	7.150.000	13,00	807.950	10.503.350	13,00	1.500.000	19.500.000	13,00	750.000	9.750.000	13,00	800.000	10.400.000
14,2		Puerta reja corrediza de 1,60 x 2,20 completo	Und	Evento	1,00	660.000	660.000	1,00	870.100	870.100	1,00	700.000	700.000	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	1.440.000	1.440.000
14,3		Puerta de chapa dolada de 1,60 x 2,20 mts rebatible y cerradura de seguridad	Und	Evento	3,00	990.000	2.970.000	3,00	994.400	2.983.200	3,00	900.000	2.700.000	3,00	1.600.000	4.800.000	3,00	1.440.000	4.320.000
15	72102304-005	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL																	
15,1		Provision y colocacion de Canaleta de alero desarrollo 0,60 cmts	Ml	Evento	48,50	66.000	3.201.000	48,50	74.580	3.617.130	48,50	50.000	2.425.000	48,50	85.000	4.122.500	48,50	60.000	2.910.000
15,2		Provisio y colocacion de baja de 5,00 mts diametro 100 mm	Ml	Evento	6,00	88.000	528.000	6,00	124.300	745.800	6,00	40.000	240.000	6,00	100.000	600.000	6,00	36.000	216.000
15,3		Caño PVC de 150 mm colector desague pluvial	Ml	Evento	52,00	99.000	5.148.000	52,00	67.744	3.522.688	52,00	60.000	3.120.000	52,00	50.000	2.600.000	52,00	40.000	2.080.000
15,4		Codo PVC 150 a100 x 90°	Und	Evento	2,00	55.000	110.000	2,00	31.697	63.394	2,00	20.000	40.000	2,00	50.000	100.000	2,00	40.000	80.000
15,5		Codo PVC 100x90°	Und	Evento	4,00	55.000	220.000	4,00	19.267	77.068	4,00	20.000	80.000	4,00	50.000	200.000	4,00	24.000	96.000
15,6		Ramal Y con reduccion 150 a 100	Und	Evento	4,00	66.000	264.000	4,00	29.211	116.844	4,00	20.000	80.000	4,00	80.000	320.000	4,00	80.000	320.000
15,7		Codo 150 x 90°	Und	Evento	4,00	66.000	264.000	4,00	29.211	116.844	4,00	20.000	80.000	4,00	80.000	320.000	4,00	56.000	224.000
15,8		Registro para desague pluvial de 50 x50x 50 ctm	Und	Evento	6,00	395.000	2.370.000	6,00	336.853	2.021.118	6,00	150.000	900.000	6,00	300.000	1.800.000	6,00	280.000	1.680.000
16	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA																	
16,1		De Paredes al Agua interior	M2	Evento	280,00	12.500	3.500.000	280,00	16.703	4.676.840	280,00	20.000	5.600.000	280,00	15.000	4.200.000	280,00	12.000	3.360.000
16,2		De Paredes al Agua Exterior	M2	Evento	145,00	22.000	3.190.000	145,00	17.884	2.593.180	145,00	17.000	2.465.000	145,00	15.000	2.175.000	145,00	16.000	2.320.000
16,3		De Aberturas Metalicas al Sintetico	M2	Evento	97,30	29.000	2.821.700	97,30	23.710	2.306.983	97,30	13.000	1.264.900	97,30	30.000	2.919.000	97,30	20.000	1.946.000
16,4		De Canaletas y Bajadas al Sintetico	ML	Evento	125,60	16.500	2.072.400	125,60	18.427	2.314.431	125,60	13.000	1.632.800	125,60	20.000	2.512.000	125,60	12.000	1.507.200
17	72101601-002	Montaje / Desmontaje de cielorraso																	
17,1		Cielo raso de P.V.C	M2	Evento	290,00	55.000	15.950.000	290,00	74.580	21.628.200	290,00	140.000	40.600.000	290,00	94.000	27.260.000	290,00	60.000	17.400.000
18	72131601-013	Limpieza y Retiro Escombro	Gbal	Evento	1,00	1.629.810	1.629.810	1,00	1.864.500	1.864.500	1,00	759.080	759.080	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	1.608.380	1.608.380
19	72102305-003	Colocacion de extractor eolico																	
19,1		Provisión y colocacion de extractor eólico	Und	Evento	6,00	495.000	2.970.000	6,00	503.415	3.020.490	6,00	500.000	3.000.000	6,00	1.000.000	6.000.000	6,00	520.000	3.120.000
20	92101603-001	SISTEMA DE PREVENCION, DETENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIO																	
20,1		Luz de emergencia	Und	Evento	8,00	125.000	1.000.000	8,00	192.665	1.541.320	8,00	100.000	800.000	8,00	250.000	2.000.000	8,00	360.000	2.880.000
20,2		Puerta salida de emergencia	Und	Evento	1,00	770.000	770.000	1,00	2.113.100	2.113.100	1,00	4.500.000	4.500.000	1,00	2.121.900	2.121.900	1,00	360.000	360.000
20,3		Detector humo calor	Und	Evento	8,00	300.000	2.400.000	8,00	304.535	2.436.280	8,00	900.000	7.200.000	8,00	150.000	1.200.000	8,00	360.000	2.880.000
20,4		Extintor PQS	Und	Evento	3,00	330.000	990.000	3,00	354.255	1.062.765	3,00	500.000	1.500.000	3,00	500.000	1.500.000	3,00	1.200.000	3.600.000
20,5		Extintor CO2	Und	Evento	3,00	395.000	1.185.000	3,00	416.405	1.249.215	3,00	500.000	1.500.000	3,00	500.000	1.500.000	3,00	1.200.000	3.600.000
20,6		Alarmas audivisuales	Und	Evento	3,00	165.000	495.000	3,00	435.050	1.305.150	3,00	300.000	900.000	3,00	150.000	450.000	3,00	360.000	1.080.000
20,7		Pulsadores manuales	Und	Evento	2,00	295.000	590.000	2,00	410.190	820.380	2,00	500.000	1.000.000	2,00	150.000	300.000	2,00	360.000	720.000
					Precio Total		249.978.000	Precio Total		248.999.982	Precio Total		267.000.000		[illegible]al	263.456.900	Precio Total		261.800.000

Lic. Karina Vera Cisneros
Dpto. Gestión de Adquisiciones

SENACSA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL POR SBE N° 7/2014 " CONSTRUCCIONES SENACSA - SEDE CENTRAL Y QUYQUYHÓ

OBRA : LOTE 3 - CONSTRUCCION BLOQUE DEPOSITO DE SUMINISTROS Y MAQUINARIAS ESTACION DE AISLAMIENTO

					Ing. JUAN A. CANATTA A.			PEGASUS S.A.			CONSTRUCTORA FENAR			H.M. CONSTRUCCIONES		
N° Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien *	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)
1	72131601-002	Preparación de Obra. PRELIMINARES														
1,1		Excavación y cimentación	M3	Evento	58,50	327.294	19.146.699	58,50	280.000	16.380.000	58,50	60.000	3.510.000	58,50	270.000	15.795.000
1,2		Relleno	M3	Evento	90,00	107.691	9.692.190	90,00	30.000	2.700.000	90,00	80.000	7.200.000	90,00	70.000	6.300.000
2	72131601-004	Colocacion de hormigon armado. ENCADENADOS														
2,1		Encadenados de Nivelación de HºAº 20x40 cm	ML	Evento	104,00	131.344	13.659.776	104,00	110.000	11.440.000	104,00	85.000	8.840.000	104,00	140.000	14.560.000
2,2		Encadenados de coronamiento de HºAº 20x30cm	ML	Evento	104,00	116.584	12.124.736	104,00	110.000	11.440.000	104,00	85.000	8.840.000	104,00	105.000	10.920.000
3	72131601-015	PILARES HºAº														
3,1		Pilares de HºAº de 0,20x0,20 de 5,00 mts	Und	Evento	25,00	559.535	13.988.375	25,00	400.000	10.000.000	25,00	350.000	8.750.000	25,00	415.000	10.375.000
4	72131601-003	CIMIENTO.														
4,1		Zapata de HºA 1,00 x 1,00 x 1,20	Und	Evento	25,00	357.741	8.943.525	25,00	1.000.000	25.000.000	25,00	800.000	20.000.000	25,00	860.000	21.500.000
5	72131601-005	MAMPOSTERIA														
5,1		Elevación Ladrillo hueco 0,20 mts.	M2	Evento	240,00	85.021	20.405.040	240,00	55.000	13.200.000	240,00	110.000	26.400.000	240,00	105.000	25.200.000
6	72131601-006	AISLACION														
6,1		*Aislacion horizontal 0,20 mts*	ML	Evento	65,00	19.061	1.238.965	65,00	17.000	1.105.000	65,00	30.000	1.950.000	65,00	34.400	2.236.000
7	72131601-008	REVOQUE														
7,1		Revoque Fino de Pared	M2	Evento	478,00	31.099	14.865.322	478,00	22.000	10.516.000	478,00	23.000	10.994.000	478,00	26.000	12.428.000
7,2		Revoque de pilares y vigas	M2	Evento	118,50	34.861	4.131.029	118,50	27.000	3.199.500	118,50	25.000	2.962.500	118,50	35.000	4.147.500
8	72131601-999	Construcción y/o colación de dinteles														
8,1		Enwarillado s/Aberturas s/toda Mamposteria	ML	Evento	54,00	26.108	1.409.832	54,00	12.000	648.000	54,00	33.000	1.782.000	54,00	13.000	702.000
9	72131601-009	Piso														
9,1		Losa de HºAº e= 0,10 en pastillones de dilatacion de con varilla de 6 mm cada 20 ctm distribuidos en mallas y junta d madera de 1"	M2	Evento	354,00	97.687	34.581.198	354,00	80.000	28.320.000	354,00	135.000	47.790.000	354,00	129.000	45.666.000
9,2		Rampa de acceso vehicular e= 0,10 varilla de 6 mm cada 20 ctms de separacion dipuesto en malla	M2	Evento	5,00	97.310	486.550	5,00	80.000	400.000	5,00	180.000	900.000	5,00	129.000	645.000
9,3		Piso guarda obra e= 10 de cacote apisonado bordeado con un murete de ladrillo comunes de 0,30 , H= 0,22	M2	Evento	79,80	46.774	3.732.565	79,80	70.000	5.586.000	79,80	90.000	7.182.000	79,80	68.800	5.490.240
10	72102602-004	Provisión y Colocación vidrio														
10,1		Provisión y Colocación vidrio traslucido de 3 mm	M2	Evento	29,00	87.780	2.545.620	29,00	100.000	2.900.000	29,00	150.000	4.350.000	29,00	103.200	2.992.800
11	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado														
11,1		Techo de est. Metalica y chapa	M2	Evento	390,00	155.496	60.643.440	390,00	340.000	132.600.000	390,00	150.000	58.500.000	390,00	146.200	57.018.000
11,2		Techo bovedilla con tejuelones y Hº e= 0,08 sobre estructura de madera de 2"x5"	M2	Evento	15,00	294.103	4.411.545	15,00	200.000	3.000.000	15,00	300.000	4.500.000	15,00	258.000	3.870.000
12	72131601-001	CONSTRUCCION E INSTALACION ELECTRICA														
12,1		Linea Subterranea desde Caja Precintable al T.P	[illegible]	Evento	1,00	2.319.900	2.319.900	1,00	900.000	900.000	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	1.720.000	1.720.000
12,2		Tablero Principal 10 agujeros	[illegible]	Evento	1,00	2.006.400	2.006.400	1,00	900.000	900.000	1,00	2.600.000	2.600.000	1,00	645.000	645.000
12,3		Tablero Secunario 6 agujeros	Un[illegible]	[illegible]vento	1,00	4.075.500	4.075.500	1,00	700.000	700.000	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	430.000	430.000

Lic. Marina Vera Cisneros
Jefa Dpto. de Gestión de Adquisiciones

12,4		Bocas	Und	Evento	6,00	91.542	549.252	6,00	70.000	420.000	6,00	80.000	480.000	6,00	146.200	877.200
12,5		Provisión y colocación de Columna de H0A0 9/200	Und	Evento	1,00	1.116.060	1.116.060	1,00	900.000	900.000	1,00	1.500.000	1.500.000	1,00	2.150.000	2.150.000
12,6		Pinza de retención para linea	Und	Evento	6,00	1.116.060	6.696.360	6,00	200.000	1.200.000	6,00	200.000	1.200.000	6,00	301.000	1.806.000
12,7		Pinza de retención para acometida	Und	Evento	6,00	1.116.060	6.696.360	6,00	200.000	1.200.000	6,00	200.000	1.200.000	6,00	301.000	1.806.000
12,8		Cable pre ensamblado de 2x16 mm	mts	Evento	50,00	80.883	4.044.150	50,00	15.000	750.000	50,00	40.000	2.000.000	50,00	17.200	860.000
12,9		Pernos Ojal de 5/8x8	Und	Evento	1,00	26.961	26.961	1,00	30.000	30.000	1,00	200.000	200.000	1,00	86.000	86.000
12,10		Conector dentado de 16/95 mm	Und	Evento	1,00	26.961	26.961	1,00	50.000	50.000	1,00	300.000	300.000	1,00	129.000	129.000
13	72131601-001	CONSTRUCCION E INSTALACION ELECTRICA. Colocación de Artefactos Luminicos.														
13,1		Equipos fluorescentes 2x40w	Und	Evento	24,00	338.580	8.125.920	24,00	100.000	2.400.000	24,00	95.000	2.280.000	24,00	103.200	2.476.800
13,2		Equipos fluorescentes 1x40w	Und	Evento	14,00	175.560	2.457.840	14,00	80.000	1.120.000	14,00	85.000	1.190.000	14,00	73.100	1.023.400
13,3		Provision y colocacion de artefactos de alumbrado publico del tipo abierto brazo corto de 250 Watt	Und	Evento	1,00	1.254.000	1.254.000	1,00	250.000	250.000	1,00	800.000	800.000	1,00	1.032.000	1.032.000
14	72102304-005	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL														
14,1		Canaleta de alero de chapa desarrollo 40 cms	ml	Evento	56,50	68.970	3.896.805	56,50	50.000	2.825.000	56,50	70.000	3.955.000	56,50	51.600	2.915.400
14,2		Baja de caño PVC de 100 mm	ml	Evento	30,00	36.993	1.109.790	30,00	40.000	1.200.000	30,00	30.000	900.000	30,00	38.700	1.161.000
15	72102601-001	SERVICIO DE CARPINTERÍA METÁLICA														
15,1		Ventana de tipo balancin con mecanismo largo de 3,00 x 1,00 con rejas	Und	Evento	9,00	802.560	7.223.040	9,00	800.000	7.200.000	9,00	3.000.000	27.000.000	9,00	1.290.000	11.610.000
15,2		Puera de Chapa Doblada de 0,80 x 2,10 completo, Marcos de chapa doblada, herrajes y cerradura , porta candado	Und	Evento	1,00	652.080	652.080	1,00	600.000	600.000	1,00	1.112.000	1.112.000	1,00	1.032.000	1.032.000
15,3		Puerta de chapa dolada corrediza de 4,00 x 2,70 (dispuesto en dos hojas de 2,00 x 2,70 mts)	Und	Evento	1,00	3.304.290	3.304.290	1,00	641.000	641.000	1,00	1.500.000	1.500.000	1,00	5.160.000	5.160.000
16	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA														
16,1		De Paredes al Agua interior	M2	Evento	207,50	16.851	3.496.583	207,50	13.000	2.697.500	207,50	20.000	4.150.000	207,50	12.900	2.676.750
16,2		De Paredes al Agua exterior	M2	Evento	207,50	18.042	3.743.715	207,50	13.000	2.697.500	207,50	23.000	4.772.500	207,50	17.200	3.569.000
16,3		De Aberturas Metalicas al Sintetico	M2	Evento	48,00	23.920	1.148.160	48,00	13.000	624.000	48,00	30.000	1.440.000	48,00	21.500	1.032.000
16,4		De Canaletas y Bajadas al Sintetico	ML	Evento	58,50	18.591	1.087.574	58,50	13.000	760.500	58,50	20.000	1.170.000	58,50	12.900	754.650
17	72131601-013	Limpieza y Retiro Escombro	Gbal	Evento	1,00	1.881.000	1.881.000	1,00	300.000	300.000	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	1.842.260	1.842.260
18	92101603-001	SISTEMA DE PREVENCION, DETENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIO														
18,1		Extintor PQS	Und	Evento	2,00	357.390	714.780	2,00	300.000	600.000	2,00	500.000	1.000.000	2,00	1.290.000	2.580.000
18,2		Extintor CO2	Und	Evento	2,00	420.090	840.180	2,00	300.000	600.000	2,00	500.000	1.000.000	2,00	1.290.000	2.580.000
						Precio Total	294.500.067		Precio Total	310.000.000		Precio Total	[illegible]		Precio Total	291.800.000

Lic. Karina Vera Cisneros
Dpto. Gestión de Adquisiciones