MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE FULGENCIO R. MORENO DESDE 15 DE MAYO HASTA AV. DEFENSORES DEL CHACO con ID: 383770						
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					ROMA IMPORT EXPORT S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-004	Regularizacion de asfaltado con mezcla en caliente de 5 cm de espesor, DE LA CALLE FULGENCIO R MORENO DESDE 15 DE MAYO HASTA AV.DEFENSORES DEL CHACO	Metros cua	2,184	74,900	163,581,600
					Precio Total	163,581,600

LIC. ELIGIO ACOSTA, DIRECTOR DE UOC

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.
Lic. Eligio Acosta
Director de UOC