## Cuadro Comparativo de Ofertas

| | | | EJ INGENIERIA | | | | | | 3V INGENIERIA | | | | | | NORTE PERFORACIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código | Descrlpción | Marca | Procedencia | Cant. Min. | Cant. Max. | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cant. Min. | Cant. Max. | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cant. Min. | Cant. Max. | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | 72102508-001 | Reparacion de piso canto rodado donde se encuentren deteriorados, incluye materiales necesarios | N/A | N/A | 50 | 100 | 109 000 | **10.900.000** | N/A | N/A | 50 | 100 | 85 000 | **8.500.000** | N/A | N/A | 50 | 100 | 103 550 | **10.355.000** |
| 2 | 80111613-9999 | Mano de Obra | N/A | N/A | 50 | 100 | 70 334 | **7.033.400** | N/A | N/A | 50 | 100 | 70 334 | **7.033.400** | N/A | N/A | 50 | 100 | 66 817 | **6.681.700** |
| 3 | 72102508-001 | Reparacion de cordon de vereda, incluye materiales necesarios | N/A | N/A | 18 | 35 | 38 000 | **1.330.000** | N/A | N/A | 18 | 35 | 38 000 | **1.330.000** | N/A | N/A | 18 | 35 | 36 100 | **1.263.500** |
| 4 | 80111613-9999 | Mano de Obra | N/A | N/A | 18 | 35 | 22 000 | **770.000** | N/A | N/A | 18 | 35 | 22 000 | **770.000** | N/A | N/A | 18 | 35 | 20 900 | **731.500** |
| 5 | 72102508-001 | Reparacion de piso granito en acceso principal al publico y acceso funcionarios, desmantelamiento de pisos y colocacion de pisos nuevos, incluye materiales necesarios | N/A | N/A | 18 | 35 | 113 000 | **3.955.000** | N/A | N/A | 18 | 35 | 113 000 | **3.955.000** | N/A | N/A | 18 | 35 | 107 350 | **3.757.250** |
| 6 | 80111613-9999 | Mano de Obra | N/A | N/A | 18 | 35 | 70 334 | **2.461.690** | N/A | N/A | 18 | 35 | 70 334 | **2.461.690** | N/A | N/A | 18 | 35 | 66 817 | **2.338.595** |
| 7 | 72102508-001 | Reparacion de losa en planta baja acceso principal al publico y en sub suelo acceso de funcionarios, despegar membrana existente y recolocacion de membrana nueva incluye materiales necesarios | N/A | N/A | 18 | 35 | 207 000 | **7.245.000** | N/A | N/A | 18 | 35 | 207 000 | **7.245.000** | N/A | N/A | 18 | 35 | 196 650 | **6.882.750** |
| 8 | 80111613-9999 | Mano de Obra | N/A | N/A | 18 | 35 | 30 000 | **1.050.000** | N/A | N/A | 18 | 35 | 30 000 | **1.050.000** | N/A | N/A | 18 | 35 | 28 500 | **997.500** |
| 9 | 72101601-001 | Reparacion de cielorraso de placas de yeso junta tomada y desmontable, incluye materiales necesarios | N/A | N/A | 75 | 150 | 69 000 | **10.350.000** | N/A | N/A | 75 | 150 | 69 000 | **10.350.000** | N/A | N/A | 75 | 150 | 65 550 | **9.832.500** |
| 10 | 80111613-9999 | Mano de Obra | N/A | N/A | 75 | 150 | 25 000 | **3.750.000** | N/A | N/A | 75 | 150 | 25 000 | **3.750.000** | N/A | N/A | 75 | 150 | 23 750 | **3.562.500** |
| 11 | 72101607-002 | Servicio de limpieza y recolocacion de revestidos de piedra arenisca y piedra alhaja en fachada general del edificio, tratamiento impermeabilizante protector, incluye materiales necesarios | N/A | N/A | 250 | 500 | 71 167 | **35.583.500** | N/A | N/A | 250 | 500 | 70 000 | **35.000.000** | N/A | N/A | 250 | 500 | 67 700 | **33.850.000** |
| 12 | 80111613-9999 | Mano de Obra | N/A | N/A | 250 | 500 | 54 000 | **27.000.000** | N/A | N/A | 250 | 500 | 54 000 | **27.000.000** | N/A | N/A | 250 | 500 | 51 300 | **25.650.000** |
| 13 | 72102802-001 | Reparacion de muro de piedra perimetral, tratamiento impermeabilizante protector a junta seca y su correspondiente tapa de terminacion, incluye materiales necesarios | N/A | N/A | 225 | 450 | 60000 | **27.000.000** | N/A | N/A | 225 | 450 | 60 000 | **27.000.000** | N/A | N/A | 225 | 450 | 57 000 | **25.650.000** |
| 14 | 80111613-9999 | Mano de Obra | N/A | N/A | 225 | 450 | 40 000 | **18.000.000** | N/A | N/A | 225 | 450 | 45 000 | **20.250.000** | N/A | N/A | 225 | 450 | 42 750 | **19.237.500** |
| 15 | 72101607-003 | Reparacion de juntas de dilatacion en pisos del interior del edificio, incluye materiales necesarios | N/A | N/A | 100 | 200 | 76 267 | **15.253.400** | N/A | N/A | 100 | 200 | 76 267 | **15.253.400** | N/A | N/A | 100 | 200 | 72 500 | **14.500.000** |
| 16 | 80111613-9999 | Mano de Obra | N/A | N/A | 100 | 200 | 24 600 | **4.920.000** | N/A | N/A | 100 | 200 | 24 600 | **4.920.000** | N/A | N/A | 100 | 200 | 23 400 | **4.680.000** |
| 17 | 72102802-001 | Reparacion de fisuras en paredes de yeso del interior del edificio, incluye materiales necesarios | N/A | N/A | 150 | 300 | 54 000 | **16.200.000** | N/A | N/A | 150 | 300 | 54 000 | **16.200.000** | N/A | N/A | 150 | 300 | 51 300 | **15.390.000** |
| 18 | 80111613-9999 | Mano de Obra | N/A | N/A | 150 | 300 | 30 000 | **9.000.000** | N/A | N/A | 150 | 300 | 30 000 | **9.000.000** | N/A | N/A | 150 | 300 | 28 500 | **8.550.000** |
| 19 | 72102802-001 | Reparacion de fisuras en mamposteria del interior y exterior del edificio, incluye mano de obra y materiales necesarios | N/A | N/A | 150 | 300 | 51 334 | **15.400.200** | N/A | N/A | 150 | 300 | 51 334 | **15.400.200** | N/A | N/A | 150 | 300 | 48 800 | **14.640.000** |
| 20 | 80111613-9999 | Mano de Obra | N/A | N/A | 150 | 300 | 21 000 | **6.300.000** | N/A | N/A | 150 | 300 | 22 000 | **6.600.000** | N/A | N/A | 150 | 300 | 20 900 | **6.270.000** |
| 21 | 72101607-003 | Cambio de ladrillo visto: reemplazo de ladrillo visto deteriorados en fachada, remocion del existente, reemplazo del ladrillo semiprensado, restitucion de rendija en las mismas condiciones originales existentes, incluye materiales necesarios | N/A | N/A | 250 | 500 | 18 000 | **9.000.000** | N/A | N/A | 250 | 500 | 18 000 | **9.000.000** | N/A | N/A | 250 | 500 | 17 100 | **8.550.000** |

Lic. Claudia C. Miranda-Zavala
Sección Patrimonio y Suministro

Mg. Lizze Carolina Kolber Salinas
Habilitado Pagador - Tesorería

José Ariel Ramírez
Auxiliar II

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN
COMITÉ DE EVALUACIÓN

| | | | EJ INGENIERIA | | | | | | 3V INGENIERIA | | | | | | NORTE PERFORACIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código | Descripción | Marca | Procedencia | Cant. Min. | Cant. Max. | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cant. Min. | Cant. Max. | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cant. Min. | Cant. Max. | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 22 | 80111613-9999 | Mano de Obra | N/A | N/A | 250 | 500 | 40.667 | **20.333.500** | N/A | N/A | 250 | 500 | 40.667 | **20.333.500** | N/A | N/A | 250 | 500 | 38.633 | **19.316.500** |
| 23 | 72102401-002 | Tratamiento de ladrillo visto con impermeabilizante incoloro de base acrilica tipo "Secotech" o por lo menos equivalentes, incluye materiales necesarios | N/A | N/A | 500 | 1000 | 22.000 | **22.000.000** | N/A | N/A | 500 | 1000 | 22.000 | **22.000.000** | N/A | N/A | 500 | 1000 | 20.900 | **20.900.000** |
| 24 | 80111613-9999 | Mano de Obra | N/A | N/A | 500 | 1000 | 26.000 | **26.000.000** | N/A | N/A | 500 | 1000 | 26.000 | **26.000.000** | N/A | N/A | 500 | 1000 | 24.700 | **24.700.000** |
| 25 | 72102802-005 | Pintura acrilica texturada de paredes exteriores, incluye materiales necesarios | N/A | N/A | 275 | 550 | 34.300 | **18.865.000** | N/A | N/A | 275 | 550 | 34.300 | **18.865.000** | N/A | N/A | 275 | 550 | 32.585 | **17.921.750** |
| 26 | 80111613-9999 | Mano de Obra | N/A | N/A | 275 | 550 | 33.000 | **18.150.000** | N/A | N/A | 275 | 550 | 34.000 | **18.700.000** | N/A | N/A | 275 | 550 | 32.300 | **17.765.000** |
| 27 | 72102802-005 | Reposicion de valvulas de descarga de inodoro averiados, griferia "presmatic", provision para reserva, incluye mano de obra y materiales necesarios | N/A | N/A | 6 | 12 | 425.000 | **5.100.000** | N/A | N/A | 6 | 12 | 425.000 | **5.100.000** | N/A | N/A | 6 | 12 | 403.750 | **4.845.000** |
| 28 | 80111613-9999 | Mano de Obra | N/A | N/A | 6 | 12 | 125000 | **1.500.000** | N/A | N/A | 6 | 12 | 125.000 | **1.500.000** | N/A | N/A | 6 | 12 | 118750 | **1.425.000** |
| 29 | 72102802-005 | Reposicion de pulsadores de descarga de mingitorios averiados, griferia "presmatic", provision para reserva, incluye mano de obra y materiales necesarios | N/A | N/A | 6 | 12 | 425.000 | **5.100.000** | N/A | N/A | 6 | 12 | 425.000 | **5.100.000** | N/A | N/A | 6 | 12 | 403.750 | **4.845.000** |
| 30 | 80111613-9999 | Mano de Obra | N/A | N/A | 6 | 12 | 125.000 | **1.500.000** | N/A | N/A | 6 | 12 | 125.000 | **1.500.000** | N/A | N/A | 6 | 12 | 118.750 | **1.425.000** |
| 31 | 72102201-9998 | Provision e instalacion de Alumbrado Publico Led, de 400 W, con fotocelulas externas | N/A | N/A | 5 | 10 | 1.626.600 | **16.266.000** | N/A | N/A | 5 | 10 | 1.626.667 | **16.266.670** | N/A | N/A | 5 | 10 | 1.545.350 | **15.453.500** |
| 32 | 80111613-9999 | Mano de Obra | N/A | N/A | 5 | 10 | 350.000 | **3.500.000** | N/A | N/A | 5 | 10 | 350.000 | **3.500.000** | N/A | N/A | 5 | 10 | 332.500 | **3.325.000** |
| 33 | 72102201-020 | Cambio puerta blindex Acceso Funcionarios se deberá remover/sustituir por piezas nuevas los umbrales metálicos de las puertas blindex por materiales de características similares y colocación nueva puerta 2 paños, 1 fijo y 1 corredizo con sistema de automatización, asegurando mejor funcionalidad | N/A | N/A | 1 | 1 | 15.517.960 | **15.517.960** | N/A | N/A | 1 | 1 | 15.613.334 | **15.613.334** | N/A | N/A | 1 | 1 | 14.832.667 | **14.832.667** |
| 34 | 80111613-9999 | Mano de Obra | N/A | N/A | 1 | 1 | 2.960.000 | **2.960.000** | N/A | N/A | 1 | 1 | 2.960.000 | **2.960.000** | N/A | N/A | 1 | 1 | 2.812.000 | **2.812.000** |
| 35 | 72102201-020 | Mantenimiento y reparacion de puerta de blindex del acceso principal, acceso jueces y cafeteria Cambio de cerraduras Cambio de freno hidraulico Regulaje de puertas, herrajes, dobladizas, bujes y trincos | N/A | N/A | 1 | 1 | 2068000 | **2.068.000** | N/A | N/A | 1 | 1 | 2.068.000 | **2.068.000** | N/A | N/A | 1 | 1 | 1964600 | **1.964.600** |
| 36 | 80111613-9999 | Mano de Obra | N/A | N/A | 1 | 1 | 490.000 | **490.000** | N/A | N/A | 1 | 1 | 490.000 | **490.000** | N/A | N/A | 1 | 1 | 465.500 | **465.500** |
| 37 | 72102201-012 | Provision e instalacion de bancos de H° A° PESO: 184 kg. MEDIDAS: 150 cm largo I 45 cm alto I 35 cm profundidad. MATERIAL: Hormigon premoldeado TERMINACION: Homigon visto. COLORES: Gris I Blanco | N/A | N/A | 5 | 10 | 1.043.300 | **10.433.000** | N/A | N/A | 5 | 10 | 1.043.334 | **10.433.340** | N/A | N/A | 5 | 10 | 991.167 | **9.911.670** |
| 38 | 80111613-9999 | Mano de Obra | N/A | N/A | 5 | 10 | 331.330 | **3.313.300** | N/A | N/A | 5 | 10 | 331.334 | **3.313.340** | N/A | N/A | 5 | 10 | 314.767 | **3.147.670** |
| 39 | 72102602-001 | Mantenimiento correctivo de portones, 2 (dos) corredizos y 1 (uno) basculante Provision e instalacion de motores nuevos Provisión e instalacion de motores nuevos Provision e instalacion de cadena Reparacion de rieles | N/A | N/A | 1 | 1 | 6.900.000 | **6.900.000** | N/A | N/A | 1 | 1 | 6.500.000 | **6.500.000** | N/A | N/A | 1 | 1 | 6.650.000 | **6.650.000** |
| 40 | 80111613-9999 | Mano de Obra | N/A | N/A | 1 | 1 | 3.400.000 | **3.400.000** | N/A | N/A | 1 | 1 | 3.900.000 | **3.900.000** | N/A | N/A | 1 | 1 | 3.705.000 | **3.705.000** |
| | | | | | | TOTAL: | | **415.898.950** | | | | TOTAL: | | **416.211.874** | | | | TOTAL: | | **398.781.152** |

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Lic. Claudia C. Miranda Zavala
Sección Patrimonio y Suministro

Mg. Lizze Carolina Kolher Salinas
Habilitado Pagador - Tesorería

Raúl Pantoja G.
Auditor II