10) CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

	IPS						Consorcio Trinidad		Consorcio Trinidadd		Engineering		Consorcio Sacramento	
ALBAÑILERIA														
ITEM	Codigo de Catalogo	Descripcion de los Trabajos	Unidad de Medida	Cantidad		Precio Referencial	Precio Unitario	% Variacion	Precio Unitario	% Variacion	Precio Unitario	% Variacion	Precio Unitario	% Variacion
1														
1.1		De bajadas pluviales	ml	1		21.000	24.000	14%	24.990	19%	16.800	-20%	20.000	-5%
1.2		De zócalos	ml	1		15.000	17.000	13%	17.850	19%	12.000	-20%	15.000	0%
1.3		De piso/revoque/revestimiento/techo	m2	1		18.000	20.000	11%	21.420	19%	14.400	-20%	20.000	11%
1.4	**72103003-001**	Demolición de empedrado	m2	1		16.000	18.000	13%	11.280	-30%	12.800	-20%	15.000	-6%
1.5		Demolición de piso tejuelita	m2	1		18.000	21.000	17%	21.420	19%	14.400	-20%	20.000	11%
1.6		Demolición de membrana asfáltica	m2	1		18.000	20.000	11%	21.420	19%	14.400	-20%	20.000	11%
1.7		Demolición de piso granito	m2	1		18.000	20.000	11%	21.420	19%	14.400	-20%	20.000	11%
1.8		De artefactos sanitarios con recuperación	un	1		45.000	50.000	11%	53.550	19%	36.000	-20%	40.000	-11%
1.9		De pisos de H°A°	m2	1		40.000	47.000	18%	47.600	19%	32.000	-20%	45.000	13%

César Gustavo Ruiz Díaz
Abogado Mat. 1.0.40
Coordinación Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Esc. Mónica Martínez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 68/18

"READECUACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL CENTRAL"

	IPS						Consorcio Trinidad		Consorcio Trinidadd		Engineering		Consorcio Sacramento	
1.10		De cañería de desagüe cloacal por baño	ml	1		8.500	9.900	16%	10.115	19%	6.800	-20%	10.000	18%
1.11		De cañería de agua corriente por baño	ml	1		9.000	9.900	10%	10.710	19%	7.200	-20%	10.000	11%
1.12		De revestidos de azulejos H=2,5 m	m2	1		18.000	21.450	19%	21.420	19%	14.400	-20%	20.000	11%
1.13		De puertas con marcos con recuperación	un	1		60.000	71.500	19%	71.400	19%	48.000	-20%	70.000	17%
1.14		Limpieza y acarreo de escombros	m3	1		50.000	59.400	19%	59.500	19%	40.000	-20%	55.000	10%
2		**Losas de Hormigón**												
2.1	**72131601-004**	Losa prefabricada de hormigón	m2	1		460.000	330.000	-28%	324.300	-30%	460.000	0%	400.000	-13%
2.2		Losa de HºAº e=0,07 m mínimo, incluye encofrado en baños	m3	1		2.400.000	1.683.000	-30%	1.692.000	-30%	2.100.000	-13%	2.000.000	-17%
3		**Aislación**												
3.1	**72131601-006**	de losa con membrana asfáltica de 4mmm con aluminio	m2	1		170.000	200.000	18%	202.300	19%	170.000	0%	130.000	-24%

César Gustavo Andrés Ruiz Díaz
Abogado Mat. 10.457
Coordinación - Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Esc. Mónica Martínez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 68/18

"READECUACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL CENTRAL"

	IPS						Consorcio Trinidad		Consorcio Trinidadd		Engineering		Consorcio Sacramento	
3.2		de losa para baño con asfalto	m2	1		78.000	90.000	15%	92.820	19%	78.000	0%	80.000	3%
4		**Mampostería de Elevación**												
4.1		Con ladrillo común de 0,15 m	m2	1		90.000	100.000	11%	105.000	17%	90.000	0%	100.000	11%
4.2	**72131601-005**	Con ladrillo hueco de 0,15 m	m2	1		70.000	75.000	7%	75.000	7%	70.000	0%	80.000	14%
4.3		De calce e=0,20 m en baños	m2	1		90.000	66.000	-27%	63.450	-30%	90.000	0%	100.000	11%
4.4		Muro de piedra bruta colocada	m3	1		530.000	380.000	-28%	373.650	-30%	530.000	0%	400.000	-25%
5		**Revoques**												
5.1	**72131601-008**	De 1 capa 1,5 cm. con hidrófugo interior	m2	1		37.000	40.000	8%	42.000	14%	37.000	0%	40.000	8%
5.2		Revoque exterior de 1 capa e=1.5cm (1:4:16)	m2	1		37.000	40.000	8%	42.000	14%	37.000	0%	35.000	-5%
5.3		Revoque exterior azotada impermeable e=0.5cm 1:3 (con hidrófugo)	m2	1		49.000	55.000	12%	34.545	-30%	49.000	0%	40.000	-18%

César Gustavo Emilio Ruiz Díaz
Abogado Mat. 10.457
Coordinación Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Esc. Mónica Martínez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 68/18

"READECUACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL CENTRAL"

	IPS						Consorcio Trinidad		Consorcio Trinidadd		Engineering		Consorcio Sacramento	
5.4		A dos capas filtrado con hidrófugo en baños	m2	1		37.000	44.000	19%	44.030	19%	37.000	0%	40.000	8%
5.5		Impermeable con ceresita (1,3) rebaje sin losa	m2	1		45.000	45.000	0%	53.550	19%	45.000	0%	45.000	0%
6		**Revestidos**												
6.1		Azulejo de 30 x 30 cm	m2	1		140.000	165.000	18%	105.000	-25%	140.000	0%	120.000	-14%
6.2	**72102508-003**	Cantonera de metal	ml	1		85.000	100.000	18%	101.150	19%	85.000	0%	70.000	-18%
6.3		De granito natural	m2	1		1.150.000	1.150.000	0%	810.750	-30%	1.150.000	0%	1.100.000	-4%
6.4		De guarda (listel) 0,08x0,25 m	ml	1		60.000	60.000	0%	71.400	19%	60.000	0%	55.000	-8%
7		**Pisos (Provisión y Colocación)**												
7.1		Contrapiso de cascotes e/ 20 cm	m2	1		45.000	50.000	11%	53.550	19%	45.000	0%	40.000	-11%
7.2	**72131601-009**	Carpeta para piso cerámico, granito , porcelanato	m2	1		35.000	40.000	14%	41.650	19%	35.000	0%	40.000	14%
7.3		Carpeta para piso vinílico	m2	1		207.000	220.000	6%	67.500	-67%	207.000	0%	146.000	-29%
7.4		Piso de Granito 30x 30 con pulido	m2	1		273.000	273.000	0%	165.000	-40%	273.000	0%	192.000	-30%

César Gustavo Ruiz Díaz
Abogado Mat. 10.457
Coordinación - Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Esc. Mónica Martínez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 68/18

"READECUACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL CENTRAL"

	IPS						Consorcio Trinidad		Consorcio Trinidadd		Engineering		Consorcio Sacramento	
7.5		Piso de granito reconstituido para escalera	m2	1		160.000	160.000	0%	190.400	19%	160.000	0%	150.000	-6%
7.6		Piso tejuelita	m2	1		210.000	210.000	0%	90.000	-57%	210.000	0%	150.000	-29%
7.7		Piso cerámico	m2	1		260.000	286.000	10%	85.000	-67%	260.000	0%	190.000	-27%
7.8		Piso porcelanato	m2	1		280.000	330.000	18%	150.000	-46%	280.000	0%	250.000	-11%
7.9		Piso porcelanato antideslizante PI5	m2	1		280.000	330.000	18%	150.000	-46%	280.000	0%	270.000	-4%
7.10		Mesada de granito natural	m2	1		1.450.000	1.450.000	0%	1.305.000	-10%	1.200.000	-17%	1.300.000	-10%
8		**Zócalos**												
8.1		De granito base gris.	ml	1		90.000	90.000	0%	107.100	19%	90.000	0%	64.000	-29%
8.2	**72101607-005**	De cerámico	ml	1		80.000	80.000	0%	95.200	19%	80.000	0%	57.000	-29%
8.3		Sanitario de aluminio anodizado	ml	1		55.000	60.000	9%	65.450	19%	55.000	0%	65.000	18%
8.4		De porcelanato	ml	1		165.000	165.000	0%	50.000	-70%	165.000	0%	130.000	-21%
9		**PINTURA**												
9.1		**Pintura Interna**												
9.1.2		A la cal con fijador	m2	1		13.000	15.000	15%	9.165	-30%	15.340	18%	10.000	-23%
9.1.2	**72131601-012**	Látex de cielorraso	m2	1		28.000	33.000	18%	33.320	19%	33.040	18%	30.000	7%
9.1.3		Látex Interior con enduido	m2	1		30.000	35.000	17%	35.700	19%	35.400	18%	35.000	17%
9.1.4		Pintura Epóxica en mampostería	m2	1		80.000	88.000	10%	95.200	19%	94.400	18%	85.000	6%

Luz Cristina Ayala Ruiz Diaz
Abogado Mat. 10.457
Coordinación - Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Esc. Mónica Martínez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 68/18

"READECUACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL CENTRAL"

	IPS						Consorcio Trinidad		Consorcio Trinidadd		Engineering		Consorcio Sacramento	
9.1.5		Pintura Epóxica en cielorraso	m3	1		83.000	88.000	6%	98.770	19%	97.940	18%	85.000	2%
9.1.6		Pintura texturizada	m2	1		95.000	110.000	16%	113.050	19%	112.100	18%	95.000	0%
9.1.7		enduido de paredes interior exterior	m2	1		25.000	29.000	16%	29.750	19%	29.500	18%	28.000	12%
9.1.8		Enduido cementicio interior exterior	m2	1		88.000	104.000	18%	104.720	19%	103.840	18%	90.000	2%
9.2		**Pinturas Esmalte Sintético**												
9.2.1		Interior	m2	1		30.000	33.000	10%	35.700	19%	35.400	18%	35.000	17%
9.2.2		Para aberturas metálicas	m2	1		30.000	33.000	10%	35.700	19%	35.400	18%	35.000	17%
9.2.3		Para aberturas de madera	m2	1		30.000	33.000	10%	35.700	19%	35.400	18%	35.000	17%
9.2.4		De barandas y pasamanos	m2	1		30.000	33.000	10%	35.700	19%	35.400	18%	35.000	17%
9.2.5		Barnizado de maderas en general	m2	1		30.000	33.000	10%	35.700	19%	35.400	18%	35.000	17%
9.2.6		de canaletas y bajadas	ml	1		50.000	55.000	10%	59.500	19%	59.000	18%	36.000	-28%
9.2.7		de cañerías de instalaciones	ml	1		50.000	55.000	10%	59.500	19%	59.000	18%	50.000	0%
9.2.8		De pisos al epoxi	m2	1		95.000	95.000	0%	113.050	19%	112.100	18%	85.000	-11%

César Gustavo Ayala Ruiz Díaz
Abogado Mat. 10.157
Coordinación - Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Esc. Mónica Martínez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 68/18

"READECUACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL CENTRAL"

	IPS						Consorcio Trinidad		Consorcio Trinidadd		Engineering		Consorcio Sacramento	
9.2.9		Pintura Esmalte Sintético para muebles metálicos y similares	m2	1		35.000	40.000	14%	24.675	-30%	41.300	18%	40.000	14%
9.3		**Pintura externa**												
9.3.1		Revoque Exterior con azotada impermeable	m2	1		37.000	44.000	19%	26.085	-30%	43.660	18%	40.000	8%
9.3.2		Pintura látex exterior (hasta una altura de 7m)	m2	1		35.000	40.000	14%	41.650	19%	41.300	18%	40.000	14%
9.3.3		Pintura látex exterior (para altura mayores de 7m)	m2	1		95.000	113.000	19%	113.050	19%	112.100	18%	80.000	-16%
9.3.4		Pintura exterior a la cal con fijador (muralla perimetral)	m2	1		20.000	23.000	15%	14.100	-30%	23.600	18%	15.000	-25%
9.3.5		pintura texturizada exterior (hasta una altura de 7 m)	m2	1		98.000	116.000	18%	116.620	19%	115.640	18%	90.000	-8%
9.3.6		pintura texturizada exterior (para alturas superiores a de 7 m)	m2	1		150.000	175.000	17%	178.500	19%	177.000	18%	120.000	-20%
9.3.7		De señalización de pisos en estacionamiento al epoxi	m2	1		150.000	175.000	17%	178.500	19%	177.000	18%	106.000	-29%
9.3.8		De pisos al epoxi	m2	1		95.000	112.000	18%	66.975	-30%	112.100	18%	85.000	-11%

César Gustavo Ayala Ruiz Díaz
Coordinación - Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Esc. Mónica Martínez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 68/18

"READECUACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL CENTRAL"

	IPS						Consorcio Trinidad		Consorcio Trinidadd		Engineering		Consorcio Sacramento	
9.3.9		Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético	ml	1		45.000	53.000	18%	31.725	-30%	53.100	18%	32.000	-29%
ABERTURAS DE ALUMINIO, QUIEBRASOLES Y CARPINTERIA METALICA														
10		**Aberturas y quiebrasoles de aluminio**												
10.1		Reparación de aberturas de aluminio incluyendo herrajes y cerradura	m2	1		200.000	200.000	0%	238.000	19%	200.000	0%	200.000	0%
10.2	**72101903-001**	Reparación general de parasoles existentes de aluminio con provisión de materiales	m2	1		250.000	290.000	16%	297.500	19%	250.000	0%	220.000	-12%
10.3		Provisión y colocación de quiebrasoles de aluminio anodizado con perfilarías de aluminio	m2	1		1.500.000	1.500.000	0%	1.785.000	19%	1.500.000	0%	1.400.000	-7%
10.4		De perfilería de aluminio chapa doblada en baños	ml	1		95.000	95.000	0%	113.050	19%	95.000	0%	100.000	5%
10.5		De placa divisoria en baños (paño fijo)	m2	1		240.000	270.000	13%	285.600	19%	240.000	0%	230.000	-4%
10.6	**72131601-006**	Puerta de hoja de abrir con pasadores 0,80x1,70 m	un	1		710.000	800.000	13%	634.500	-11%	710.000	0%	650.000	-8%

César [illegible] Ruiz Díaz
Abogado
Coordinación - Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Esc. Mónica [illegible]
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 68/18

"READECUACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL CENTRAL"

	IPS						Consorcio Trinidad		Consorcio Trinidadd		Engineering		Consorcio Sacramento	
10.7		Posa mano de acero inoxidable para capacidades diferentes	ml	1		250.000	250.000	0%	297.500	19%	250.000	0%	220.000	-12%
11		**REPARACION Y ASILACION DE TECHOS**												
11.1		carpeta para base de impermeabilización de losa con pendiente	m2	1		52.000	60.000	15%	61.880	19%	52.000	0%	50.000	-4%
11.2		Impermeabilización con pintura en pasta con microfibras poliuretanicos (membrana fibrada)	m2	1		70.000	77.000	10%	83.300	19%	70.000	0%	60.000	-14%
11.3		Con membrana asfáltica aluminizada, de 4 mm	m2	1		110.000	110.000	0%	130.900	19%	110.000	0%	130.000	18%
11.4		Con manta sintética vinil de 1 mm	m2	1		130.000	130.000	0%	154.700	19%	130.000	0%	130.000	0%
VEREDA Y VALLADO PERIMETRAL														
12		**REPARACION DE VEREDAS**												
12.1	**72102702-002**	Carpeta de regularización de piso para veredas	m2	1		35.000	35.000	0%	41.650	19%	35.000	0%	40.000	14%
12.2		Provisión e instalación de cordón de H°	ml	1		120.000	120.000	0%	84.600	-30%	120.000	0%	100.000	-17%

César Gustavo Ayala Ruiz Díaz
Abogado Mat. 10.457
Coordinación Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Esc. Mónica Martínez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 68/18

"READECUACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL CENTRAL"

	IPS						Consorcio Trinidad		Consorcio Trinidadd		Engineering		Consorcio Sacramento	
12.3		Provisión y colocación de piso de baldosa calcárea tipo vainilla	m2	1		80.000	95.000	19%	95.200	19%	80.000	0%	90.000	13%
12.4		Construcción de rampas de H°A° para sillas de rueda en veredas	un.	1		250.000	180.000	-28%	297.500	19%	250.000	0%	200.000	-20%
12.5		Provisión y colocación de Vallado perimetral con alambre tejido	un	1		250.000	250.000	0%	297.500	19%	250.000	0%	200.000	-20%
12.6		Alambre tejido de 2,5" calibre 14	m2	1		45.000	50.000	11%	53.550	19%	45.000	0%	50.000	11%
12.7		Alambres de púas	ml	1		1.500	1.500	0%	1.785	19%	1.500	0%	1.700	13%
12.8		Alambre liso	ml	1		1.500	1.500	0%	1.785	19%	1.500	0%	1.700	13%
12.9		Base fundación para postes de H° de H° ciclópeo	un	1		80.000	80.000	0%	95.200	19%	80.000	0%	85.000	6%
12.10		Postes de hormigón prefabricado curvo h=2,80	un	1		80.000	80.000	0%	95.200	19%	80.000	0%	90.000	13%
PISO VINILICO														
13	**72131601-009**	**Provisión y Colocación de pisos vinilicos**												
13.1		Piso vinilico en rollo para uso quirúrgico con cepillado de puertas	m2	1		290.000	330.000	14%	180.000	-38%	290.000	0%	300.000	3%

César Gustavo Ojeda Ruiz Díaz
Coordinador - Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Esc. Mónica Martínez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 68/18

"READECUACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL CENTRAL"

	IPS						Consorcio Trinidad		Consorcio Trinidadd		Engineering		Consorcio Sacramento	
13.2		Revestido de vinilico en rollo para en paredes de uso quirúrgico previo preparado con base cementicio.	m2	1		300.000	350.000	17%	190.000	-37%	300.000	0%	320.000	7%
13.3		Burlete de goma media caña y sellador para zócalo sanitario	ml	1		46.000	46.000	0%	54.740	19%	46.000	0%	45.000	-2%
13.4		Piso vinílico 30 x 30 de e=2 mm con cepilladlo de puerta	m2	1		170.000	200.000	18%	119.850	-30%	170.000	0%	160.000	-6%
13.5		Zócalo de PVC sanitario	ml	1		35.000	40.000	14%	41.650	19%	35.000	0%	40.000	14%
13.6		Retiro de los pisos vinilicos a ser sustituidos	m2	1		7.000	7.000	0%	4.935	-30%	7.000	0%	8.000	14%
13.7		Terminales para umbrales	ml	1		45.000	50.000	11%	53.550	19%	45.000	0%	50.000	11%
14		**Mamparas**												
14.1	**72102602-007**	Retiro de mamparas eucatex, ciegas y vidriadas (Con Recuperación de Materiales)	m2	1		10.000	10.000	0%	11.900	19%	10.000	0%	10.000	0%
14.2		Mampara Ciega de eucatex de 35 mm con perfilería de Aluminio	m2	1		350.000	350.000	0%	255.000	-27%	350.000	0%	300.000	-14%
14.3		Mampara Vidriada de 0,35 mm, con perfilería de Aluminio	m2	1		400.000	400.000	0%	285.000	-29%	400.000	0%	350.000	-13%

César Gustavo Ruiz Díaz
Abogado Mat. 10.45
Coordinación - Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mónica Martínez
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

	IPS						Consorcio Trinidad		Consorcio Trinidadd		Engineering		Consorcio Sacramento	
14.4		Puerta de eucatex con cerradura y tiradores	Un	1		500.000	500.000	0%	450.000	-10%	500.000	0%	500.000	0%
14.5		Mamparas de roca yeso tipo RH ciegas de 50 mm incluyendo perfilarías	m2	1		400.000	400.000	0%	270.000	-33%	400.000	0%	400.000	0%
14.6		Mamparas de roca yeso de 50 mm Tipo RH con aberturas incluyendo perfilarías cerraduras vidrios	m2	1		500.000	500.000	0%	450.000	-10%	500.000	0%	500.000	0%
14.7		Provisión y colocación de cerraduras de uso hospitalario a cilindro	un	1		350.000	350.000	0%	416.500	19%	350.000	0%	400.000	14%
14.8		Provisión y colocación de Cerraduras especiales de alta seguridad tipo tetra	un	1		450.000	450.000	0%	535.500	19%	450.000	0%	500.000	11%
14.9		Provisión y colocación de Cerraduras para aberturas tipo Yale	un	1		260.000	300.000	15%	309.400	19%	260.000	0%	250.000	-4%
14.10		Provisión y colocación de Bisagras vaivén reforzadas de 5"	un	1		250.000	250.000	0%	297.500	19%	250.000	0%	200.000	-20%
15		**Provisión y Colocación de Marcos y Puertas**												
15.1	**72102601-001**	Provisión y colocación de Marcos de madera para Puertas	ml	1		142.000	150.000	6%	100.110	-30%	142.000	0%	120.000	-15%
15.2		Provisión y colocación de Marcos metálicos para Puertas	ml	1		160.000	160.000	0%	190.400	19%	160.000	0%	130.000	-19%

César Gustavo Ayala Ruiz Diaz
Abogado Mat. 10.467
Coordinación - Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Esc. Mónica Martínez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 68/18

"READECUACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL CENTRAL"

	IPS						Consorcio Trinidad		Consorcio Trinidadd		Engineering		Consorcio Sacramento	
15.3		Provisión y colocación de puertas placa de con herrajes y cerraduras	m2	1		400.000	400.000	0%	476.000	19%	400.000	0%	400.000	0%
15.4		Provisión y colocación de contramarco	ml	1		35.000	35.000	0%	41.650	19%	35.000	0%	30.000	-14%
15.5		Provisión y colocación de zócalos de madera de 10 cm	ml	1		45.000	45.000	0%	31.725	-30%	45.000	0%	40.000	-11%
15.6		Reparación de puertas, incluye provisión y colocación de manijones, golpetes bisagras y cerraduras	un	1		450.000	450.000	0%	535.500	19%	450.000	0%	400.000	-11%
VIDRIOS														
16		**Provisión y colocación de vidrios**												
16.1		Crudo Incoloro de 4 mm	m2	1		410.000	300.000	-27%	289.050	-30%	307.500	-25%	300.000	-27%
16.2	**72102602-004**	Reparación de aberturas con vidrios templados, incluyendo accesorios, errajes y cerraduras	m2	1		450.000	500.000	11%	535.500	19%	337.500	-25%	350.000	-22%
16.3		Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 10 mm, c/aberturas batientes herrajes con freno y manijones con cerradura	m2	1		2.100.000	1.800.000	-14%	1.237.500	-41%	1.575.000	-25%	1.500.000	-29%
16.4		Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 10 mm, c/aberturas corredizas, herrajes y cerraduras	m2	1		1.800.000	1.500.000	-17%	900.000	-50%	1.350.000	-25%	1.300.000	-28%

Cesar Gustavo Ayala Ruiz Diaz
Abogado Mat. 10.457
Coordinación Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Esc. Mónica Martínez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 68/18

"READECUACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL CENTRAL"

	IPS						Consorcio Trinidad		Consorcio Trinidadd		Engineering		Consorcio Sacramento	
16.5		Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 10 mm paño fijo	m2	1		1.300.000	1.300.000	0%	570.000	-56%	975.000	-25%	1.100.000	-15%
16.6		Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 8 mm, c/aberturas batientes, herrajes con freno y manijones con cerradura	m2	1		1.960.000	1.500.000	-23%	1.137.500	-42%	1.470.000	-25%	1.400.000	-29%
16.7		Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 8 mm, c/aberturas corredizas, herrajes y cerraduras	m2	1		1.800.000	1.400.000	-22%	825.000	-54%	1.350.000	-25%	1.300.000	-28%
16.8		Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 8 mm	m2	1		1.100.000	850.000	-23%	495.000	-55%	825.000	-25%	800.000	-27%
16.9		Ploteado sobre blindex	m2	1		200.000	180.000	-10%	141.000	-30%	150.000	-25%	180.000	-10%
16.10		Polarizado de vidrios	m2	1		150.000	150.000	0%	105.750	-30%	112.500	-25%	150.000	0%
16.11		Espejos de 0,40x0,80 m con marco de aluminio en baños	un	1		220.000	250.000	14%	261.800	19%	165.000	-25%	250.000	14%
17	**72131601-011**	**Instalación Sanitaria Provisión y colocacion de:**												
17.1		de cañeria PVC para desagüe cloacal completo por baño	un	1		1.500.000	1.100.000	-27%	1.785.000	19%	1.230.000	-18%	1.700.000	13%

César Gustavo Ayala Ruiz Diaz
Abogado Mat. 10457
Coordinación Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Esc. Mónica Martínez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 68/18

"READECUACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL CENTRAL"

	IPS						Consorcio Trinidad		Consorcio Trinidadd		Engineering		Consorcio Sacramento	
17.2		de cañería termofusión para agua fría-caliente completo por baño	un	1		1.900.000	1.400.000	-26%	2.261.000	19%	1.558.000	-18%	2.200.000	16%
17.3		tapa metálica para registro 60x60 cm	un	1		280.000	200.000	-29%	333.200	19%	229.600	-18%	300.000	7%
17.4		Griferías Lavamanos de cierre lateral	un	1		450.000	320.000	-29%	535.500	19%	369.000	-18%	440.000	-2%
17.5		Canilla de pared tipo común cromada	un	1		60.000	45.000	-25%	71.400	19%	49.200	-18%	70.000	17%
17.6		Canilla laboratorial curva o recta	un	1		300.000	220.000	-27%	357.000	19%	246.000	-18%	350.000	17%
17.7		Bachas de acero inoxidable simple para mesada	un	1		1.100.000	800.000	-27%	900.000	-18%	902.000	-18%	800.000	-27%
17.8		Bachas de acero inoxidable doble para mesada	un	1		1.600.000	1.150.000	-28%	1.425.000	-11%	1.312.000	-18%	1.200.000	-25%
17.9		Bachas de acero inoxidable con mesada	m2	1		4.900.000	3.500.000	-29%	3.750.000	-23%	3.450.000	-30%	3.538.600	-28%
17.10		Piletas de acero inoxidable profunda de 0,60 x 0,70 y 0,50 de profundidad con mesada	m2	1		5.500.000	3.900.000	-29%	5.850.000	6%	3.900.000	-29%	4.000.000	-27%
17.11		Llave de paso tipo industrial de 4 "	un	1		2.300.000	1.650.000	-28%	1.580.000	-31%	1.886.000	-18%	1.800.000	-22%
17.12		Lavatorio de pedestal	un	1		770.000	550.000	-29%	537.800	-30%	631.400	-18%	700.000	-9%

César Gustavo Ayala Ruiz Díaz
Abogado Mat. 10.457
Coordinación Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Esc. Mónica Martínez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 68/18

"READECUACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL CENTRAL"

	IPS						Consorcio Trinidad		Consorcio Trinidadd		Engineering		Consorcio Sacramento	
17.13		Calentador instantáneo de agua de 220 Volt.	un	1		2.350.000	1.650.000	-30%	2.796.500	19%	1.927.000	-18%	1.700.000	-28%
17.14		Mezcladora para lavatorio para agua fría caliente	un	1		1.200.000	850.000	-29%	1.050.000	-13%	984.000	-18%	1.350.000	13%
17.15		Cisterna baja - Tipo mochila-Línea Ravena	un	1		500.000	360.000	-28%	370.400	-26%	410.000	-18%	450.000	-10%
17.16		Termocalefón de 80 lts	un	1		2.600.000	1.850.000	-29%	942.000	-64%	2.132.000	-18%	2.000.000	-23%
17.17		Llave de paso de 1/2 cromado c campana	un	1		330.000	235.000	-29%	143.000	-57%	270.600	-18%	280.000	-15%
17.18		Llave de paso 1/2 de plástico	un	1		270.000	190.000	-30%	125.000	-54%	221.400	-18%	200.000	-26%
17.19		Llave de paso de 3/4 Plástico	un	1		460.000	325.000	-29%	150.000	-67%	377.200	-18%	325.000	-29%
17.20		Llave de paso de 1	un	1		570.000	400.000	-30%	195.800	-66%	467.400	-18%	400.000	-30%
17.21		Llave de paso 1-1/4	un	1		770.000	540.000	-30%	279.500	-64%	631.400	-18%	540.000	-30%
17.22		Llave de paso de 1-1/2	un	1		880.000	620.000	-30%	360.500	-59%	721.600	-18%	620.000	-30%
17.23		Caño plástico de 1"	ml	1		70.000	50.000	-29%	83.300	19%	57.400	-18%	65.000	-7%
17.24		Mezcladora para ducha con campana cromada	un	1		2.250.000	1.580.000	-30%	1.530.000	-32%	1.845.000	-18%	1.700.000	-24%
17.25		Canilla mono comando	un	1		1.450.000	1.020.000	-30%	529.800	-63%	1.189.000	-18%	1.400.000	-3%
17.26		Termo calefón de 100 lts	un	1		3.100.000	2.180.000	-30%	1.572.000	-49%	2.542.000	-18%	2.300.000	-26%

Cesar Gustavo Ayala Ruiz Díaz
Abogado Mat. 10.457
Coordinación y Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Esc. Mónica Martínez

	IPS						Consorcio Trinidad		Consorcio Trinidadd		Engineering		Consorcio Sacramento	
17.27		Caño de 1/2" PVC	ml	1		47.000	47.000	0%	55.930	19%	38.540	-18%	45.000	-4%
17.28		Caño de 3/4 PVC	ml	1		55.000	55.000	0%	65.450	19%	45.100	-18%	54.000	-2%
17.29		Barra móvil para discapacitados	un	1		750.000	530.000	-29%	750.000	0%	615.000	-18%	700.000	-7%
17.30		Cisterna Alta instalada	un	1		270.000	190.000	-30%	321.300	19%	221.400	-18%	300.000	11%
17.31		Caño de 100 mm blanco	ml	1		65.000	50.000	-23%	77.350	19%	53.300	-18%	75.000	15%
17.32		Caño de 100 mm serie R-gris	ml	1		92.000	70.000	-24%	109.480	19%	75.440	-18%	100.000	9%
17.33		Caño de 40 blanco	ml	1		55.000	44.000	-20%	65.450	19%	45.100	-18%	40.000	-27%
17.34		Caño de ventilación 50	ml	1		58.000	46.000	-21%	69.020	19%	47.560	-18%	50.000	-14%
17.35		Rejillas sifonadas 15 x15	un	1		72.000	60.000	-17%	85.680	19%	59.040	-18%	70.000	-3%
17.36		Desengrasador	un	1		150.000	110.000	-27%	178.500	19%	123.000	-18%	150.000	0%
17.37		Tapa de registro de 75 x 75 metálica	un	1		570.000	400.000	-30%	525.000	-8%	467.400	-18%	420.000	-26%
17.38		Tapa de registro de 75x75 hormigón	un	1		750.000	530.000	-29%	300.000	-60%	615.000	-18%	550.000	-27%
17.39		Ventana R montante 40x40 apersianado de aluminio	un	1		250.000	176.000	-30%	297.500	19%	205.000	-18%	200.000	-20%

César Gustavo Ayala Ruiz Díaz
Abogado - Mat. N° 9.457
Coordinación Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Esc. Mónica Martínez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 68/18

"READECUACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL CENTRAL"

	IPS						Consorcio Trinidad		Consorcio Trinidadd		Engineering		Consorcio Sacramento	
17.40		Tapa de registro de 90 x 90 metálica	un	1		750.000	526.000	-30%	750.000	0%	615.000	-18%	550.000	-27%
17.41		Tapa de registro de 90x90 hormigón	un	1		830.000	585.000	-30%	250.000	-70%	680.600	-18%	600.000	-28%
17.42		Tapas registros de hormigón 1x1 m	un	1		780.000	548.000	-30%	350.000	-55%	639.600	-18%	650.000	-17%
17.43		Tapa de registro metálico de 100x100 cm.	un	1		520.000	365.000	-30%	618.800	19%	426.400	-18%	600.000	15%
17.44		Desmonte de cañerías de agua corriente galvanizadas horizontales en mal estado	ml	1		60.000	43.000	-28%	71.400	19%	49.200	-18%	55.000	-8%
17.45		Desmonte de cañerías de agua corriente galvanizadas verticales (montantes) en mal estado	ml	1		70.000	50.000	-29%	83.300	19%	57.400	-18%	70.000	0%
17.46		Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 1/2" con accesorios	ml	1		98.000	70.000	-29%	116.620	19%	80.360	-18%	100.000	2%
17.47		Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 3/4" con accesorios	ml	1		105.000	75.000	-29%	124.950	19%	86.100	-18%	120.000	14%
17.48		Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 1" con accesorios	ml	1		120.000	85.000	-29%	142.800	19%	98.400	-18%	140.000	17%
17.49		Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 1 1/2" con accesorios	ml	1		165.000	116.000	-30%	196.350	19%	135.300	-18%	180.000	9%

César Gustavo Ayala Ruiz Díaz
Abogado Matrícula
Coordinación - Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Esc. Mónica Martínez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

	IPS						Consorcio Trinidad		Consorcio Trinidadd		Engineering		Consorcio Sacramento	
17.50		Provisión y colocación de cañerias termo fusión de 2" con accesorios	ml	1		205.000	144.000	-30%	243.950	19%	168.100	-18%	240.000	17%
17.51		Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 2 1/2" con accesorios en montantes horizontales y verticales	ml	1		275.000	193.000	-30%	327.250	19%	225.500	-18%	300.000	9%
17.52		Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 3" con accesorios en montantes verticales y horizontales	ml	1		330.000	232.000	-30%	392.700	19%	270.600	-18%	350.000	6%
17.53		Substitución de llaves de paso galvanizado de 3"	un	1		1.800.000	1.265.000	-30%	1.025.000	-43%	1.476.000	-18%	1.270.000	-29%
17.54		Substitución de llaves de paso galvanizado de 2 1/2"	un	1		1.700.000	1.192.000	-30%	950.000	-44%	1.394.000	-18%	1.200.000	-29%
17.55		Substitución de llaves de paso galvanizado de 2 1/4"	un	1		1.600.000	1.122.000	-30%	875.000	-45%	1.312.000	-18%	1.140.000	-29%
17.56		Substitución de llaves de paso galvanizado de 2"	un	1		1.500.000	1.055.000	-30%	800.000	-47%	1.230.000	-18%	1.060.000	-29%
17.57		Desmonte de cañerías de desagüe cloacal hierro fundido	ml	1		120.000	85.000	-29%	142.800	19%	98.400	-18%	140.000	17%
17.58		Prov. Y montaje de cañerías de desagüe cloacal galvanizado	ml	1		335.000	235.000	-30%	398.650	19%	274.700	-18%	380.000	13%

César Gustavo Ayala Ruiz Díaz
Abogado Mat. 10.457
Coordinación Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Esc. Mónica Martínez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 68/18

"READECUACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL CENTRAL"

	IPS						Consorcio Trinidad		Consorcio Trinidadd		Engineering		Consorcio Sacramento	
17.59		Limpieza general de registros cloacales	un	1		1.200.000	845.000	-30%	846.000	-30%	984.000	-18%	900.000	-25%
17.60		Limpieza general de registros pluviales	un	1		1.100.000	775.000	-30%	775.500	-30%	902.000	-18%	900.000	-18%
17.61		Destranque y limpieza de cañerías cloacales externas	ml	1		120.000	85.000	-29%	142.800	19%	98.400	-18%	140.000	17%
17.62		Destranque y limpieza de cañerías pluviales externas	ml	1		120.000	85.000	-29%	142.800	19%	98.400	-18%	140.000	17%
17.63		Inodoros P8 (línea moderna) color blanco CR37	un	1		700.000	500.000	-29%	273.600	-61%	574.000	-18%	600.000	-14%
17.64		Sistema con válvula de descarga Docol de 1 1/4" y 1 1/2" con tapa	un	1		550.000	390.000	-29%	315.000	-43%	451.000	-18%	600.000	9%
17.65		Tapa de inodoro blanco AP81 (resina de poliuretano) antimicrobiano con herraje metal cromado	un	1		175.000	125.000	-29%	208.250	19%	143.500	-18%	200.000	14%
17.66		Mesada de mármol cultivado de dos (2) Bachas circular de porcelana de 0,60x1,20 m con soporte de metal	un	1		1.500.000	1.060.000	-29%	1.564.200	4%	1.245.510	-17%	1.500.000	0%
17.67		Mesada de mármol cultivado de una bacha circular de porcelana de 0,60x0,70 m con soporte de metal	un	1		1.300.000	915.000	-30%	1.320.000	2%	1.300.000	0%	1.300.000	0%

César Gustavo Ariel Ruiz Díaz
Abogado Mat. N° 457
Coordinación - Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Esc. Mónica Martínez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

	IPS						Consorcio Trinidad		Consorcio Trinidadd		Engineering		Consorcio Sacramento	
17.68		Griferias y conexiones para lavatorios (presmatic) anti vandálico	un	1		220.000	155.000	-30%	261.800	19%	180.400	-18%	250.000	14%
17.69		Mingitorio con sifón incorporado	un	1		330.000	233.000	-29%	392.700	19%	270.600	-18%	350.000	6%
17.70		Griterías y conexiones para mingitorios	un	1		230.000	162.000	-30%	273.700	19%	188.600	-18%	250.000	9%
17.71		Perchero	un	1		85.000	61.000	-28%	59.925	-30%	69.700	-18%	80.000	-6%
17.72		Jabonera	un	1		85.000	61.000	-28%	59.925	-30%	69.700	-18%	80.000	-6%
17.73		Portatoallero	un	1		85.000	61.000	-28%	101.150	19%	69.700	-18%	80.000	-6%
17.74		Portarollo con su portarrodillo	un	1		85.000	61.000	-28%	101.150	19%	69.700	-18%	80.000	-6%
17.75		Ducha teléfono	un	1		550.000	390.000	-29%	654.500	19%	451.000	-18%	400.000	-27%
17.76		Ducha eléctrica lorenzetti	un	1		300.000	215.000	-28%	357.000	19%	246.000	-18%	250.000	-17%
17.77		Carteles indicadores 0,20x0.40 m	un	1		185.000	130.000	-30%	220.150	19%	151.700	-18%	180.000	-3%
INSTALACION ELECTRICA														
18		**Instalación eléctrica**												
18.1	**72102201-016**	Desmontaje de circuitos eléctricos externos	ml	1		21.000	15.000	-29%	24.990	19%	15.750	-25%	20.000	-5%
18.2		Desmontaje de equipos fluorescentes	un	1		20.000	15.000	-25%	23.800	19%	15.000	-25%	20.000	0%

César Gustavo Ayala Ruiz Díaz
Abogado Mat. 10.457
Coordinación Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Esc. Mónica Martínez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 68/18

"READECUACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL CENTRAL"

	IPS						Consorcio Trinidad		Consorcio Trinidadd		Engineering		Consorcio Sacramento	
18.3		Desmontaje de llaves TM monofásicas	un	1		30.000	22.000	-27%	35.700	19%	22.500	-25%	35.000	17%
18.4		Desmontaje de llaves TM trifásicas	un	1		40.000	29.000	-28%	47.600	19%	30.000	-25%	45.000	13%
18.5		Provisión y colocación de electroductos y cajas de conexión	ml	1		32.000	23.000	-28%	38.080	19%	24.000	-25%	30.000	-6%
18.6		Provisión e instalación de tomas corrientes comunes con cableado de 4 mm2 **(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)**	un	1		150.000	106.000	-29%	90.000	-40%	112.500	-25%	150.000	0%
18.7		Alimentación de circuitos de luces **(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)**	un	1		150.000	106.000	-29%	90.000	-40%	112.500	-25%	150.000	0%
18.8		Provisión e instalación de tomacorrientes tipo schucko con cableado de 4 mm2 **(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)**	un	1		180.000	130.000	-28%	214.200	19%	135.000	-25%	200.000	11%
18.9		Alimentación de circuitos monofásicos con cables de 4 mm con tierra	ml	1		70.000	50.000	-29%	83.300	19%	52.500	-25%	70.000	0%
18.10		Provisión de conductores de 4 mm2 (rollos de 100 m)	un	1		305.200	215.000	-30%	363.188	19%	228.900	-25%	300.000	-2%

César Gustavo Ruiz Díaz
Abogado Mat. 10.457
Coordinación Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Esc. Mónica Martínez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

	IPS						Consorcio Trinidad		Consorcio Trinidadd		Engineering		Consorcio Sacramento	
18.11		Provisión de conductores de 6 mm2 (rollos de 100 m)	un	1		403.300	290.000	-28%	479.927	19%	302.475	-25%	400.000	-1%
18.12		Provisión de conductores de 10 mm2 (rollos de 100 m)	un	1		708.500	500.000	-29%	843.115	19%	531.375	-25%	700.000	-1%
18.13		Provisión de conductores NYY de 4 x 95 mm2	ml	1		420.000	300.000	-29%	499.800	19%	315.000	-25%	350.000	-17%
18.14		Provisión de conductores NYY de 4 x 50 mm2	ml	1		220.000	155.000	-30%	261.800	19%	165.000	-25%	220.000	0%
18.15		Provisión de conductores NYY de 4 x 25 mm2	ml	1		140.000	99.000	-29%	166.600	19%	105.000	-25%	130.000	-7%
18.16		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM monofásicas de 16 a 32 A	un	1		110.000	78.000	-29%	130.900	19%	82.500	-25%	130.000	18%
18.17		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM monofásicas de 40 a 63 A	un	1		155.000	110.000	-29%	109.275	-30%	116.250	-25%	180.000	16%
18.18		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifásicas de 3 x 63 A	un	1		480.000	340.000	-29%	571.200	19%	360.000	-25%	450.000	-6%
18.19		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM de 3x20 a 3x32 A	un	1		350.000	250.000	-29%	416.500	19%	262.500	-25%	300.000	-14%
18.20		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM de 3x100 A	un	1		1.400.000	710.000	-49%	1.666.000	19%	1.050.000	-25%	1.000.000	-29%

César Gustavo Anibal Ruiz Diaz
Abogado Mat. 10.457
Coordinación - Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Esc. Mónica Martínez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

	IPS						Consorcio Trinidad		Consorcio Trinidadd		Engineering		Consorcio Sacramento	
18.21		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifásicas de 3x160 A	un	1		2.800.000	1.450.000	-48%	3.332.000	19%	2.100.000	-25%	2.000.000	-29%
18.22		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifásicas de 3x250 A	un	1		3.300.000	1.680.000	-49%	3.927.000	19%	2.475.000	-25%	2.400.000	-27%
18.23		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifásicas de 3x2500 A	un	1		35.970.000	17.003.850	-53%	9.300.000	-74%	13.699.040	-62%	25.200.000	-30%
18.24		Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo panel led de adosar de 10 x 120	un	1		710.000	500.000	-30%	844.900	19%	532.500	-25%	500.000	-30%
18.25		Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo panel led de embutir de 60 x 60	un	1		740.000	520.000	-30%	880.600	19%	555.000	-25%	600.000	-19%
18.26		Provisión y colocación de Tubos LED de 18 w (incluye zócalos)	un	1		230.000	170.000	-26%	150.000	-35%	172.500	-25%	200.000	-13%
18.27		Provisión y colocación de Tubos LED de 9 w (incluye zócalos)	un	1		250.000	176.000	-30%	180.000	-28%	187.500	-25%	190.000	-24%
18.28		Provisión y colocación de lámparas de vapor de sodio de 400W con capacitor, reactor e ignitor en artefactos existentes	un	1		680.000	480.000	-29%	809.200	19%	510.000	-25%	500.000	-26%
18.29		Provisión y colocación de lámparas de Bajo consumo de 105 W en alumbrados públicos	un	1		280.000	200.000	-29%	333.200	19%	210.000	-25%	250.000	-11%

César Gustavo Ariel Ruiz Díaz
Abogado Mat. 10.457
Coordinación - Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Esc. Mónica Martínez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 68/18

"READECUACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL CENTRAL"

	IPS						Consorcio Trinidad		Consorcio Trinidadd		Engineering		Consorcio Sacramento	
18.30		Provisión y colocación de tablero eléctrico metálico con barras fase/ neutro y barra tierra	m2	1		3.500.000	1.800.000	-49%	3.047.000	-13%	2.625.000	-25%	2.800.000	-20%
18.31		Provisión y colocación de artefactos de iluminación externa tipo AP de 400W incluyendo lámparas, reactores, ignitores etc.	un	1		1.400.000	985.000	-30%	1.425.000	2%	1.050.000	-25%	1.000.000	-29%
18.32		Alimentación de circuitos de Acondicionador de Aire monofásico **(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)**	un	1		205.000	144.000	-30%	243.950	19%	153.750	-25%	200.000	-2%
18.33		Alimentación de circuitos de Acondicionador de Aire trifásico **(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)**	un	1		450.000	316.000	-30%	535.500	19%	337.500	-25%	400.000	-11%
18.34		Alimentación de ducha eléctrica **(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)**	un	1		205.000	144.000	-30%	243.950	19%	153.750	-25%	200.000	-2%
18.35		Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de extractores axiales de 40 cm de diámetro. Incluye obras civiles en mampostería.	un	1		1.100.000	775.000	-30%	1.000.000	-9%	825.000	-25%	800.000	-27%
18.36		Instalación de equipos de aire acondicionado de 12.000 a 24.000 BTU/h con provisión de accesorios. (equipos de AA a ser proveído por el instituto)	un	1		1.540.000	800.000	-48%	750.000	-51%	1.155.000	-25%	1.100.000	-29%
18.37		Instalación de equipos de aire acondicionado de 36.000 a 60.000 BTU/h con provisión de accesorios. (equipos de AA a ser proveído por el instituto)	un	1		2.310.000	1.200.000	-48%	1.000.000	-57%	1.732.500	-25%	1.700.000	-26%

César Gustavo Ayala Ruiz Díaz
Abogado Mat. 10.457
Coordinación - Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Esc. Mónica Martínez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

	IPS						Consorcio Trinidad		Consorcio Trinidadd		Engineering		Consorcio Sacramento	
19		**Provisión y colocación de cielo raso**												
19.1		Retiro de cielorraso armado, con perfileria metálica y/o junta llena (desmontar)	m2	1		25.000	18.000	-28%	29.750	19%	20.000	-20%	25.000	0%
19.2		Cielorraso de placa foil, con perfilería en aluminio	m2	1		350.000	350.000	0%	161.565	-54%	280.000	-20%	350.000	0%
19.3	**72101601-002**	Cambio de placas de yeso de 1,20x0,60	un	1		120.000	90.000	-25%	105.000	-13%	96.000	-20%	120.000	0%
19.4		Reparación de cielo raso con placas de forropacote	m2	1		65.000	65.000	0%	45.825	-30%	52.000	-20%	75.000	15%
19.5		Cielorraso de yeso con junta tomada	m2	1		350.000	350.000	0%	90.000	-74%	280.000	-20%	300.000	-14%
19.6		Molduras media caña entre pared-techo entre pared-pared de yeso	ml	1		35.000	35.000	0%	41.650	19%	28.000	-20%	40.000	14%
19.7		Puerta trampa para cielorraso de yeso	un	1		200.000	200.000	0%	141.000	-30%	160.000	-20%	220.000	10%
Monto Total						**155.781.500**	**107.000.000**		**109.047.050**		**111.900.000**		**124.700.000**	

César Gustavo Ayala Ruiz Diaz
Abogado Mat. 10.457
Coordinación Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Esc. Mónica Martínez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES