Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 11/2023 CON ID N° 423029 - REPARACION DE BLOQUE DE SSHH., ESC. BAS. N° 115, MCAL ESTIGARRIBIA Y READECUACION DE SSHH. EN BLOQUE DE AULAS, ESC. BAS. N° 7656, ANGEL DE LA GUARDA, DE LA CIUDAD DE LUQUE

E.M. CONSTRUCCIONES RUC N° 3.637.541-1 CORREO: erico17_meaurio@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de obras estandar	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	562,688	2.4	562,688	1,350,451	0	0.00%
2	Vallado Perimetral	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	116,818	15	116,818	1,752,270	0	0.00%
3	Desmonte de artefactos eléctricos	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	58,319	2	48,000	96,000	-10,319	-17.69%
4	Remocion de aberturas (1 ventana y puerta principal de marco)	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	33,761	2	36,000	72,000	2,239	6.63%
5	Ventana tipo balancin	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	361,617	0.6	323,820	194,292	-37,797	-10.45%
6	Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 1m (terminación se contempla en el rubro de pinturas).	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1,320,440	1	1,105,000	1,105,000	-215,440	-16.32%
7	Reparación de puertas de madera (boxes, incluye pasadores, y pintura de las mismas)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	82,556	5	78,000	390,000	-4,556	-5.52%
8	Provisión y colocación Vidrios crudos es. 4mm	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	178,679	0.6	178,679	107,207	0	0.00%
9	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	35,012	30.47	31,861	970,805	-3,151	-9.00%
10	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	27,045	30.47	29,368	894,843	2,323	8.59%
11	Pintura de aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	39,224	5.45	41,514	226,251	2,290	5.84%
12	Limpieza y mantenimiento de azulejos(mano de obra = 6.000 y ácido muriático 1lt= 9.060)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	17,331	31.58	18,200	574,756	869	5.01%
13	Limpieza y mantenimiento de artefactos sanitarios	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	100,066	5	80,500	402,500	-19,566	-19.55%
14	Reposición de artefactos eléctricos(por boca)- incluye mantenimiento y pintura	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	77,483	2	65,000	130,000	-12,483	-16.11%
15	Provisión y colocación de Artefacto fluorescente 1x40 W	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	135,732	2	122,243	244,486	-13,489	-9.94%
16	Desmonte de artefactos eléctricos	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	58,319	1	48,000	48,000	-10,319	-17.69%
17	Demolición de paredes de 0,15m sin recuperación (mingitorio)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	21,390	0.97	17,600	17,072	-3,790	-17.72%
18	Remoción y acarreo de revoque/azulejos	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	17,908	12.64	12,523	158,291	-5,385	-30.07%
19	Demolición de piso cerámico	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	12,416	1.2	13,000	15,600	584	4.70%
20	Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 1m (terminación se contempla en el rubro de pinturas).	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1,320,440	1	1,080,000	1,080,000	-240,440	-18.21%
21	Provisión y colocación Vidrios crudos es. 4mm	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	178,679	0.6	178,679	107,207	0	0.00%
22	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	35,012	27.32	31,861	870,443	-3,151	-9.00%
23	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	27,045	27.32	29,368	802,334	2,323	8.59%
24	Pintura de aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	27,045	27.32	26,569	725,865	-476	-1.76%

MUNICIPALIDAD DE LUQUE – Unidad Operativa de Contrataciones – U.O.C

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la Municipalidad Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Victoria Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Juridicos
Municipalidad de Luque

25	Contrapiso de H° de cascotes, esp 0,10mts solo mano de obra (interior)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	23,768	1.2	23,400	28,080	-368	-1.55%
26	Colocación de carpeta de regularización para piso cerámico esp. 0,03m	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	36,597	1.2	34,860	41,832	-1,737	-4.75%
27	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	118,031	1.2	107,408	128,890	-10,623	-9.00%
28	Base previa p/ colocación de revestido cerámico	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	5,887	12.64	5,357	67,712	-530	-9.00%
29	Azulejos de 0,20x0,20 cm - incluye material y mano de obra	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	144,207	12.64	127,400	1,610,336	-16,807	-11.65%
30	Limpieza y mantenimiento de azulejos(mano de obra = 6.000 y ácido muriático 1lt= 9.060)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	17,331	43.1	18,200	784,420	869	5.01%
31	Limpieza y mantenimiento de artefactos sanitarios	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	100,066	3	85,000	255,000	-15,066	-15.06%
32	Mingitorio - incluye material y mano de obra	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	517,422	4	525,000	2,100,000	7,578	1.46%
33	Abastecimiento de agua corriente y desagüe cloacal de mingitorios nuevos	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	473,861	4	437,356	1,749,424	-36,505	-7.70%
34	Mamparas ciega de eucatex 35mm	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	193,328	1.8	208,000	374,400	14,672	7.59%
35	Reposición de artefactos eléctricos(por boca)- incluye mantenimiento y pintura	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	77,483	1	65,000	65,000	-12,483	-16.11%
36	Provisión y colocación de Artefacto fluorescente 1x40 W	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	135,735	2	132,430	264,860	-3,305	-2.43%
37	Desmonte de artefactos eléctricos	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	58,319	1	48,000	48,000	-10,319	-17.69%
38	Demolición de piso cerámico(exterior-lavadero)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	12,416	9.1	13,000	118,300	584	4.70%
39	Desmonte de accesorios sanitarios(griferías)	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	33,861	5	32,000	160,000	-1,861	-5.50%
40	Demolición de piso cerámico	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	12,416	9.1	13,000	118,300	584	4.70%
41	Revoque de paredes exteriores a dos capas (revoque con hidrófugo)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	52,611	31.35	47,876	1,500,913	-4,735	-9.00%
42	Servicio de pinturaPreparación de la superficie de pared para pintura (interior)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	35,012	38.01	31,861	1,211,037	-3,151	-9.00%
43	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	27,045	6.66	29,368	195,591	2,323	8.59%
44	Limpieza y mantenimiento de azulejos(mano de obra = 6.000 y ácido muriático 1lt= 9.060)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	17,331	8.4	18,200	152,880	869	5.01%
45	Grifería - incluye material y mano de obra, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	120,981	6	122,200	733,200	1,219	1.01%
46	Readecuación y mantenimiento de sistema de desagüe en lavados	GL	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	500,334	1	455,304	455,304	-45,030	-9.00%
47	Contrapiso de H° de cascotes, esp 0,10mts solo mano de obra (interior)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	23,768	9.1	23,400	212,940	-368	-1.55%
48	Colocación de carpeta de regularización para piso cerámico esp. 0,03m	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	36,597	9.1	34,860	317,226	-1,737	-4.75%
49	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	118,031	9.1	107,408	977,413	-10,623	-9.00%
50	Reposición de artefactos eléctricos(por boca)- incluye mantenimiento y pintura	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	77,483	1	65,000	65,000	-12,483	-16.11%
51	Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	90,911	1	82,729	82,729	-8,182	-9.00%
52	Desmonte de accesorios sanitarios(griferías)	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	33,861	5	30,814	154,070	-3,047	-9.00%
53	Remoción y acarreo de azulejos	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	14,908	5	13,566	67,830	-1,342	-9.00%
54	Remoción y acarreo de revoque	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	14,908	9.62	13,566	130,505	-1,342	-9.00%
55	Revoque de paredes exteriores a dos capas (revoque con hidrófugo)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	52,611	14.78	47,876	707,607	-4,735	-9.00%
56	Base previa p/ colocación de revestido cerámico	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	5,887	5	5,357	26,785	-530	-9.00%
57	Azulejos de 0,20x0,20 cm - incluye material y mano de obra	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	144,207	5	131,228	656,140	-12,979	-9.00%
58	Grifería - incluye material y mano de obra	GL	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	120,981	5	110,093	550,465	-10,888	-9.00%
59	Reparación y mantenimiento de cañerías/conexiones- prever más bocas de desagüe	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	500,334	1	455,304	455,304	-45,030	-9.00%
60	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	27,045	14.78	24,611	363,751	-2,434	-9.00%
61	Limpieza Final de la Obra y Retiro de Escombros	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	7,925	72	7,212	519,264	-713	-9.00%
62	Cartel de Obra Estándar - dimensiones: 2,00 x 1,20 mts de obra	ml	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	562,688	2.4	512,046	1,228,910	-50,642	-9.00%
63	Medidas de Seguridad - Vallado perimetral	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	97,966	20	89,149	1,782,980	-8,817	-9.00%
64	Replanteo y marcación Marcación y replanteo de obra	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	6,602	20.56	6,008	123,524	-594	-9.00%
65	Abrir vano en mampostería de 0,30	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	44,910	5.46	40,868	223,139	-4,042	-9.00%
66	Demolición de paredes de 0,30 m sin recuperación (p/ Enc. Sup. s/ vano y Dado de H°A°)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	18,306	1.24	16,658	20,656	-1,648	-9.00%
67	Excavación de tierra para cimiento/fundación, con acarreo de material	M3	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	37,963	6.77	34,546	233,876	-3,417	-9.00%

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones UOC

Dr. Alejandro Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipal
Municipalidad De Luque

Abog. María Victoria Jiménez
Jefa del Dpto. Adm. Jurídicos
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

68	Carga de Cimiento de PBC.	M3	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	484,708	3.96	441,084	1,746,693	-43,624	-9.00%
69	Excavación para Zapata	M3	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	52,710	1.87	47,966	89,696	-4,744	-9.00%
70	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	M3	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2,062,558	0.43	1,876,928	807,079	-185,630	-9.00%
71	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	M3	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2,851,545	0.24	2,594,906	622,777	-256,639	-9.00%
72	Encadenado HºAº Superior de 13x45 cm (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10) -s/ vano en mampostería de 0.30 existente.	M3	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2,228,420	0.15	2,027,862	304,179	-200,558	-9.00%
73	Encadenado HºAº Superior de 13x27 cm (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2,228,420	0.23	2,027,862	466,408	-200,558	-9.00%
74	Encadenado HºAº Inferior de 13x27 cm- 1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2,228,420	0.19	2,027,862	385,294	-200,558	-9.00%
75	Viga Cumbrera de HºAº de 0,20x0,45	M3	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2,923,278	0.3	2,660,183	798,055	-263,095	-9.00%
76	Dado de H°A° de 0,20x0,45x0,6m	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	62,009	0.05	56,428	2,821	-5,581	-9.00%
77	Relleno y compactación con provisión de material	M3	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	90,280	4.91	82,155	403,381	-8,125	-9.00%
78	de 0,15 - Horizontal (en U)	GL	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	23,623	13.78	21,497	296,229	-2,126	-9.00%
79	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	218,870	6.12	199,172	1,218,933	-19,698	-9.00%
80	Elevación de 0,15 de ladrillos comunes a revocar	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	93,902	47.81	85,451	4,085,412	-8,451	-9.00%
81	Envarillado bajo y sobre aberturas 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm	ml	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	25,111	33.6	22,851	767,794	-2,260	-9.00%
82	De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes prefabricados de HºAº	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	381,873	23.65	347,504	8,218,470	-34,369	-9.00%
83	Revoque de paredes interiores a dos capas (revoque con hidrófugo)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	52,611	38	47,876	1,819,288	-4,735	-9.00%
84	Revoque de paredes exteriores a dos capas (revoque con hidrófugo)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	52,611	41.87	47,876	2,004,568	-4,735	-9.00%
85	Revoque de mampostería de nivelación exterior a dos capas (revoque con hidrófugo)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	52,611	4.22	47,876	202,037	-4,735	-9.00%
86	Revoque de pilar de H°A°	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	52,611	2.52	47,876	120,648	-4,735	-9.00%
87	Revoque de viga cumbrera y encadenados de HºAº con azotada impermeable	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	64,733	10.41	58,907	613,222	-5,826	-9.00%
88	Contrapiso de Hº de Cascotes esp.: 10cm	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	51,402	14.38	46,776	672,639	-4,626	-9.00%
89	Carpeta de regularización	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	36,597	14.38	33,303	478,897	-3,294	-9.00%
90	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	118,031	13.08	107,408	1,404,897	-10,623	-9.00%
91	Zócalo Cerámico	ml	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	23,909	0.6	21,757	13,054	-2,152	-9.00%
92	Marco 0,15 y puerta para boxes-baño 0,70 x 1,20	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	504,795	4	459,363	1,837,452	-45,432	-9.00%
93	Marco de 1"x2" y puerta de 0,55x0,60 (bajo mesada)	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	232,341	3	211,430	634,290	-20,911	-9.00%
94	Ventana Tipo Balancín	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	361,617	1.2	329,071	394,885	-32,546	-9.00%
95	Provisión y colocación Vidrios crudos	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	178,679	1.2	162,598	195,118	-16,081	-9.00%
96	Preparación de la superficie de pared para pintura (Muro existente)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	35,012	13.35	31,861	425,344	-3,151	-9.00%
97	De paredes revocadas interior al agua blanco o Color	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	27,045	38	24,611	935,218	-2,434	-9.00%
98	De paredes revocadas exterior al agua blanco o Color	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	27,045	41.87	24,611	1,030,463	-2,434	-9.00%
99	De muro de nivelación revocado al agua a color	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	27,045	4.22	24,611	103,858	-2,434	-9.00%
100	De Aberturas de madera c/ Barniz	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	43,736	2.82	39,800	112,236	-3,936	-9.00%
101	Revoque de pilares de HºAº	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	64,733	2.52	58,907	148,446	-5,826	-9.00%
102	De Viga Cumbrera al agua blanco o Color	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	43,736	10.41	39,800	414,318	-3,936	-9.00%
103	De aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	39,224	0.36	35,694	12,850	-3,530	-9.00%
104	Base previa p/ colocación de revestido cerámico	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	5,887	21.84	5,357	116,997	-530	-9.00%
105	De azulejos (incluye base previa, material y mano de obra)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	102,609	21.84	93,374	2,039,288	-9,235	-9.00%
106	Espejos de 2,00 x 0,40 con marco de aluminio	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	138,084	0.8	125,656	100,525	-12,428	-9.00%
107	Instalación eléctrica de artefactos- Boca de conexión (1 toma y 2 artefactos)	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	85,353	3	77,671	233,013	-7,682	-9.00%
108	Alimentación de los circuitos de luces, tomas	ml	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	97,192	3	88,445	265,335	-8,747	-9.00%
109	Provisión y colocación de Artefacto fluorescente 2x40 W	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	178,972	2	162,865	325,730	-16,107	-9.00%
110	Instalación Cloacal - incluye cañerías, conexiones y mano de obra	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	886,556	1	806,766	806,766	-79,790	-9.00%
111	Instalación Hidráulica - incluye cañerías, conexiones y mano de obra	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1,004,001	1	913,641	913,641	-90,360	-9.00%

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la Municipalidad Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victoria Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Apremios Judiciales
Municipalidad de Luque

112	Mesada de material, con base de mampostería de ladrillo y mesada hormigón	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1,212,164	6.2	1,103,069	6,839,028	-109,095	-9.00%
113	Inodoro - incluye material y mano de obra (3 inodoros pequeños y 1 grande)	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	493,428	4	449,019	1,796,076	-44,409	-9.00%
114	Grifería - incluye material y mano de obra	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	120,981	3	110,093	330,279	-10,888	-9.00%
115	Lavatorio - incluye material y mano de obra	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	531,571	3	483,730	1,451,190	-47,841	-9.00%
116	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	74,335	4	67,645	270,580	-6,690	-9.00%
117	Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	80,027	4	72,825	291,300	-7,202	-9.00%
118	Provisión + Colocación de jabonera de loza de embutir 15x15	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	53,863	3	49,015	147,045	-4,848	-9.00%
119	Provisión + Colocación de portarrollos cromado	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	78,566	4	71,495	285,980	-7,071	-9.00%
120	Registro de 40x40 (Incluye mat+ MDO)	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	351,317	1	319,698	319,698	-31,619	-9.00%
121	Rejilla de Hierro de 15x15 cm	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	52	2	67,600	135,200	67,548	129900.00%
122	Registro cloacal/ pluvial 60X60X50 cm Tapa metal Ctratapa cto. MAT+MDO.	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	534,118	1	486,047	486,047	-48,071	-9.00%
123	Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	7,925	20.78	7,212	149,865	-713	-9.00%
	TOTAL							**84,489,797**		

Abg. María Victoria Jiménez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C