DICTAMEN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LLAMADO M.O.P.C. N° 133/2014

Asunción, 24 de julio de 2015.

VISTO: el acta de reunión para ajustar los términos del contrato y el dictamen del Comité de Evaluación de Ofertas de fecha 15 de junio de 2015, referente a las ofertas presentadas en el marco del **Llamado MOPC N° 133/2014 "SELECCIÓN BASADA EN MENOR COSTO, SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE PUENTES DEH H° A° EN LOS DEPARTAMENTOS DE ITAPÚA, MISIONES Y ÑEEMBUCÚ. PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES 2DA. ETAPA – FASE II. CONVENIO DE PRÉSTAMO BID 2163/OC-PR Y 2164/BL-PR" ID N° 281486**

CONSIDERANDO:

Que, el dictamen del Comité de Evaluación de Ofertas de fecha 15 de junio de 2015, recomienda la invitación a ajustar los términos del contrato al oferente **CONSORCIO CC (COMYCSA – CAEM LTDA.)**

Que, el resultado de la reunión, según el acta correspondiente expresa cuanto sigue (sic):

*En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo las 10:30 horas del día martes treinta de junio del año dos mil quince en la Sala de Reuniones de la Dirección de Caminos Vecinales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, primer piso del Edificio Ex. LAP, sito en las calles Oliva casi Alberdi, se reúnen el **ING. RODOLFO SEGOVIA**, Director de la Dirección de Caminos Vecinales, el **Ing. MIGUEL ÁNGEL RIVELLI**, Jefe del Departamento de Planificación y Proyectos, el **Abg. JORGE BERNIS**, en representación de la Dirección de Asuntos Jurídicos, la **Abg. ROSSANA ESTIGARRIBIA**, en representación de la Unidad Operativa de Contratación, integrantes del equipo técnico jurídico del MOPC, y Lic. **FABIOLA QUIROZ DEMMLER**, representante del **CONSORCIO CC** cuya propuesta ha sido seleccionada en el marco del **LLAMADO MOPC N° 133/2014, SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE PUENTES DE Ho Ao EN LOS DEPARTAMENTOS DE ITAPUA, MISIONES Y ÑEEMBUCÚ,** en el marco del **Programa Nacional de Caminos Rurales, 2ª Etapa, Fase II. Contrato de Préstamo BID N° 2163/OC-PR y 2164/BL-PR,** a los efectos de iniciar las negociaciones para la adjudicación del Contrato, conforme se establece en las cláusulas 28 y 29 de la Sección 2- Instrucciones para los Consultores de la Solicitud de Propuestas y, ante la recomendación del Dictamen del Comité de Evaluación de Ofertas de fecha 15/06/2015, que habilita a negociar con la firma mencionada precedentemente.*

Conforme lo indica el punto 28.3 de la Sección 2, el equipo técnico jurídico del MOPC solicita la confirmación de que el personal profesional clave estará realmente disponible, a lo que la representante del Consorcio CC responde favorablemente. Asimismo hace mención de la entrega de la Hoja de Vida del plantel de técnicos que se requieren, conforme a lo establecido en las IAC 21.1 Hoja de Datos de la Solicitud de Propuestas, recibidas en el día de la fecha en la Dirección de Caminos Vecinales. A este respecto, el equipo técnico de la D.C.V. manifiesta que ha procedido a evaluar dichas Hojas de Vida de acuerdo a los criterios definidos en la SP para cada cargo, determinando que los mismos CUMPLEN con las exigencias establecidas.

Una vez concretada la negociación sobre los profesional y plantel técnico, como así también ampliada la validez de sus Propuestas Técnica y Económica en sesenta (60) días más a partir de la fecha de vencimiento inicial y, ratificado todo lo referente a la metodología y plan de trabajo, se procede a determinar el precio de la oferta, para lo cual el equipo técnico jurídico del MOPC expresa que, conforme a lo establecido en el Formulario FIN-1 Formulario de Presentación de la Propuesta de Precio, la propuesta de precio presentada por el Consorcio CC asciende a Guaraníes setecientos setenta y seis millones ochenta y nueve mil ochocientos (G. 776.089.800.-), incluido los impuestos

Abog. Dionisio A. Meretes Ferro
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Director de Caminos Vecinales

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abg. Esteban Scrubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Ing. Juan Manuel Cano H.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaciones

locales indirectos, que corresponde en este caso al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), el cual asciende por deducción a Guaraníes setenta millones quinientos cincuenta y tres mil seiscientos diez y ocho (G. 70.553.618.-)

No habiendo otro tema que tratar y, quedando la proforma de contrato negociado, conforme a lo establecido en la cláusula 29.1 de la Sección 2 – Instrucciones a los Consultores, el cual se adjunta además a la presente Acta, concluye la reunión de negociación siendo las 11:00 horas, labrándose el presente Acta en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, que leído y hallado correcto es firmado por los presentes.-

Que, la negociación en cuestión cuenta con la No Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo según nota CPR/C/2015/1282 que en su parte pertinente menciona: *"Al respecto, luego de haber revisado la documentación remitida, le informamos que no tenemos objeción que formular a la propuesta de adjudicación del proceso que nos ocupa, a favor de Consorcio CC..."*

Que, la nota CPR/C/2015/1389 de fecha 23 de julio de 2015 en su parte pertinente expresa cuanto sigue: *"... la no objeción otorgada al Consorcio CC corresponde al siguiente monto:* ***Gs. 776.089.800*** *IVA incluido.*

Que, luego de analizada el acta de referencia, el Comité de Evaluación de Ofertas,

RECOMIENDA:

1) ADJUDICAR, en el marco del **Llamado MOPC N° 133/2014** "SELECCIÓN BASADA EN MENOR COSTO, SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE PUENTES DEH H° A° EN LOS DEPARTAMENTOS DE ITAPÚA, MISIONES Y ÑEEMBUCÚ. PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES 2DA. ETAPA – FASE II. CONVENIO DE PRÉSTAMO BID 2163/OC-PR Y 2164/BL-PR" ID N° 281486, conforme al siguiente detalle:

EMPRESA	MONTO IVA INCLUIDO
CONSORCIO CC	**Gs. 776.089.800** (Guaraníes setecientos setenta y seis millones ochenta y nueve mil ochocientos)

2) Elevar el presente Dictamen al gabinete del Señor Ministro, a través de la Unidad Operativa de Contratación para la prosecución de los trámites administrativos restantes y se dicte la correspondiente Resolución Ministerial.-

MIEMBROS

Viceministro de Administración y Finanzas

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abog. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Titular de la Secretaría General o representante

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Ing. Juan Manuel Cano F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaicones

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Director de Caminos Vecinales

Viceministro de Obras Públicas o representante

Ing. Juan Manuel Caro F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaciones

.....

Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos o representante

.....

Abog. Dionisio A. Morales Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Titular de la Sub UOC o representante

.....

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Director de Caminos Vecinales

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Llamado MOPC Nº 133/2014 "SELECCIÓN BASADA EN MENOR COSTO, SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE PUENTES DEH Hº Aº EN LOS DEPARTAMENTOS DE ITAPÚA, MISIONES Y ÑEEMBUCÚ. PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES 2DA. ETAPA – FASE II. CONVENIO DE PRÉSTAMO BID 2163/OC-PR Y 2164/BL-PR" ID Nº 281486

		CONSORCIO CC					
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Margen de preferencia**	**Cantidad**	**Selección Basada en Menor Costo**	**Precio Total IVA incluido**
1	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE PUENTES DE Hº Aº EN LOS DEPARTAMENTOS DE ITAPÚA, MISIONES Y ÑEEMBUCÚ	N/A	N/A	N/A	1	98,64	776.089.800
	TOTAL						**776.089.800**

		PEYCO PROYECTOS, ESTUDIO Y CONSTRUCCIONES S.A.					
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Margen de preferencia**	**Cantidad**	**Selección Basada en Menor Costo**	**Precio Total**
1	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE PUENTES DE Hº Aº EN LOS DEPARTAMENTOS DE ITAPÚA, MISIONES Y ÑEEMBUCÚ	N/A	N/A	N/A	1	97,46	1.055.510.000
	TOTAL						**1.055.510.000**

		CONSORCIO VS INGENIERIA - ICASA					
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Margen de preferencia**	**Cantidad**	**Selección Basada en Menor Costo**	**Precio Total**
1	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE PUENTES DE Hº Aº EN LOS DEPARTAMENTOS DE ITAPÚA, MISIONES Y ÑEEMBUCÚ	N/A	N/A	N/A	1	96,82	1.299.985.638
	TOTAL						**1.299.985.638**

Ing. Rodolfo Segovia Codas
Director de Caminos Vecinales

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abog. Dionisio Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.