PODER JUDICIAL
Corte Suprema de Justicia

DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA FISICA
Dpto. Obras y Proyectos

D.I.F N°1425 /2013

MEMORANDUM

A: Lic. ROBERTO TORRES, Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

DE: Arq. CAROLINA RUFFINELLI, Directora,
Dirección de Infraestructura Física

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

REF.: PAC LPN Nº 42/13 REMODELACION DEL ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION.

Fecha: 10 /12/2013

Me dirijo a usted a los efectos de elevar el **informe complementario** realizado en base al Análisis de Cumplimiento con los criterios de Calificación establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones correspondiente a la LPN PAC Nº 42/13 REMODELACION DEL ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION

Atentamente.-

Lic. María Olga Peralta Ch.
Departamento de Programación
y Evaluación de Ofertas

RECIBIDO
10 DIC. 2013
Exp. No. 3086
12:22'3

EVALUACIÓN CONFORME A LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

EXPERIECIA GENERAL EN OBRAS, EXPERIENCIA ESPECIFICA, CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL, CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

4. Experiencia General en Obras	MONTO
Contratante: MINISTERIO PUBLICO **Descripción de la Similitud:** Remodelación de la futura sede de Planificación, Obras y proyectos y Centro de entrenamiento del Ministerio Público **Periodo**: **12/2008 - 09/2009** **Monto:** Gs. 1.004.763.956	1.004.763.956
Contratante: MINISTERIO PUBLICO **Descripción de la Similitud:** Obras Complementarias en la sede central del Ministerio Público **Periodo**: **10/2008** **Monto:** Gs. 415.962.200	415.962.200
Contratante: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES **Descripción de la Similitud:** Mantenimiento y Reparaciones varias en el Palacio de Gobierno **Periodo**: **12/2007 - 08/2008** **Monto:** Gs. 1.135.028.125	1.135.025.125
Contratante: MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA **Descripción de la Similitud:** Construccion de Oficinas Administrativas **Periodo**: **06/2008 - 08/2008** **Monto:** Gs. 59.590.080	59.590.080
Contratante: MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA **Descripción de la Similitud:** Construcción e instalación de pasto sintético en el Polideportivo Municipal **Periodo**: **02/2009 - 04/2009** **Monto:** Gs. 149.500.000	149.500.000
Contratante: ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA **Descripción de la Similitud:** Construcción de bloques de locales comerciales **Periodo**: **12/2009 - 06/2010** **Monto:** Gs. 4.788.921.870	4.788.921.870
Contratante: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL - SNPP **Descripción de la Similitud:** Construcción de Sede ITA **Periodo**: 05/12/2013 - 24/01/2013 **Monto:** Gs. 4.345.018.729	4.345.018.729
TOTAL	11.898.781.960
PROMEDIO 5 AÑOS	2.379.756.392
MONTO DE LA OFERTA	995.276.360
50% MINIMO REQUERIDO	497.638.180

CONCLUSIÓN: EL OFERENTE CUMPLE CON EL REQUISITO DE EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS

José Domínguez Cicorio
Técnico
Obras y Proyectos - D.I.F.

2. Experiencia Específica en Obras

Requisitos Mínimos

Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos tres (3) contratos, durante los últimos diez (10) años, similares a las obras propuestas. La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la ecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección V. Alcance de las Obras. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 100%, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.

Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período de 10 (diez) años en las siguientes actividades clave:
Para acreditar el cumplimiento con éste requisito, deberá acompañar copia de los contratos de obras similares declaradas en el Formulario N° 8, resaltando los indicadores solicitados, con sus respectivas planillas de precios y las recepciones definitivas. En los contratos de obras privadas, acompañar la facturación correspondiente. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para

Contrato Similar:	Copia de Contrato	Planillas de Precios	Recepciones Definitivas	Facturación correspondiente (obras privadas)	Autorización de la Administración Contratante para participar como Sub Contratista
Contratante: MINISTERIO PÚBLICO **Descripción de la Similitud:** Remodelación de la futura sede de Planificación, Obras y proyectos y Centro de entrenamiento del Ministerio Público **Periodo**: **12/2008 - 09/2009** **Monto:** Gs. 1.004.763.956	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
Contratante: MINISTERIO PÚBLICO **Descripción de la Similitud:** Obras complementarias en Sede Central del Ministerio Público **Periodo**: **10/2008 - 12/2008** **Monto:** Gs. 415.000.000	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
Contratante: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL - SNPP **Descripción de la Similitud:** Construcción de Sede ITA **Periodo**: 05/12/2013 - 24/01/2013 **Monto:** Gs. 4.345.018.729	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA

CONCLUSIÓN: EL OFERENTE CUMPLE CON EL REQUISITO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCIONES

Ing. José Domínguez Cicorio
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

CAPACIDAD EN MATERIA DE PRESONAL	
Superintendente de Obras (Representante Técnico) . Profesional Universitario - Ingeniero Civil o Arquitecto - con experiencia minima de 5 (cinco) años en construcciones.	CUMPLE
Residente de Obra que estará en forma permanente en la Obra. Profesional Universitario - Ingenierio Civil o Arquitecto - con experiencia mínima de 3 (tres) años en al Construcción	CUMPLE

Capacidad en materia de equipos	
Servicio de grúa	CUMPLE
Equipamiento topográfico	CUMPLE
Martillete eléctrico p/demolición	CUMPLE
Taladro eléctrico	CUMPLE
Amoladora	CUMPLE
Equipamiento de soldadura eléctrica y/o autógena.	CUMPLE
Andamios metálicos	CUMPLE
Carretillas, equipos manuales menores.	CUMPLE

Ing. José Domínguez Cicorio
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

LPN PAC Nº 42/13

REMODELACION DEL ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION

Planilla Comparativa de Oferentes

Ítem	Descripción	EMPRESAS OFERENTES									
		ARQ. CELSO MORENO	BGF SA	ING. ANGEL AUAD C.	CONSORCIO WES - IASA	EMTEC	CARAGUATAY SA	TECSO SA	CCG	AR CONSULTORES & ASOC.	BCP INGENIEROS & ASOCIADOS
1	MONTO OFERTADO	1.199.705.367	1.782.249.000	1.726.423.945	2.223.577.638	1.040.836.355	1.805.362.326	1.225.534.817	995.276.360	1.197.238.773	1.033.266.515
	DOCUMENTOS SUSTANCIALES										
2	Formulario de Oferta debidamente completado y firmado. El Oferente deberá cotizar todos los ítems indicados en la planilla de precios	**No cumple.** Errores Aritmeticos	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**No cumple.** Errores Aritmeticos	**No cumple.** Errores Aritmeticos y Modificacion de cantidades	Cumple	**No cumple.** Omite rubros y modifica cantidades	Cumple
3	Documentos que acrediten la identidad del oferente y representacion suficiente del firmante de la oferta	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4	Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y la Declaratoria de integridad del Art. 20 (Res. 330/07)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**No cumple**	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
5	Declaración Jurada de no violar los derechos de los niños, niñas y adolescentes	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**No cumple**	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	DOCUMENTOS NO SUSTANCIALES										
6	Haber generado en los mejores 5 años de los ultimos 10 años el 50% d e lo ofertado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**No cumple**	Cumple	Cumple	Cumple
7	Participacion en al menos tres contratos, durante los ultimo diez años similares a las obras propuestas	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
8	Visita al sitio de Obras	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**No cumple**	Cumple	Cumple	Cumple
9	Declaracion jurada de no encontrarse en incumplimiento en la ejecucion de contratos suscriptos con la contratante, ya fuesen con anterioridad a la fecha de inicio de la presente contratacion o durante el curso de la misma	**No cumple**	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**No cumple**	Cumple	Cumple	**No cumple**	Cumple
10	Curriculum Vitae Superintendente de Obras Profesional Universitario Ing Civil o Arq. Con experiencia minima de 5 años.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**No cumple**	Cumple	**No Cumple**	Cumple	**No cumple**	Cumple
11	Curriculum Vitae Residente de Obras Profesional Universitario Ing Civil o Arq. Con experiencia minima de 3 años.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**No Cumple**	Cumple	Cumple	**No cumple**
12	Carta de compromiso en donde se comprometen a prestar servicios para la firma oferente en caso de resultar adjudicado	Cumple	Cumple	Cumple	**No cumple**	**No cumple**	**No cumple**	**No cumple**	Cumple	**No cumple**	**No cumple**
13	Capacidad en materia de equipos	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
14	Metodologia de Trabajo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**No cumple**	Cumple	**No cumple**	Cumple	**No cumple**	**No cumple**
15	Cronograma de actividades	Cumple	Cumple	Cumple	**No cumple**	**No cumple**	Cumple	**No cumple**	Cumple	Cumple	Cumple
16	Especificaciones técnicas de los bienes ofertados, debidamente llenados y firmados, de acuerdo a los datos técnicos solicitados.	**No cumple**	**No cumple**	**No cumple**	**No cumple**	**No cumple**	**No cumple**	**No cumple**	Cumple	**No cumple**	**No cumple**

Ing. José Domínguez Cicorio
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

CUADRO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

L.P.N. PAC N° 42/2013 "REMODELACION DEL ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"

OFERENTE: **ING. ALFREDO LEZCANO**

Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UN	CANT	CUMPLE/ NO CUMPLE
1	**PISOS - MARMOLERÍA**			
1.1	**Portico de Acceso**			
	Demolición, desalije y retiro de revestimiento de mármol.	m2	755,88	CUMPLE
	Revoque hidrófugo de regularización de superficie, espesor 2cm	m2	755,88	CUMPLE
	Provisión y colocación de revestimiento de mármol natural de 0,20mx0,40m, e= 2cm., color similar al existente.	m2	755,88	CUMPLE
	Provisión y colocación revestido mármol natural para tapa en muro, en planchas ancho 0,3m e= 2cm., color similar al existente.	ml	85	CUMPLE
	Provisión y colocación de Letras Corporeas, en Acero Inoxidable espesor 4mm, Alto de Letras 0,92m. Texto: Palacio de Justicia de Asunción.	gl	1	CUMPLE
1.2	**Explanada**			
	Demolición, desalije y retiro de pisos de mármol, incluye contrapiso existente	m2	725,2	CUMPLE
	Relleno con arena lavada apisonada, espesor 10cm	m2	685,2	CUMPLE
	Contrapiso de Hormigón Armado, Reticulado de 6mm c/20cm	m3	68,52	CUMPLE
	Carpeta hidrófuga de regularización de superficie, espesor 2cm	m2	685,2	CUMPLE
	Rejilla Pluvial 20x20cm	unid	11	CUMPLE
	Caño PVC 100mm para Desagüe Pluvial	ml	65	CUMPLE
	Pintura acrílica con membrana elástica impermeable, Seis manos, 450Kg/m2xmano.	m2	80	CUMPLE
	Provisión y colocación de piso de granito reconstituido, base blanca, acanalada 30x30cm según diseño	m2	725,2	CUMPLE
	Provisión y colocación de piso de granito natural en planchas de 60x60cm ,color negro.	m2	7,5	CUMPLE
	Buña en acero inoxidable, espesor 4mm, ancho 10 cm	Ml	78	CUMPLE
1.3	**Canteros**			
	Demolición, desalije y retiro de revestido de mármol.	m2	273	CUMPLE
	Carpeta hidrófuga de regularización de superficie.	m2	273	CUMPLE
	Provisión y colocación revestido mármol natural de 0,25mx0,40m, e= 1cm., color similar al existente.	m2	190,35	CUMPLE
	Provisión y colocación revestido mármol natural para tapa en muro de canteros, en planchas ancho 0,3m e= 2cm., color similar al existente.	ml	203,92	CUMPLE
1.4	**Escalones**			
	Demolición, desalije y retiro de pisos de mármol.	m2	228,58	CUMPLE
	Carpeta hidrófuga de regularización de superficie.	m2	228,58	CUMPLE
	Provisión y colocación de planchas de granito reconstituido, base blanca, con huellas acanaladas. Ancho 30cm.	m2	132	CUMPLE
	Provisión y colocación de planchas de granito reconstituido, base blanca, en contrahuellas.	m2	75,24	CUMPLE
	Barandas de Caños Metálicos en Acero Inoxidable	ml	76,4	CUMPLE
1.5	**Rampa para Minusválidos**			
	Regularización de Superficie, Espesor 2cm	m2	33	CUMPLE
	Piso de Granito Lavado in situ	m2	33	CUMPLE
	Pintura acrílica para exterior, de muros, previa limpieza y aplicación de fijador	m2	55,23	CUMPLE
	Pintura Sintética de Barandas metálicas, previa limpieza y aplicación de antioxido	ml	62,7	CUMPLE
1.6	**Rampa de acceso vehicular Testanova**			
	Demolición de Piso de Piedra Basáltica	m2	232	CUMPLE
	Piso de Piedra Basáltica, similar al existente	m2	232	CUMPLE
2	**Instalaciones Eléctricas**			
	Alimentación de iluminación Exterior, NYY 4x10mm	ml	133	CUMPLE
	Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 20 disyuntores.	un	1	CUMPLE
	Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp.	un	1	CUMPLE
	Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp	un	6	CUMPLE
	Provisión y colocación de disyuntores diferencial tipo europeo de 3 x 50 amperios.	un	1	CUMPLE
	Registros eléctricos 20x20cm	unid	24	CUMPLE
	Iluminación de Pórticos de Acceso, Artefactos lumínicos de adosar bidireccional 2x26w	unid	24	CUMPLE
	Iluminación de Jardines, Artefactos lumínicos tipo farolas en postes metálico de 3,00m, 1x150w	unid	22	CUMPLE
	Iluminación de Escalera, Artefactos lumínicos tipo de empotrar de bajo consumo 1x18w	unid	91	CUMPLE
	CONCLUSIÓN: EL OFERENTE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			