Municipalidad de
PASO DE PATRIA

MUNICIPALIDAD DE PASO DE PATRIA

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

NOMBRE DEL LLAMADO: *MEJORAMIENTO DEL MUSEO*

Nº DE PAC INSTITUCIONAL: *236737*

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: *MEJORAMIENTO DEL MUSEO*

MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN: *CONTRATACION DIRECTA*

Fecha: 31/08/2012

CD Nº: 3

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	AC CONSTRUCCIONES		CONSTRUCTORA TOKYO		CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-001	**Construcción muralla frontal y mejoramiento del Museo**								
1.1		Mamposteria de Nivelación de 0.30 - Murallita Frontal	m2	27,9	160.000	4.464.000	160.000	4.464.000	190.000	5.301.000
1.2		Mamposteria de Elevación de 0,15 - Murallita Frontal	m2	83,7	85.000	7.114.500	95.000	7.951.500	85.000	7.114.500
1.3		Mamposteria de Elevación de 0,30 - Murallita Frontal	m2	13,95	160.000	2.232.000	160.000	2.232.000	190.000	2.650.500
1.4		Revoque - Murallita Frontal	m2	195,3	26.000	5.077.800	30.000	5.859.000	28.000	5.468.400
1.5		Sardinel - Murallita Frontal	ml	93	40.000	3.720.000	40.000	3.720.000	42.000	3.906.000
1.6		Pintura - Murallita Frontal	m2	195,3	25.000	4.882.500	30.000	5.859.000	19.000	3.710.700
1.7		Portón de 3,50m x 1,50m doble hoja	un	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
1.8		Portón de 1,50m x 1,50m hoja simple	un	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	600.000	600.000
1.9		Contrapiso de cascote - Vereda Exterior	m2	251	43.000	10.793.000	50.000	12.550.000	23.000	5.773.000
1.10		Piso - Vereda Exterior	m2	251	55.000	13.805.000	57.000	14.307.000	70.000	17.570.000
1.11		Contrapiso de cascote - Vereda Interior	m2	93	43.000	3.999.000	50.000	4.650.000	23.000	2.139.000
1.12		Piso - Vereda Interior	m2	93	55.000	5.115.000	57.000	5.301.000	70.000	6.510.000
1.13		Reparación de Paredes - Museo	m2	20	100.000	2.000.000	150.000	3.000.000	105.000	2.100.000
1.14		Reparación de Instalación Eléctrica - Museo	bocas	10	130.000	1.300.000	130.000	1.300.000	95.000	950.000
1.15		Pintura - Museo	gl	1	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	2.500.000	2.500.000
1.16		Limpieza Final de obra con retiro de materiales sobrantes	gl	1	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
1.17		Faroles hornamentales	un	10	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000	450.000	4.500.000
TOTAL CON IVA INCLUIDO						**74.302.800**		**80.993.500**		**72.593.100**

Silvia Graciela Gauto
Responsable U.O.C.

Esmerito Peralta
Responsable U. O. C.