ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construccion de Local para Feriantes Pluriamual 2023-2024 ID Nº424.012

		WYLL SERVICIOS GENERALES					LAPACHO CONSTRUCCIONES					DES COSNTRUCCIONES				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza y preparación del terreno de obras.-			856	3.332	2.852.192			856	3.140	2.687.840			856	3.410	2.918.960
2	Replanteo y marcación.-			218,95	2.547	557.666			218,95	2.400	525.480			218,95	2.607	570.803
3	Vallado de obra.-			1	2.078.913	2.078.913			1	1.957.000	1.957.000			1	2.127.829	2.127.829
4	Cartel de obra (estructura metálica y chapa nº 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.-			1	1.121.528	1.121.528			1	1.060.000	1.060.000			1	1.147.916	1.147.916
5	Excavación para fundación y muro de nivelación.-			14,25	75.379	1.074.151			14,25	71.500	1.018.875			14,25	77.152	1.099.416
6	Relleno y apisonado de interiores.-			43,8	62.287	2.728.171			43,8	60.000	2.628.000			43,8	63.752	2.792.338
7	Zapata de Hº Aº.			3,8	1.493.150	5.375.340			3,8	1.550.000	5.580.000			3,8	1.528.282	5.501.815
8	Fuste de HºAº			0,72	3.033.076	2.183.815			0,72	2.860.000	2.059.200			0,72	3.104.442	2.235.198
9	Encadenado Inferior de HºAº 13 cm x 27 cm			2,25	1.572.500	3.538.125			2,25	1.800.000	4.050.000			2,25	1.609.500	3.621.375
10	Pilar de HºAº			1,28	1.572.500	2.012.800			1,28	1.800.000	2.304.000			1,28	1.609.500	2.060.160
11	Encadenado Superior de HºAº 13 cm x 27 cm			2,25	1.572.500	3.538.125			2,25	1.800.000	4.050.000			2,25	1.609.500	3.621.375
12	Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal prepintado Nº 27 sobre estructura metálica. (Detalles en plano)			259	197.507	51.154.313			259	228.000	59.052.000			259	202.154	52.357.886
13	Canaleta y caño de bajada de chapa Nº 26 con pintura sintética.-			63,5	63.892	4.057.142			63,5	70.000	4.445.000			63,5	65.394	4.152.519
14	Fundación de Piedra Bruta Colocada			4,56	431.642	1.968.288			4,56	408.000	1.860.480			4,56	441.797	2.014.594
15	Mampostería de nivelación con ladrillo común de 0,30			11,2	152.475	1.707.720			11,2	145.000	1.624.000			11,2	156.339	1.750.997
16	Mampostería ladrillo común 0,15 cm			4,35	99.251	431.742			4,35	105.000	456.750			4,35	101.586	441.899
17	Mampostería 0,15 de ladrillo Convoco			32,9	133.649	4.397.052			32,9	126.000	4.145.400			32,9	136.793	4.500.490
18	Mampostería ladrillo visto 0,15 vistos ambas caras.-			69	132.317	9.129.873			69	125.000	8.625.000			69	135.429	9.344.601
19	Mampostería de ladrillo hueco de 6 agujeros para revocar.-			135,7	77.917	10.573.337			135,7	82.000	11.127.400			135,7	79.749	10.821.939
20	Revoque de paredes a 1 capa espesor 1,5 cm con hidrófugo alisado para exteriores (1:4:16).-			281,4	33.037	9.296.612			281,4	35.000	9.849.000			281,4	33.813	9.514.978
21	Contrapiso de hormigón pobre de 7 cm.-			218,95	38.056	8.332.361			218,95	37.500	8.210.625			218,95	38.951	8.528.321
22	Carpeta de cemento con hidrófugo, dos: (1:3) de 2 cm.-			218,95	33.105	7.248.340			218,95	32.500	7.115.875			218,95	33.853	7.412.114
23	Piso ceramico alto tráfico Antideslizante PI 4.-			218,95	108.773	23.815.848			218,95	102.500	22.442.375			218,95	111.332	24.376.141
24	Revestimiento ceramico para baño			13,5	100.810	1.360.935			13,5	95.000	1.282.500			13,5	103.182	1.392.957
25	Provisión y colocación de puerta tipo tablero con marco y contramarco. Para casillas. 0,80x210.- Incluye cerradura de 1ra linea.			2	1.140.417	2.280.834			2	1.085.000	2.170.000			2	1.167.249	2.334.498
26	Provisión y colocación de puerta tipo tablero con marco y contramarco. Para baño. 0,90x210.- Incluye cerradura			2	1.414.684	2.829.368			2	1.350.000	2.700.000			2	1.447.970	2.895.940
27	Provisión y colocación de puerta tipo tablero con marco y contramarco. Para baño. 0,70x210.- Incluye cerradura			1	1.012.634	1.012.634			1	965.000	965.000			1	1.036.460	1.036.460
28	Provisión y colocación de ventana metálica batetiente de 1.50x1,10.			2	704.796	1.409.592			2	685.000	1.370.000			2	721.379	1.442.758
29	Ventana metalica tipo balancin 1,20x1,00			4	506.317	2.025.268			4	480.000	1.920.000			4	518.229	2.072.916
30	Ventana metalica tipo balancin 0,60x0,40			1	309.910	309.910			1	295.000	295.000			1	317.202	317.202
31	Cableado, electroductos, caño corrugado, caja metalica, tablero TS10 de 15 AG, tableros de comando TC. extensión de acometida, alimentación de los circuitos de luces, tomas, llaves de punto y toma, tomas schuko ver detalles en plano.			1	6.643.123	6.643.123			1	6.255.000	6.255.000			1	6.799.431	6.799.431
32	Artefactos luminicos tipo campana acrílico con foco de bajo consumo de 150 w.			16	507.011	8.112.176			16	480.000	7.680.000			16	518.940	8.303.040
33	Base y foco de bajo consumo de 60 w			12	201.847	2.422.164			12	195.000	2.340.000			12	206.595	2.479.140
34	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.			1	1.406.923	1.406.923			1	1.325.000	1.325.000			1	1.440.027	1.440.027
35	Reflector LED de 30W en fachada de acceso.			2	470.207	940.414			2	443.000	886.000			2	481.270	962.540
36	Instalación agua fría para piletas. Incluye caños de pvc, griferías y llaves de paso			1	2.431.750	2.431.750			1	2.205.000	2.205.000			1	2.396.850	2.396.850
37	Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable de 1,00 m con camilla pico móvil para agua fría			10	622.009	6.220.090			10	590.000	5.900.000			10	636.644	6.366.440
38	Instalacion de desague cloacal de mesadas			1	1.615.923	1.615.923			1	1.530.000	1.530.000			1	1.653.944	1.653.944
39	Pozo ciego: Diámetro de 2,00m y: 3,00m con tapa de HºAº y calce de ladrillo común.			1	4.207.784	4.207.784			1	3.961.000	3.961.000			1	4.306.790	4.306.790
40	Cámara séptica de 1,00x1,60x1,20m. Con tapa de HºAº.			1	1.793.217	1.793.217			1	1.750.000	1.750.000			1	1.835.409	1.835.409
41	Registros de 40x40x40cm con tapa de HºAº			4	290.955	1.163.820			4	290.000	1.160.000			4	297.801	1.191.204
42	Provisión y colocación de inodoro: cisterna alta, tapa, de 1ra línea y accesorios.			2	790.217	1.580.434			2	765.000	1.530.000			2	808.809	1.617.618
43	Mesada de granito con bacha Incluye griferías de 1ra calidad.			1	1.208.835	1.208.835			1	1.140.000	1.140.000			1	1.236.817	1.236.817
44	Pintura de ladrillos vistos con resina acrílica transparente.-			138	23.800	3.284.400			138	25.000	3.450.000			138	24.360	3.361.680
45	Pintura de paredes interiores y exteriores revocadas al látex color arena. Incluye pilares.-			271,4	24.792	6.728.549			271,4	26.500	7.192.100			271,4	25.374	6.886.504
46	Pintura de nivelación al látex color marrón.-			4,5	22.996	103.482			4,5	22.000	99.000			4,5	23.536	105.912
47	Revestimiento cerámico para baño			13,5	90.667	1.224.005			13,5	90.000	1.215.000			13,5	92.799	1.252.787
48	Revestimiento cerámico de mesadas			31,49	134.584	4.238.050			31,49	128.000	4.030.720			31,49	137.750	4.337.748
49	Revestimiento de pared con piedra cementico, ubicados en volúmenes en acceso principal.-			28	126.154	3.532.312			28	119.000	3.332.000			28	129.122	3.615.416
50	Caminero de acceso con pavimento adoquines tipo paver 20*10*5 con con cordón prefabricado			20	182.892	3.657.840			20	175.000	3.500.000			20	187.194	3.743.880
51	Letra corpórea (FERIA MUNICIPAL) con iluminación LED en bordes			1	5.808.334	5.808.334			1	5.500.000	5.500.000			1	5.945.000	5.945.000
52	Mesada de Hormigón e: 10 cm.-			18,04	718.827	12.967.639			18,04	685.000	12.357.400			18,04	735.740	13.272.750
53	Alacena metálica (bajo mesada). Incluye marcos de caños industriales de 40x60 y chapa de 2mm.-			20	322.717	6.454.340			20	310.000	6.200.000			20	330.309	6.606.180
54	Cercado Perimetral, postes de hormigón con alambre tejido con zócalo de Mampostería de ladrillo Común			101,4	107.809	10.931.833			101,4	103.000	10.444.200			101,4	110.345	11.188.983
55	Muralla de mampostería ladrillo visto con rejas metálicas			21,4	237.434	5.081.088			21,4	225.000	4.815.000			21,4	243.020	5.200.628
56	Vereda contrapiso con Baldosas de cemento			96,4	101.859	9.819.208			96,4	98.500	9.495.400			96,4	104.255	10.050.182
57	Limpieza final de obra y retiro de escombros.			1	1.451.828	1.451.828			1	1.400.000	1.400.000			1	1.485.988	1.485.988
	TOTAL					285.431.553					288.269.620					292.049.283

Firma del Responsable de la U.O.C.

Municipalidad de San Cosme y Damián
Unidad Operativa de Contrataciones

Alfredo Mereles Vergara
ENCARGADO UOC

Construccion de Local para Feriantes Plurianual 2023-2024 ID N°424.012

		ALL OVER					EL TAGUA					FEDERICO FLEITAS				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza y preparación del terreno de obras.-			856	3.372	2.886.432			856	3.370	2.884.720			856	3.491	2.988.296
2	Replanteo y marcación.-			218,95	2.580	564.891			218,95	2.577	564.234			218,95	2.669	584.378
3	Vallado de obra.-			1	2.104.000	2.104.000			1	2.103.370	2.103.370			1	2.176.474	2.176.474
4	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.-			1	1.134.500	1.134.500			1	1.134.370	1.134.370			1	1.175.216	1.175.216
5	Excavación para fundación y muro de nivelación.-			14,25	76.300	1.087.275			14,25	76.260	1.086.705			14,25	78.987	1.125.565
6	Relleno y apisonado de interiores.-			43,8	63.100	2.763.780			43,8	63.000	2.759.400			43,8	65.268	2.858.738
7	Zapata de H° A°.			3,6	1.510.900	5.439.240			3,6	1.510.700	5.438.520			3,6	1.564.627	5.632.657
8	Fuste de H°A°			0,72	3.069.000	2.209.680			0,72	3.068.750	2.209.500			0,72	3.178.271	2.288.355
9	Encadenado Inferior de H°A° 13 cm x 27 cm			2,25	1.594.000	3.586.500			2,25	1.591.000	3.579.750			2,25	1.647.777	3.707.498
10	Pilar de H°A°			1,28	1.594.000	2.040.320			1,28	1.591.000	2.036.480			1,28	1.647.777	2.109.155
11	Encadenado Superior de H°A° 13 cm x 27 cm			2,25	1.594.000	3.586.500			2,25	1.591.000	3.579.750			2,25	1.647.777	3.707.498
12	Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal prepintado N° 27 sobre estructura metálica. (Detalles en plano)			259	199.950	51.787.050			259	199.830	51.755.970			259	206.962	53.603.158
13	Canaleta y caño de bajada de chapa N° 26 con pintura sintética.-			63,5	64.700	4.108.450			63,5	64.643	4.104.831			63,5	66.950	4.251.325
14	Fundación de Piedra Bruta Colocada			4,56	435.000	1.983.600			4,56	436.719	1.991.439			4,56	452.304	2.062.306
15	Mamposteria de nivelación con ladrillo común de 0,30			11,2	154.600	1.731.520			11,2	154.540	1.730.848			11,2	160.057	1.792.638
16	Mamposteria ladrillo común 0,15 cm			4,35	100.400	436.740			4,35	100.400	436.740			4,35	104.001	452.404
17	Mamposteria 0,15 de ladrillo Convoco			32,9	135.400	4.454.660			32,9	135.220	4.448.738			32,9	140.046	4.607.513
18	Mamposteria ladrillo visto 0,15 vistos ambas caras.-			69	133.900	9.239.100			69	133.870	9.237.030			69	138.650	9.566.850
19	Mamposteria de ladrillo hueco de 6 agujeros para revocar.-			135,7	78.900	10.706.730			135,7	78.800	10.693.160			135,7	81.646	11.079.362
20	Revoque de paredes a 1 capa espesor 1,5 cm con hidrófugo alisado para exteriores (1:4:16).-			281,4	33.500	9.426.900			281,4	33.400	9.398.760			281,4	34.618	9.741.505
21	Contrapiso de hormigón pobre de 7 cm.-			218,95	38.700	8.473.365			218,95	38.500	8.429.575			218,95	39.877	8.731.069
22	Carpeta de cemento con hidrófugo, dos: (1:3) de 2 cm.-			218,95	33.500	7.334.825			218,95	33.490	7.332.636			218,95	34.689	7.595.157
23	Piso ceramico alto tráfico Antideslizante PI 4.-			218,95	110.300	24.150.185			218,95	110.050	24.095.448			218,95	113.980	24.955.921
24	Revestimiento ceramico para baño			13,5	102.000	1.377.000			13,5	101.990	1.376.865			13,5	105.636	1.426.086
25	Provisión y colocación de puerta tipo tablero con marco y contramarco. Para casillas. 0,80x210.- Incluye cerradura de 1ra línea.			2	1.150.900	2.301.800			2	1.150.800	2.301.600			2	1.195.008	2.390.016
26	Provisión y colocación de puerta tipo tablero con marco y contramarco. Para baño. 0,90x210.- Incluye cerradura			2	1.430.600	2.861.200			2	1.431.300	2.862.600			2	1.482.405	2.964.810
27	Provisión y colocación de puerta tipo tablero con marco y contramarco. Para baño. 0,70x210.- Incluye cerradura			1	1.024.800	1.024.800			1	1.024.500	1.024.500			1	1.061.108	1.061.108
28	Provisión y colocación de ventana metálica batetiente de 1.50x1,10.			2	714.000	1.428.000			2	713.000	1.426.000			2	738.534	1.477.068
29	Ventana metalica tipo balancin 1,20x1,00			4	513.000	2.052.000			4	512.000	2.048.000			4	530.554	2.122.216
30	Ventana metalica tipo balancin 0,60x0,40			1	314.500	314.500			1	313.500	313.500			1	324.746	324.746
31	Cableado, electroductos, caño corrugado, caja metalica, tablero TS10 de 15 AG, tableros de comando TC. extensión de acometida, alimentación de los circuitos de luces, tomas, llaves de punto y toma, tomas schuko ver detalles en plano.			1	6.730.000	6.730.000			1	6.721.270	6.721.270			1	6.961.132	6.961.132
32	Artefactos lumínicos tipo campana acrílico con foco de bajo consumo de 150 w.			16	513.100	8.209.600			16	512.950	8.207.200			16	531.281	8.500.496
33	Base y foco de bajo consumo de 60 w			12	204.400	2.452.800			12	204.200	2.450.400			12	211.509	2.538.108
34	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.			1	1.423.500	1.423.500			1	1.423.450	1.423.450			1	1.474.273	1.474.273
35	Reflector LED de 30W en fachada de acceso.			2	475.900	951.800			2	475.700	951.400			2	492.715	985.430
36	Instalación agua fría para piletas. Incluye caños de pvc, griferías y llaves de paso.			1	2.370.000	2.370.000			1	2.369.300	2.369.300			1	2.453.851	2.453.851
37	Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable de 1,00 m con canilla pico móvil para agua fría			10	630.000	6.300.000			10	629.327	6.293.270			10	651.785	6.517.850
38	Instalacion de desague cloacal de mesadas			1	1.635.000	1.635.000			1	1.634.900	1.634.900			1	1.693.277	1.693.277
39	Pozo ciego: Diámetro de 2,00m y: 3,00m con tapa de H°A° y calce de ladrillo común.			1	4.257.600	4.257.600			1	4.257.200	4.257.200			1	4.409.212	4.409.212
40	Cámara séptica de 1,00x1,60x1,20m. Con tapa de H°A°.			1	1.814.500	1.814.500			1	1.814.300	1.814.300			1	1.879.058	1.879.058
41	Registros de 40x40x40cm con tapa de H°A°.			4	294.500	1.178.000			4	294.350	1.177.400			4	304.883	1.219.532
42	Provisión y colocación de inodoro: cisterna alta, tapa, de 1ra línea y accesorios.			2	800.000	1.600.000			2	799.500	1.599.000			2	828.044	1.656.088
43	Mesada de granito con bacha Incluye griferías de 1ra calidad.			1	1.222.800	1.222.800			1	1.222.600	1.222.600			1	1.266.231	1.266.231
44	Pintura de ladrillos vistos con resina acrílica transparente.-			138	24.090	3.324.420			138	24.050	3.318.900			138	24.939	3.441.582
45	Pintura de paredes interiores y exteriores revocadas al látex color arena. Incluye pilares.-			271,4	25.200	6.839.280			271,4	25.050	6.798.570			271,4	25.978	7.050.429
46	Pintura de nivelación al látex color marrón.-			4,5	23.400	105.300			4,5	23.250	104.625			4,5	24.096	108.432
47	Revestimiento cerámico para baño			13,5	91.900	1.240.650			13,5	91.700	1.237.950			13,5	95.006	1.282.581
48	Revestimiento cerámico de mesadas			31,49	136.300	4.292.087			31,49	136.150	4.287.364			31,49	141.026	4.440.909
49	Revestimiento de pared con piedra cementico, ubicados en volúmenes en acceso principal.-			28	127.900	3.581.200			28	127.650	3.574.200			28	132.193	3.701.404
50	Caminero de acceso con pavimento adoquines tipo paver 20*10*5 con con cordón prefabricado			20	185.200	3.704.000			20	185.000	3.700.000			20	191.646	3.832.920
51	Letra corpórea (FERIA MUNICIPAL) con iluminación LED en bordes.			1	6.150.000	6.150.000			1	5.876.650	5.876.650			1	6.086.381	6.086.381
52	Mesada de Hormigón e: 10 cm.-			18,04	800.100	14.433.804			18,04	727.250	13.119.590			18,04	753.237	13.588.395
53	Alacena metálica (bajo mesada). Incluye marcos de caños industriales de 40x60 y chapa de 2mm.-			20	328.000	6.560.000			20	326.500	6.530.000			20	338.165	6.763.300
54	Cercado Perimetral, postes de hormigón con alambre tejido con zócalo de Mamposteria de ladrillo Común			101,4	109.500	11.103.300			101,4	109.050	11.057.670			101,4	112.969	11.455.057
55	Muralla de mamposteria ladrillo visto con rejas metálicas			21,4	242.000	5.178.800			21,4	240.200	5.140.280			21,4	248.799	5.324.299
56	Vereda contrapiso con Baldosas de cemento			96,4	103.200	9.948.480			96,4	103.050	9.934.020			96,4	106.734	10.289.158
57	Limpieza final de obra y retiro de escombros.			1	1.650.000	1.650.000			1	1.468.500	1.468.500			1	1.521.327	1.521.327
	TOTAL					290.852.464					288.655.046					299.000.000

Firma del Responsable de la U.O.C.

Municipalidad de San Cosme y Damián
Unidad Operativa de Contrataciones

Alfredo Mereles Vergara
ENCARGADO UOC