MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE FILADELFIA

Cantidad	Cant	Unidad	Descripción	Ing. Pedro Torres		Margen		Arq. Celso Moreno		Constructora Filartiga-Cardenas y Asoc.		Mercedes Miranda	
Solic.	Adj.			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
			REPLANTEO Y MARCACION	1.500	652.500	2.130	926.550	1.347	585.945	6.000	2.610.000	4.500	1.957.500
			Cimiento										0
			CIMIENTO HºCº	345.000	1.207.500	567.645	1.986.758	813.471	2.847.149	1.680.000	5.880.000	318.000	1.113.000
			CIMIENTO PºBº	640.000	18.739.200	221.520	6.486.106	313.441	9.177.552	420.000	12.297.600	311.280	9.114.278
			VIGA CADENA INFERIOR 27/27	135.000	12.420.000	123.540	11.365.680	120.869	1.111.948	120.000	11.040.000	128.868	11.855.856
			Mamposteria										0
			MAMPOSTERIA NIVELACION 0,30	150.000	8.805.500	98.246	5.767.055	130.599	7.666.161	156.000	9.157.200	124.354	7.299.556
			MAMPOSTERIA NIVELACION 0,15	83.000	53.950.000	47.393	30.805.125	103.930	67.554.500	78.000	50.700.000	112.415	73.069.620
			AISLACION HORIZONTAL	28.000	3.500.000	17.360	2.169.938	23.098	2.887.250	26.400	3.300.000	23.578	2.947.200
			REVOQUE INTERIOR(A LA LONA	23.500	6.117.050	14.591	3.797.907	28.953	7.536.466	24.000	6.247.200	16.676	4.340.867
			DINTEL ENVARILLADO	23.000	920.000								0
			REVOQUE INTERIOR- FILTRADO	25.700	4.574.600	16.188	2.881.464	28.953	5.153.634	26.400	4.699.200	18.116	3.224.719
			Estructuras				0						
			TECHO CHAPA/ESTRUCT. MAD.	180.000	88.200.000	107.459	52.654.665	164.376	80.544.240	192.000	94.080.000	134.400	65.856.000
			DINTEL ENVARILLADO	23.000	920.000	11.502	460.080	7.047	281.880	18.000	720.000	17.780	711.216
			CIELO RAZO MACHIMBRE (EXT)	100.000	5.700.000	96.915	5.524.155	73.686	4.200.102	144.000	8.208.000	182.100	10.379.700
			CIELO RAZO PVC (INT)	90.000	24.209.100	117.683	31.655.416	85.022	22.870.068	78.000	20.981.220	103.680	27.888.883
			PARED VISTO 45/45 DE PILAR	57.500	2.173.500	114.488	4.327.628	80.420	3.039.876	144.000	5.443.200	84.276	3.185.633
			RELLENO CASCOTILLO DEL PILA	115.000	517.500	50.055	225.248	776.775	3.495.488	180.000	810.000	36.568	164.554
			Piso										

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones Chaco - Paraguay

Jesus M. Zavala R.
Responsable UOC

MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE FILADELFIA

Cantidad	Cant	Unidad	Descripción	Ing. Pedro Torres		Margen		Arq. Celso Moreno		Constructora Filartiga-Cardenas y Asoc.		Mercedes Miranda	
Solic.	Adj.			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
			Piso										
			CONTRAPISO	28.500	11.129.250	21.726	8.484.003	34.407	13.435.934	33.600	13.120.800	38.400	14.995.200
			ALISADA O CARPETA 1/3	26.000	6.993.740	17.786	4.784.122	29.594	7.960.490	42.000	11.297.580	19.492	5.243.045
			ALISADO LLANEADO EXTERIOR	26.200	3.183.300	31.098	3.778.407	32.288	3.922.992	57.600	6.998.400	30.281	3.679.117
			ZOCALO	21.800	1.744.000	14.804	1.184.280	16.823	1.345.840	26.400	2.112.000	22.648	1.811.808
			PISO CERAMICO	75.000	20.174.250	72.740	19.566.198	57.203	15.387.035	120.000	32.278.800	88.566	23.823.368
			AZULEJO	63.200	2.148.800	58.149	1.977.036	60.452	2.055.368	1.021.000	3.468.000	60.396	2.053.464
			Aberturas				0						
			VENTANA 1,20 X 1,50 C/ VIDRIO T	655.000	1.965.000	292.875	878.625	1.486.186	4.458.558	1.200.000	3.600.000	1.039.440	3.118.320
			VENTANA 1,20X1,20	655.000	3.930.000	271.575	1.629.450	1.296.304	7.777.824	1.140.000	6.840.000	854.640	5.127.840
			PUERTA 80X2,10 PLACA	1.080.000	3.240.000	692.250	2.769.000	533.712	2.134.848	900.000	3.600.000	630.360	2.521.440
			PUERTA 70X2,10 PLACA	1.080.000	3.240.000	612.375	1.837.125	533.712	1.601.136	900.000	2.700.000	573.676	1.721.027
			PUERTA Y VENTANA ACCESO	1.550.000	1.550.000	1.246.050	1.246.050	3.740.972	3.740.972	3.600.000	3.600.000	4.200.000	4.200.000
			BALANCIN BAÑO 40X60 C/ VIDRIO	320.000	960.000	104.370	313.110	187.547	562.641	240.000	720.000	195.600	586.800
			Inst.Electrica				0						0
			GESTION Y CONEXIÓN TRIF.	575.000	575.000	4.260.000	4.260.000	1.346.750	1.346.750	4.800.000	4.800.000	3.000.000	3.000.000
			INSTALACION ELECTRICA	92.000	5.520.000	58.575	3.514.500	164.263	9.855.780	90.000	5.400.000	105.000	6.300.000
					0		0						0

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones Chaco - Paraguay

Lorena M. Zavala R.
Responsable UOC

MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE FILADELFIA

Cantidad	Cant	Unidad	Descripción	Ing. Pedro Torres		Margen		Arq. Celso Moreno		Constructora Filartiga-Cardenas y Asoc.		Mercedes Miranda	
Solic.	Adj.			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
			ACOMETIDA ELECTRIC P/CIRC.	138.000	414.000	861.585	2.584.755	763.158	2.289.474	540.000	1.620.000	216.000	648.000
			TABLERO GENERAL	500.000	500.000	1.597.500	1.597.500	1.683.437	1.683.437	2.160.000	2.160.000	1.500.000	1.500.000
			PROVISION DE VENTILADOR DE	402.500	2.012.500	270.510	1.352.550	269.350	1.346.750	540.000	2.700.000	456.000	2.280.000
			Pintura				0						
			PINTURA ABERTURA DE MADER	18.000	1.100.700	17.040	1.041.996	15.488	947.091	18.000	1.100.700	22.866	1.398.256
			PINTURA ABERT. METALICA	18.000	26.100	17.040	24.708	11.447	16.598	24.000	34.800	23.208	33.652
			PINTURA INTERIOR A LA CAL C/	7.500	3.032.250	11.502	4.650.259	10.101	4.083.834	8.400	3.396.120	7.510	3.036.131
			PINTURA SILICONADA ALTURA 1	17.500	1.348.900	15.123	1.165.681	11.447	882.335	19.200	1.478.936	13.862	1.068.514
			Varios										
			ALJIBE C/ BOMBA TIPO VALCO	12.000.000	12.000.000	14.058.000	14.058.000	18.602.834	18.602.834	15.600.000	15.600.000	19.580.000	19.580.000
			POZO CIEGO 250X300	1.750.000	1.750.000	1.938.300	1.938.300	1.705.883	1.705.883	8.400.000	8.400.000	1.879.200	1.879.200
			REGISTRO CLOACAL 50/50	250.000	750.000	420.675	1.262.025	206.290	618.870	420.000	1.260.000	265.720	797.159
			REGISTRO P/AGUA DE ALJIBE40	250.000	500.000	314.175	628.350	160.757	321.514	360.000	720.000	191.534	383.069
			CANALETA DE DESAGUE BAJAD	60.000	4.500.000	38.340	2.875.500	37.954	2.846.550	78.000	5.850.000	79.200	5.940.000
			BAÑO EQUIPADO	1.800.000	5.400.000	3.141.750	9.425.250	1.086.356	3.259.268	4.200.000	12.600.000	1.690.800	5.072.400
			CAÑERIA DE DESAGUE AGUA SU	23.000	345.000	84.029	1.260.428	26.998	404.970	3.000.000	45.000.000	33.013	495.198
							0						0
							0						0
					332.798.740		**261.121.009**		**345.555.634**		**438.630.756**		**345.401.591**

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones Chaco - Paraguayo

José M. Zavala R.
Responsable UOC

MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE FILADELFIA

Cantidad	Cant	Unidad	Descripción	Ing. Pedro Torres		Margen		Arq. Celso Moreno		Constructora Filartiga-Cardenas y Asoc.		Mercedes Miranda	
Solic.	Adj.			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
			DEPOSITO										0
			TRABAJOS PRELIMINARES										0
			REPLANTEOY MARCACION	1.500	76.500	2.130	108.630	1.347	68.697	6.000	306.000	4.500	229.500
			Cimiento										0
			CIM,IENTO HºCº	345.000	345.000	567.645	567.645	813.471	813.471	1.680.000	1.680.000	318.000	318.000
			VIGA CADENA INTERIOR 13/27	135.000	5.130.000	90.099	3.423.762	73.709	2.800.942	120.000	4.560.000	86.996	3.305.863
			Manposteria										0
			MANPOSTERIA NIVELACION 0,15	83.000	5.229.000	47.393	2.985.728	103.930	6.547.590	78.000	4.914.000	112.415	7.082.132
			LADRILLO CONVOCO H-1M	125000	2025000	52398	848.848	112.498	1.822.468	180.000	2.916.000	110.750	1.794.156
			REBOQUE INTERIOR (ALA LONA	23.500	235.000	14.591	145.905	28.953	289.530	24.000	240.000	16.676	166.764
			Estructuras										0
			TECHO CHAPA P/ ESTRUC MADE	180.000	9.639.000	107.459	5.754.403	164.376	8.802.335	192.000	10.281.600	134.400	7.197.120
			DINTEL ENVARILLADO	23.000	115.000	11.502	57.510	7.047	35.235	18.000	90.000	17.780	88.902
			PARED VISTO 45/45 DE PILAR	57.500	276.000	125.138	600.660	80.420	386.016	144.000	691.200	84.276	404.525
			RELLENO CASCOTILLO DEL PILA	115.000	69.000	50.055	30.033	776.775	466.065	180.000	108.000	36.568	21.941
			Piso										0
			CONTRAPISO	28.500	1444950	19.596	993.517	34.407	1.744.435	33.600	1.703.520	38.400	1.946.880
			ALISADA O CARPETA 1/3	26.000	1.318.200	16.721	847.729	29.594	1.500.416	57.600	2.920.320	19.492	988.224
			ALISADO RUSTICO	26.200	3.183.300	20.448	2.484.432	32.288	3.922.992	48.000	5.832.000	30.281	3.679.117

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones Chaco - Paraguayo

M. Zavala R.
Responsable UOC

MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE FILADELFIA

Cantidad	Cant	Unidad	Descripción	Ing. Pedro Torres		Margen		Arq. Celso Moreno		Constructora Filartiga-Cardenas y Asoc.		Mercedes Miranda	
Solic.	Adj.			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
			Aberturas										0
			ABERTURAS DE MADERA C/ MAC	1.080.000	2.160.000	612.375	1.224.750	533.712	1.067.424	900.000	1.800.000	573.676	1.147.351
			BALANCIN BAÑO 40/60 C/ VIDRIC	320.000	640.000	104.370	208.740	187.547	375.094	240.000	480.000	195.600	391.200
			Inst. Electrica										0
			INSTALACION ELECTRICa	92.000	1.012.000	58.575	644.325	164.263	1.806.893	90.000	990.000	105.000	1.155.000
			ACOMETIC A ELECTRICA P/ CIRC	138.000	138.000	861.585	861.585	763.158	763.158	540.000	540.000	216.000	216.000
			Varios	,									0
			ALjIBE C/ BOMBA MANUAL	11.000.000	11.000.000	11.459.400	11.459.400	18.602.834	18.602.834	15.600.000	15.600.000	18.590.000	18.590.000
			POZO CIEGO 250 X 300	1750000	1750000	1938300	1938300	1.705.883	1.705.883	8.400.000	8.400.000	1.879.200	1.879.200
			REGISTRO CLOACAL 50/50	250.000	250.000	420.675	420.675	206.290	206.290	420.000	420.000	265.720	265.720
			REGISTRO P/ AGUA DE ALJIBE	250.000	250.000	314.175	314.175	160.757	160.757	360.000	360.000	191.534	191.534
			CANALETA DE DESAGUE BAJAD	60.000	720.000	38.340	460.080	37.954	455.448	78.000	936.000	79.200	950.400
			EQUIP.INOD.CANILLA,DUCHA FR	1.799.310	1.799.310	2.662.500	2.662.500	707.044	707.044	4.200.000	4.200.000	1.690.800	1.690.800
			CAÑERIA DE DESAGUE AGUA SU	23.000	69.000	84.029	252.086	26.998	80.994	3.000.000	9.000.000	33.013	99.040
													0
					48.874.260		20.446.616		53.132.010		78.968.640		53.799.370
													0
					381.673.000		**300.416.426**		**398.687.645**		**517.599.396**		**399.200.961**

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones * Chaco - Paraguay *

Lorena M. Zavala R.
Responsable UOC