CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

E.D.R. CONSTRUCCIONES

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO con ID: 330910					
LOTE NRO: 1					
DISTRITO DE EUGENIO A. GARAY TERCERA LINEA - COLONIA GUARANI, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	Señalización y clausura de zona de obras	Unidad Medida Global	1	5.705.876	5.705.876
2	Desmonte de puente existente con maquinaria	Unidad Medida Global	1	14.798.339	14.798.339
3	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	55	87.960	4.837.800
4	Contrafuerte y aleros de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	115	583.800	67.137.000
5	Vigas H°A°(VA-VT)	Metros cúbicos	27,72	3.654.900	15.350.580
6	Columnas de H° A°	Metros cúbicos	4,2	3.654.900	15.350.580
7	Losa maciza deH°A°	Metros cúbicos	10,8	3.958.400	42.750.720
8	Guardarruedas y barandas	Metros cúbicos	1,2	3.604.700	4.325.640
9	Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	225	173.510	39.039.750
10	Rectificación de terreno con maquina tipo retro excavadora aguas arriba y aguas abajo del curso de agua para adecuar a nuevo puente	Unidad Medida Global	1	6.877.410	6.877.410
11	Pinturas y señalizaciones varias	Unidad Medida Global	1	1.963.325	1.963.325
12	Limpieza final y retiro de materiales sobrantes	Unidad Medida Global	1	12.478.260	12.478.260
					316.578.528
LOTE NRO: 2					
COMPAÑIA SAN ROQUE - JOSE FASSARDI, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	Señalización y clausura de zona de obras	Unidad Medida Global	1	2.044.196	2.044.196
2	desmonte de puente existente con maquinarias	Unidad Medida Global	1	8.026.739	8.026.739
3	Cartel de Obra	Unidad	1	2.198.160	2.198.160
4	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	42	78.960	3.316.320
5	Contrafuerte y aleros de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	78	593.100	46.261.800
6	Vigas H°A°(VA-VT)	Metros cúbicos	21,84	3.654.900	79.823.016
7	Columnas de H°A°	Metros cúbicos	3,8	3.654.900	13.888.620
8	Losa maciza H°A°	Metros cúbicos	8,4	3.958.400	33.250.560
9	Guardarruedas y barandas	Metros cúbicos	1	3.243.600	3.243.600
10	Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	96	141.610	13.594.560

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · GUAIRA CULTURA DE TRABAJO

11	Rectificación de terreno con maquina tipo retro excavadora aguas arriba y aguas abajo del curso de agua para adecuar a nuevo puente	Unidad Medida Global	1	6.592.710	6.592.710
12	Pinturas y señalizaciones varias	Unidad Medida Global	1	1.930.725	1.930.725
13	Limpieza final y retiro de materiales sobrantes	Unidad Medida Global	1	7.040.700	7.040.700
					221.211.706

CONSTRUCCIONES MERCOSUR

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO con ID: 330910					
LOTE NRO: 1					
DISTRITO DE EUGENIO A. GARAY TERCERA LINEA - COLONIA GUARANI, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	Señalización y clausura de zona de obras	Unidad Medida Global	1	4.789.750	4.789.750
2	Desmonte de puente existente con maquinaria	Unidad Medida Global	1	12.378.380	12.378.380
3	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	55	74.137	4.077.535
4	Contrafuerte y aleros de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	115	490.220	56.375.300
5	Vigas H°A°(VA-VT)	Metros cúbicos	27,72	3.080.434	85.389.630
6	Columnas de H° A°	Metros cúbicos	4,2	3.072.104	12.902.837
7	Losa maciza deH°A°	Metros cúbicos	10,8	3.320.338	35.859.650
8	Guardarruedas y barandas	Metros cúbicos	1,2	3.040.450	3.648.540
9	Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	225	149.107	33.549.075
10	Rectificación de terreno con maquina tipo retro excavadora aguas arriba y aguas abajo del curso de agua para adecuar a nuevo puente	Unidad Medida Global	1	5.822.670	5.822.670
11	Pinturas y señalizaciones varias	Unidad Medida Global	1	1.657.670	1.657.670
12	Limpieza final y retiro de materiales sobrantes	Unidad Medida Global	1	7.350.156	7.350.156
					263.801.194
LOTE NRO: 2					
COMPAÑIA SAN ROQUE - JOSE FASSARDI, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	Señalización y clausura de zona de obras	Unidad Medida Global	1	1.707.650	1.707.650
2	desmonte de puente existente con maquinarias	Unidad Medida Global	1	6.705.650	6.705.650
3	Cartel de Obra	Unidad	1	1.841.165	1.841.165
4	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	42	65.807	2.763.894

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · CULTURA DE TRADICIONES

5	Contrafuerte y aleros de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	78	496.884	38.756.952
6	Vigas H°A°(VA-VT)	Metros cúbicos	21,84	3.080.434	67.276.679
7	Columnas de H°A°	Metros cúbicos	3,8	3.080.434	11.705.649
8	Losa maciza H°A°	Metros cúbicos	8,4	3.320.338	27.890.839
9	Guardarruedas y barandas	Metros cúbicos	1	2.707.250	2.707.250
10	Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	96	124.117	11.915.232
11	Rectificación de terreno con maquina tipo retro excavadora aguas arriba y aguas abajo del curso de agua para adecuar a nuevo puente	Unidad Medida Global	1	5.498.035	5.498.035
12	Pinturas y señalizaciones varias	Unidad Medida Global	1	1.657.670	1.657.670
13	Limpieza final y retiro de materiales sobrantes	Unidad Medida Global	1	4.018.156	4.018.156
					184.444.821

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
CAPITAL
CULTURA DE TRABAJO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES