Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°34/2021 ID N° 390211 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PARALELA A LA CALLE LIBERTAD - MARAMBURE, TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 390211"ROMA IMPORT EXPORT S.A." RUC N° 80088033-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto pag. de detalle y especificaciones tecnicas)	M2	398.320	1,92	318.600	611.712	-79.720	-20,01%
1.2	Marcacion y Replanteo	M2	4.000	1.526	3.200	4.883.200	-800	-20,00%
1.3	Desmonte de tierra (Caja para empedrado , 0,30)	M3	39.989	457,8	32.000	14.649.600	-7.989	-19,98%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+NDO)	M2	52.325	1.526	41.900	63.939.400	-10.425	-19,92%
1.5	Cordones de H°A° prefabricados (10x40x50)	ml	34.845	436	27.900	12.164.400	-6.945	-19,93%
1.6	Enripado de piedra	M2	1.685	1.526	1.300	1.983.800	-385	-22,85%
1.7	Limpieza final de la obra (incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes ,etc)	GL	982.297	1	785.700	785.700	-196.597	-20,01%
	TOTAL					**99.017.812**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°34/2021 ID N° 390211 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PARALELA A LA CALLE LIBERTAD - MARAMBURE, TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 390211"INTEC SAE" RUC N° 80004396-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto pag. de detalle y especificaciones tecnicas)	M2	398.320	1,92	318.500	611.520	-79.820	-20,04%
1.2	Marcacion y Replanteo	M2	4.000	1.526	3.250	4.959.500	-750	-18,75%
1.3	Desmonte de tierra (Caja para empedrado , 0,30)	M3	39.989	457,8	31.850	14.580.930	-8.139	-20,35%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+NDO)	M2	52.325	1.526	42.250	64.473.500	-10.075	-19,25%
1.5	Cordones de H°A° prefabricados (10x40x50)	ml	34.845	436	27.820	12.129.520	-7.025	-20,16%
1.6	Enripado de piedra	M2	1.685	1.526	1.365	2.082.990	-320	-18,99%
1.7	Limpieza final de la obra (incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes ,etc)	GL	982.297	1	793.000	793.000	-189.297	-19,27%
	TOTAL					**99.630.960**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°34/2021 ID N° 390211 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PARALELA A LA CALLE LIBERTAD - MARAMBURE, TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 390211"LBB CONSTRUCCIONES" RUC N° 945927-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto pag. de detalle y especificaciones tecnicas)	M2	398.320	1,92	311.450	597.984	-86.870	-21,81%
1.2	Marcacion y Replanteo	M2	4.000	1.526	3.200	4.883.200	-800	-20,00%
1.3	Desmonte de tierra (Caja para empedrado , 0,30)	M3	39.989	457,8	31.950	14.626.710	-8.039	-20,10%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+NDO)	M2	52.325	1.526	41.850	63.863.100	-10.475	-20,02%
1.5	Cordones de H°A° prefabricados (10x40x50)	ml	34.845	436	27.500	11.990.000	-7.345	-21,08%
1.6	Enripado de piedra	M2	1.685	1.526	1.300	1.983.800	-385	-22,85%
1.7	Limpieza final de la obra (incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes ,etc)	GL	982.297	1	785.000	785.000	-197.297	-20,09%
	TOTAL					**98.729.794**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°34/2021 ID N° 390211 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PARALELA A LA CALLE LIBERTAD - MARAMBURE, TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 390211"COG EMPRENDIMIENTOS S.A" RUC N° 80097945-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto pag. de detalle y especificaciones tecnicas)	M2	398.320	1,92	318.656	611.820	-79.664	-20,00%
1.2	Marcacion y Replanteo	M2	4.000	1.526	3.200	4.883.200	-800	-20,00%
1.3	Desmonte de tierra (Caja para empedrado , 0,30)	M3	39.989	457,8	31.991	14.645.480	-7.998	-20,00%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+NDO)	M2	52.325	1.526	41.860	63.878.360	-10.465	-20,00%
1.5	Cordones de H°A° prefabricados (10x40x50)	ml	34.845	436	27.876	12.153.936	-6.969	-20,00%
1.6	Enripado de piedra	M2	1.685	1.526	1.348	2.057.048	-337	-20,00%
1.7	Limpieza final de la obra (incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes ,etc)	GL	982.297	1	770.157	770.157	-212.140	-21,60%
	TOTAL					**99.000.000**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Maria Victoria Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°34/2021 ID N° 390211 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PARALELA A LA CALLE LIBERTAD - MARAMBURE, TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 390211"NA CONSTRUCCIONES" RUC N° 1527085-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto pag. de detalle y especificaciones tecnicas)	M2	398.320	1,92	330.000	633.600	-68.320	-17,15%
1.2	Marcacion y Replanteo	M2	4.000	1.526	3.500	5.341.000	-500	-12,50%
1.3	Desmonte de tierra (Caja para empedrado , 0,30)	M3	39.989	457,8	33.000	15.107.400	-6.989	-17,48%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+NDO)	M2	52.325	1.526	45.600	69.585.600	-6.725	-12,85%
1.5	Cordones de H°A° prefabricados (10x40x50)	ml	34.845	436	32.000	13.952.000	-2.845	-8,16%
1.6	Enripado de piedra	M2	1.685	1.526	1.573	2.400.398	-112	-6,65%
1.7	Limpieza final de la obra (incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes ,etc)	GL	982.297	1	980.000	980.000	-2.297	-0,23%
	TOTAL					**107.999.998**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Lic. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque