FILADELFIA
MI CIUDAD, MI ORGULLO

## *CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ID 332.982*

| Cantidad | Cant | Unidad | Descripción | MOVIMENT TRAIDING S.A. | | JL y COMPAÑÍA S.A. | | RAFAEL ALVAREZ B. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solic. | Adj. | Unidad | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| | | | **LOTE N° 1** | | | | | | |
| 1 | 1 | GL | **PREPARACION DE OBRA** | | **5.060.900** | | **5.710.000** | | **4.167.000** |
| 240.5 | 240,5 | m2 | Limpieza y preparación del terreno | 8.900 | 2.140.450 | 10.000 | 2.405.000 | 7.000 | 1.683.500 |
| 240,5 | 240,5 | m2 | Replanteo | 8.900 | 2.140.450 | 10.000 | 2.405.000 | 7.000 | 1.683.500 |
| 1 | 1 | | Cartel de obra | 780.000 | 780.000 | 900.000 | 900.000 | 800.000 | 800.000 |
| 1 | 1 | GL | **CIMIENTO** | | **6.448.050** | | **7.245.000** | | **5.985.000** |
| 31,5 | 31,5 | m3 | Excavación y carga de cimiento de PBC (0.40x0.80m.) | 204.700 | 6.448.050 | 230.000 | 7.245.000 | 190.000 | 5.985.000 |
| 1 | 1 | GL | **COLOCACION DE HORMIGON ARMADO** | | **19.273.907** | | **21.687.500** | | **15.252.500** |
| 4,5 | 4,5 | m3 | Zapata de Hº Aº | 1.468.500 | 6.608.250 | 1.650.000 | 7.425.000 | 1.150.000 | 5.175.000 |
| 2,25 | 2,25 | m3 | Pilar de Hº Aº | 1.468.500 | 3.304.125 | 1.650.000 | 3.712.500 | 1.150.000 | 2.587.500 |
| 6 | 6 | m3 | Encadenados de H° A° superior e inferior | 1.468.500 | 8.811.000 | 1.650.000 | 9.900.000 | 1.150.000 | 6.900.000 |
| 1 | 1 | gl | Losa de H° A° sobre puerta | 550.532 | 550.532 | 650.000 | 650.000 | 590.000 | 590.000 |
| 1 | 1 | GL | **MANPOSTERIA** | | **31.084.808** | | **34.926.750** | | **23.630.400** |
| 13,5 | 13,5 | m2 | Muro de nivelación de encadenado 0,30 m.-H.0,15m, | 160.200 | 2.162.700 | 180.000 | 2.430.000 | 130.000 | 1.755.000 |
| 189 | 189 | m2 | De 0,15 visto a una cara | 106.800 | 20.185.200 | 120.000 | 22.680.000 | 84.000 | 15.876.000 |
| 61,3 | 61,3 | ml | De ladrillo sardinel(ladrillos laminados) | 133.500 | 8.183.550 | 150.000 | 9.195.000 | 90.000 | 5.517.000 |
| 0,5 | 0,5 | m2 | De ladrillos convovo | 133.500 | 66.750 | 150.000 | 75.000 | 90.000 | 45.000 |
| 24,3 | 24,3 | ml | Envarillado Bajo Aberturas | 20.025 | 486.608 | 22.500 | 546.750 | 18.000 | 437.400 |
| 1 | 1 | GL | **COLOCACION DE PISO-CONTRAPISOS** | | **41.510.935** | | **40.163.500** | | **35.934.000** |
| 49,5 | 49,5 | m3 | Relleno y apisonado de interiores | 80.100 | 3.964.950 | 90.000 | 4.455.000 | 62.000 | 3.069.000 |
| 178 | 178 | m2 | Contrapiso de H° de cascotes | 75.650 | 13.465.700 | 68.000 | 12.104.000 | 55.000 | 9.790.000 |
| 59,5 | 59,5 | m2 | Piso de alizada | 75.650 | 4.501.175 | 85.000 | 5.057.500 | 74.000 | 4.403.000 |
| 172,6 | 172,6 | m2 | Piso calcareo | 89.000 | 15.361.400 | 80.000 | 13.808.000 | 87.000 | 15.016.200 |
| 135,4 | 135,4 | ml | Zocalo calcareo | 31.150 | 4.217.710 | 35.000 | 4.739.000 | 27.000 | 3.655.800 |
| 1 | 1 | GL | **AISLACION** | | **3.497.700** | | **3.930.000** | | **1.965.000** |
| 65,5 | 65,5 | ml | Aislación asfaltica de parede 0,15 cms. | 53.400 | 3.497.700 | 60.000 | 3.930.000 | 30.000 | 1.965.000 |
| 1 | 1 | GL | **PILAR** | | **5.847.300** | | **6.570.000** | | **4.370.000** |
| 18 | 18 | ml | De mamposteria 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes | 302.600 | 5.446.800 | 340.000 | 6.120.000 | 220.000 | 3.960.000 |
| 1 | 1 | ud | Escalones de acceso en galeria | 400.500 | 400.500 | 450.000 | 450.000 | 410.000 | 410.000 |
| 1 | 1 | GL | **CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO** | | **53.707.050** | | **43.920.000** | | **38.790.000** |
| 219 | 219 | m2 | De chapas de zinc con estructura metalica y Cielorraso de madera tipo machimbre y cornisa. | 226.950 | 49.702.050 | 180.000 | 39.420.000 | 160.000 | 35.040.000 |
| 75 | 75 | ml | Canaletas y bajadas, desarrollo 33 | 53.400 | 4.005.000 | 60.000 | 4.500.000 | 50.000 | 3.750.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GL | **REVOQUES** | | **18.120.400** | | **20.360.000** | | **17.622.000** |
| 79 | 79 | m2 | Azotada 1:3 en vigas, pilares y losas de H°A° | 13.350 | 1.054.650 | 15.000 | 1.185.000 | 13.500 | 1.066.500 |
| 270 | 270 | m2 | Revoque De paredes interior,exterior, pilar y viga a una capa | 40.050 | 10.813.500 | 45.000 | 12.150.000 | 37.900 | 10.233.000 |
| 85 | 85 | ml | Revoque de mochetas | 31.150 | 2.647.750 | 35.000 | 2.975.000 | 31.500 | 2.677.500 |
| 3 | 3 | ud | Pizarrones incluye pintura | 1.201.500 | 3.604.500 | 1.350.000 | 4.050.000 | 1.215.000 | 3.645.000 |
| 1 | 1 | GL | **ABERTURAS** | | **26.646.750** | | **27.555.000** | | **27.067.500** |
| 22,5 | 22,5 | m2 | Ventanas tipo proyectante | 756.500 | 17.021.250 | 738.000 | 16.605.000 | 765.000 | 17.212.500 |
| 3 | 3 | ud | Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | 1.606.500 | 4.819.500 | 1.850.000 | 5.550.000 | 1.665.000 | 4.995.000 |
| 22,5 | 22,5 | m2 | Vidrios dobles | 213.600 | 4.806.000 | 240.000 | 5.400.000 | 216.000 | 4.860.000 |
| 1 | 1 | GL | **SERVICIO DE PINTURA** | | **17.688.750** | | **19.875.000** | | **17.475.750** |
| 295,5 | 295,5 | m2 | De paredes al agua | 22.250 | 6.574.875 | 25.000 | 7.387.500 | 21.700 | 6.412.350 |
| 198 | 198 | m2 | De ladrillo vistos con silicona-incluye sardinel | 22.250 | 4.405.500 | 25.000 | 4.950.000 | 21.750 | 4.306.500 |
| 186 | 186 | m2 | De estructura de techo con pintura sintetica | 22.250 | 4.138.500 | 25.000 | 4.650.000 | 22.000 | 4.092.000 |
| 61,5 | 61,5 | m2 | De aberturas metálicas con pintura sintética | 22.250 | 1.368.375 | 25.000 | 1.537.500 | 22.600 | 1.389.900 |
| 75 | 75 | ml | De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33 | 16.020 | 1.201.500 | 18.000 | 1.350.000 | 17.000 | 1.275.000 |
| 1 | 1 | GL | **CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS** | | **13.973.000** | | **15.652.250** | | **14.057.350** |
| 33 | 33 | ud | Bocas de luces, tomas y ventiladores | 89.000 | 2.937.000 | 100.000 | 3.300.000 | 90.000 | 2.970.000 |
| 3 | 3 | ud | Tablero comando luces y tomas | 756.500 | 2.269.500 | 850.000 | 2.550.000 | 765.000 | 2.295.000 |
| 3 | 3 | ud | Tablero comando ventiladores | 195.800 | 587.400 | 220.000 | 660.000 | 198.000 | 594.000 |
| 12 | 12 | ud | Artefactos fluorescentes de 3 x 40W | 284.800 | 3.417.600 | 320.000 | 3.840.000 | 285.000 | 3.420.000 |
| 3 | 3 | ud | Artefactos fluorescentes de 1 x 40W | 178.000 | 534.000 | 200.000 | 600.000 | 180.000 | 540.000 |
| 5 | 6 | ud | Ventiladores de techo | 578.500 | 3.471.000 | 650.000 | 3.900.000 | 580.000 | 3.480.000 |
| 1 | 1 | ud | Tablero seccional | 756.500 | 756.500 | 802.250 | 802.250 | 758.350 | 758.350 |
| 1 | 1 | GL | **LIMPIEZA DE OBRA** | | **2.140.450** | | **2.405.000** | | **1.683.500** |
| 240,5 | 240,5 | gl | Limpieza final | 8.900 | 2.140.450 | 10.000 | 2.405.000 | 7.000 | 1.683.500 |
| | | | **TOTAL LOTE N° 1** | | **245.000.000** | | **250.000.000** | | **208.000.000** |
| | | | **LOTE N° 2** | | | | | | |
| 1 | 1 | GL | **PREPARACION DE OBRA** | | **4.939.150** | | **5.500.100** | | **4.167.000** |
| 240.5 | 240,5 | m2 | Limpieza y preparación del terreno | 8.650 | 2.080.325 | 10.000 | 2.405.000 | 7.000 | 1.683.500 |
| 240,5 | 240,5 | m2 | Replanteo | 8.650 | 2.080.325 | 10.000 | 2.405.000 | 7.000 | 1.683.500 |
| 1 | 1 | | Cartel de obra | 778.500 | 778.500 | 690.100 | 690.100 | 800.000 | 800.000 |
| 1 | 1 | GL | **CIMIENTO** | | **6.266.925** | | **7.245.000** | | **5.985.000** |
| 31,5 | 31,5 | m3 | Excavación y carga de cimiento de PBC (0.40x0.80m.) | 198.950 | 6.266.925 | 230.000 | 7.245.000 | 190.000 | 5.985.000 |
| 1 | 1 | GL | **COLOCACION DE HORMIGON ARMADO** | | **18.504.688** | | **21.687.500** | | **13.972.500** |
| 4,5 | 4,5 | m3 | Zapata de Hº Aº | 1.407.250 | 6.332.625 | 1.650.000 | 7.425.000 | 1.050.000 | 4.725.000 |
| 2,25 | 2,25 | m3 | Pilar de Hº Aº | 1.407.250 | 3.166.313 | 1.650.000 | 3.712.500 | 1.050.000 | 2.362.500 |
| 6 | 6 | m3 | Encadenados de H° A° superior e inferior | 1.407.250 | 8.443.500 | 1.650.000 | 9.900.000 | 1.050.000 | 6.300.000 |
| 1 | 1 | gl | Losa de H° A° sobre puerta | 562.250 | 562.250 | 650.000 | 650.000 | 585.000 | 585.000 |
| 1 | 1 | GL | **MANPOSTERIA** | | **30.211.651** | | **28.141.650** | | **23.630.400** |
| 13,5 | 13,5 | m2 | Muro de nivelación de encadenado 0,30 m.-H:0,15m, | 155.700 | 2.101.950 | 180.000 | 2.430.000 | 130.000 | 1.755.000 |
| 189 | 189 | m2 | De 0,15 visto a una cara | 103.800 | 19.618.200 | 84.100 | 15.894.900 | 84.000 | 15.876.000 |
| 61,3 | 61,3 | ml | De ladrillo sardinel(ladrillos laminados) | 129.750 | 7.953.675 | 150.000 | 9.195.000 | 90.000 | 5.517.000 |
| 0,5 | 0,5 | m2 | De ladrillos convovo | 129.750 | 64.875 | 150.000 | 75.000 | 90.000 | 45.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,3 | 24,3 | ml | Envarillado Bajo Aberturas | 19.463 | 472.951 | 22.500 | 546.750 | 18.000 | 437.400 |
| 1 | 1 | GL | **COLOCACION DE PISO-CONTRAPISOS** | | **40.344.898** | | **40.163.500** | | **33.533.000** |
| 49,5 | 49,5 | m3 | Relleno y apisonado de interiores | 77.850 | 3.853.575 | 90.000 | 4.455.000 | 60.000 | 2.970.000 |
| 178 | 178 | m2 | Contrapiso de H° de cascotes | 73.525 | 13.087.450 | 68.000 | 12.104.000 | 50.000 | 8.900.000 |
| 59,5 | 59,5 | m2 | Piso de alizada | 73.525 | 4.374.738 | 85.000 | 5.057.500 | 72.000 | 4.284.000 |
| 172,6 | 172,6 | m2 | Piso cerámico interior | 86.500 | 14.929.900 | 80.000 | 13.808.000 | 85.000 | 14.671.000 |
| 135,4 | 135,4 | ml | Zocalo calcareo | 30.275 | 4.099.235 | 35.000 | 4.739.000 | 20.000 | 2.708.000 |
| 1 | 1 | GL | **AISLACION** | | **3.399.450** | | **3.930.000** | | **1.834.000** |
| 65,5 | 65,5 | ml | Aislación asfaltica de parede 0,15 cms. | 51.900 | 3.399.450 | 60.000 | 3.930.000 | 28.000 | 1.834.000 |
| 1 | 1 | GL | **PILAR** | | **5.683.050** | | **6.570.000** | | **4.005.000** |
| 18 | 18 | ml | De mamposteria 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes | 294.100 | 5.293.800 | 340.000 | 6.120.000 | 200.000 | 3.600.000 |
| 1 | 1 | ud | Escalones de acceso en galeria | 389.250 | 389.250 | 450.000 | 450.000 | 405.000 | 405.000 |
| 1 | 1 | GL | **CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO** | | **52.198.425** | | **43.920.000** | | **35.850.000** |
| 219 | 219 | m2 | De chapas de zinc con estructura metalica y Cielorraso de madera tipo machimbre y cornisa. | 220.575 | 48.305.925 | 180.000 | 39.420.000 | 150.000 | 32.850.000 |
| 75 | 75 | ml | Canaletas y bajadas, desarrollo 33 | 51.900 | 3.892.500 | 60.000 | 4.500.000 | 40.000 | 3.000.000 |
| 1 | 1 | GL | **REVOQUES** | | **17.611.400** | | **20.360.000** | | **17.595.000** |
| 79 | 79 | m2 | Azotada 1:3 en vigas, pilares y losas de H°A° | 12.975 | 1.025.025 | 15.000 | 1.185.000 | 13.500 | 1.066.500 |
| 270 | 270 | m2 | Revoque De paredes interior,exterior, pilar y viga a una capa | 38.925 | 10.509.750 | 45.000 | 12.150.000 | 37.800 | 10.206.000 |
| 85 | 85 | ml | Revoque de mochetas | 30.275 | 2.573.375 | 35.000 | 2.975.000 | 31.500 | 2.677.500 |
| 3 | 3 | ud | Pizarrones incluye pintura | 1.167.750 | 3.503.250 | 1.350.000 | 4.050.000 | 1.215.000 | 3.645.000 |
| 1 | 1 | GL | **ABERTURAS** | | **26.014.875** | | **24.450.000** | | **27.067.500** |
| 22,5 | 22,5 | m2 | Ventanas tipo proyectante | 735.250 | 16.543.125 | 600.000 | 13.500.000 | 765.000 | 17.212.500 |
| 3 | 3 | ud | Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | 1.600.250 | 4.800.750 | 1.850.000 | 5.550.000 | 1.665.000 | 4.995.000 |
| 22,5 | 22,5 | m2 | Vidrios dobles | 207.600 | 4.671.000 | 240.000 | 5.400.000 | 216.000 | 4.860.000 |
| 1 | 1 | GL | **SERVICIO DE PINTURA** | | **17.191.875** | | **19.875.000** | | **16.963.500** |
| 295,5 | 295,5 | m2 | De paredes al agua | 21.625 | 6.390.188 | 25.000 | 7.387.500 | 21.500 | 6.353.250 |
| 198 | 198 | m2 | De ladrillo vistos con silicona-incluye sardinel | 21.625 | 4.281.750 | 25.000 | 4.950.000 | 21.000 | 4.158.000 |
| 186 | 186 | m2 | De estructura de techo con pintura sintetica | 21.625 | 4.022.250 | 25.000 | 4.650.000 | 21.000 | 3.906.000 |
| 61,5 | 61,5 | m2 | De aberturas metálicas con pintura sintética | 21.625 | 1.329.938 | 25.000 | 1.537.500 | 22.500 | 1.383.750 |
| 75 | 75 | ml | De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33 | 15.570 | 1.167.750 | 18.000 | 1.350.000 | 15.500 | 1.162.500 |
| 1 | 1 | GL | **CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS** | | **13.553.289** | | **15.652.250** | | **13.913.600** |
| 33 | 33 | ud | Bocas de luces, tomas y ventiladores | 86.500 | 2.854.500 | 100.000 | 3.300.000 | 85.000 | 2.805.000 |
| 3 | 3 | ud | Tablero comando luces y tomas | 735.250 | 2.205.750 | 850.000 | 2.550.000 | 765.000 | 2.295.000 |
| 3 | 3 | ud | Tablero comando ventiladores | 190.300 | 570.900 | 220.000 | 660.000 | 198.000 | 594.000 |

(3)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | ud | Artefactos fluorescentes de 3 x 40W | 276.800 | 3.321.600 | 320.000 | 3.840.000 | 285.000 | 3.420.000 |
| 3 | 3 | ud | Artefactos fluorescentes de 1 x 40W | 173.000 | 519.000 | 200.000 | 600.000 | 180.000 | 540.000 |
| 6 | 6 | ud | Ventiladores de techo | 562.250 | 3.373.500 | 650.000 | 3.900.000 | 582.000 | 3.492.000 |
| 1 | 1 | ud | Tablero seccional | 708.039 | 708.039 | 802.250 | 802.250 | 767.600 | 767.600 |
| 1 | 1 | GL | **LIMPIEZA DE OBRA** | | **2.080.325** | | **2.405.000** | | **1.683.500** |
| 240,5 | 240,5 | gl | Limpieza final | 8.650 | 2.080.325 | 10.000 | 2.405.000 | 7.000 | 1.683.500 |
| | | | **TOTAL LOTE N° 2** | | **238.000.000** | | **239.900.000** | | **200.200.000** |
| | | | TOTALES Guaraníes | | **483.000.000** | | **489.900.000** | | **408.200.000** |

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA
U.O.C.
Unidad Operativa de Contrataciones
Chaco - Paraguay

VICENTE C. LOVERA ROBLEDO
Responsable U.O.C.