LPN Nº 03/2015 "SERVICIO SOCIAL " ID 298108

Medicamentos Oncológicos

Lote	Nº	CÓDIGO CNM	DENOMINACIÓN	Unid.	PRESENTACIÓN	CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD MENSUAL
1	1	610.014.0007-0001	BEVACIZUMAB 100 MG. INJ. FRASCO VIAL	UNIDAD	FRASCO	24	2
1	2	610.014.0007-0002	BEVACIZUMAB 400 MG. INJ. FRASCO VIAL	UNIDAD	FRASCO	24	2
1	3	610.014.0008-0001	CETUXIMAB 100 MG. INJ. FRASCO VIAL	UNIDAD	FRASCO	24	2
1	4	610.014.0008-0002	CETUXIMAB 500 MG. INJ. FRASCO VIAL	UNIDAD	FRASCO	24	2
1	5	610.014.0017-0001	DOCETAXEL 80 MG. INJ. FRASCO VIAL	UNIDAD	FRASCO	24	2
1	6	610.014.0017-0002	DOCETAXEL 20 MG. INJ. FRASCO VIAL	UNIDAD	FRASCO	24	2
1	7	610.014.0027-0001	ERLOTINIB 150 MG. COMP. RECUBIERTOS	UNIDAD	COMPRIMIDO	24	2
1	8	610.014.0027-0002	ERLOTINIB 100 MG. COMP. RECUBIERTOS	UNIDAD	COMPRIMIDO	24	2
1	9	610.014.0031-0001	GEFITINIB 250 MG. COMP. RECUBIERTOS	UNIDAD	COMPRIMIDO	24	2
1	10	610.014.0031-0002	GEFITINIB 250 MG. COMP. RECUBIERTOS	UNIDAD	COMPRIMIDO	24	2
1	11	610.014.0033-0001	IMATINIB 100 MG. COMP. RECUBIERTOS	UNIDAD	COMPRIMIDO	24	2
1	12	610.014.0033-0002	IMATINIB 400 MG. COMP. RECUBIERTOS	UNIDAD	COMPRIMIDO	24	2
1	13	610.014.0037-0001	PACLITAXEL 100 MG. INJ. FRASCO VIAL	UNIDAD	FRASCO	24	2
1	14	610.014.0037-0002	PACLITAXEL 30 MG. INJ. FRASCO VIAL	UNIDAD	FRASCO	24	2
1	15	610.014.0038-0001	RITUXIMAB 100 MG. INJ. FRASCO VIAL	UNIDAD	FRASCO	24	2
1	16	610.014.0038-0002	RITUXIMAB 500 MG. INJ. FRASCO VIAL	UNIDAD	FRASCO	24	2

Lote	Nº	CABA CRISTALIA S.A.					CABA DIVIMED					CABA GRIFOLS S.A.					CABA GRIFOLS S.A.					CABA GRIFOLS S.A.				
		Dis. Ofrecida	Marca	Procedencia	Nº ORDEN DE COMPRA	Fecha ORDEN de Compra	Dis. Ofrecida	Marca	Procedencia	Nº ORDEN DE COMPRA	Fecha ORDEN de Compra	Dis. Ofrecida	Marca	Procedencia	Nº ORDEN DE COMPRA	Fecha ORDEN de Compra	Dis. Ofrecida	Marca	Procedencia	Nº ORDEN DE COMPRA	Fecha ORDEN de Compra	Dis. Ofrecida	Marca	Procedencia	Nº ORDEN DE COMPRA	Fecha ORDEN de Compra
1	1						10.000	AVASTIN	SUIZA/ITALIA	24.000	24/11/2015	10.000	BIOCEUTICAL/ ONCOTEC	ARGENTINA	1.000.000	24/11/2015										
1	2	24.000	Roche/Genentech Inc.	Suiza/Italia	1.000.000	24/11/2015	10.000	AVASTIN	SUIZA/ITALIA	24.000	24/11/2015															
1	3						10.000	CETUXIMAB	SUIZA/ITALIA	24.000	24/11/2015	10.000	BIOCEUTICAL/ ONCOTEC	ARGENTINA	1.000.000	24/11/2015										
1	4						10.000	CETUXIMAB	SUIZA/ITALIA	24.000	24/11/2015															
1	5																50.000 DOSIS	LY FARMA/ ONCOTEC	ARGENTINA	1.000.000	24/11/2015	1.377.170 DOSIS	LY FAR DIVIMED	ARGENTINA	27.542.000	24/11/2015
1	6																									
1	7																5.000 DOSIS	LY FARMA/ ONCOTEC	ARGENTINA	100.000	24/11/2015	50.000 DOSIS	LY FAR DIVIMED	ARGENTINA	1.000.000	24/11/2015
1	8																5.000 DOSIS	LY FARMA/ ONCOTEC	ARGENTINA	100.000	24/11/2015	50.000 DOSIS	LY FAR DIVIMED	ARGENTINA	1.000.000	24/11/2015
1	9																10.000 DOSIS	LY FARMA/ ONCOTEC	ARGENTINA	200.000	24/11/2015	100.000 DOSIS	LY FAR DIVIMED	ARGENTINA	2.000.000	24/11/2015
1	10																10.000 DOSIS	LY FARMA/ ONCOTEC	ARGENTINA	200.000	24/11/2015	100.000 DOSIS	LY FAR DIVIMED	ARGENTINA	2.000.000	24/11/2015
1	11	10.000	GLEVEC/ Novartis	Suiza/Italia	1.000.000	24/11/2015	10.000	GLEVEC/ Novartis	Suiza/Italia	24.000.000	24/11/2015						2.000.000	GRIFOLS S.A.	CHILE	100.000.000	24/11/2015	1.000.000	GRIFOLS S.A.	CHILE	50.000.000	24/11/2015
1	12																									
1	13	1.000.000	TAXOL/ Bristol Myers Squibb	Suiza/Italia	1.000.000	24/11/2015	1.000.000	TAXOL/ Bristol Myers Squibb	Suiza/Italia	24.000.000	24/11/2015															
1	14																									
1	15																									
1	16																									

Medicamentos Generales

Lote	ID	CÓDIGO CUM	DESCRIPCIÓN	UM	ID PROVEEDOR	CANTIDAD ADJUDICADA	CANTIDAD ENTREGADA	LABOFARMA S.A.S					CONSTRUCMEDICA INGENIERIA SAS					OMNIA SUAS					VIVIAN DELGADO S.A.					PROFAMILIA DISTRIBUIDORA S.A.				
								No. Lote	Marca	Vencimiento	VR UNIDAD DEL PROVEEDOR	VR ENTREGADO	No. Lote	Marca	Vencimiento	VR UNIDAD DEL PROVEEDOR	VR ENTREGADO	No. Lote	Marca	Vencimiento	VR UNIDAD DEL PROVEEDOR	VR ENTREGADO	No. Lote	Marca	Vencimiento	VR UNIDAD DEL PROVEEDOR	VR ENTREGADO	No. Lote	Marca	Vencimiento	VR UNIDAD DEL PROVEEDOR	VR ENTREGADO
1	1	110102001-0001	ACETAZOLAMIDA TABLETAS DE 250 MG. UNIDAD	UNIDAD	1	1																										
1	2	110102001-0002	ACETAZOLAMIDA TABLETAS DE 250 MG. CAJA X 100 UNIDADES	UNIDAD	1	1																										
1	3	110102001-0003	ACETAZOLAMIDA TABLETAS DE 250 MG. CAJA X 500 UNIDADES	UNIDAD	1	1																										
1	4	110102002-0001	ACETAZOLAMIDA POLVO LIOFILIZADO EN ADMINISTRACION PARENTERAL DE 500 MG. FRASCO	FRASCO	1	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
1	5	110102002-0002	ACETAZOLAMIDA POLVO LIOFILIZADO EN ADMINISTRACION PARENTERAL DE 500 MG. FRASCO X 10 UNIDADES	FRASCO	1	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
1	6	110102002-0003	ACETAZOLAMIDA POLVO LIOFILIZADO EN ADMINISTRACION PARENTERAL DE 500 MG. FRASCO X 50 UNIDADES	FRASCO	1	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
1	7	110102003-0001	ACETAZOLAMIDA CAPSULAS DE 250 MG. UNIDAD	UNIDAD	1	200																										
1	8	110102003-0002	ACETAZOLAMIDA CAPSULAS DE 250 MG. CAJA X 100 UNIDADES	UNIDAD	1	200																										
1	9	110102003-0003	ACETAZOLAMIDA CAPSULAS DE 250 MG. CAJA X 500 UNIDADES	UNIDAD	1	200																										
1	10	110102004-0001	ACETAZOLAMIDA TABLETAS DE 125 MG. UNIDAD	UNIDAD	1	200																										
1	11	110102004-0002	ACETAZOLAMIDA TABLETAS DE 125 MG. CAJA X 100 UNIDADES	UNIDAD	1	200																										
1	12	110102004-0003	ACETAZOLAMIDA TABLETAS DE 125 MG. CAJA X 500 UNIDADES	UNIDAD	1	200																										
1	13	110102005-0001	ACETAZOLAMIDA TABLETAS DE 125 MG. UNIDAD	UNIDAD	1	200																										
1	14	110102005-0002	ACETAZOLAMIDA TABLETAS DE 125 MG. CAJA X 100 UNIDADES	UNIDAD	1	200																										
1	15	110102005-0003	ACETAZOLAMIDA TABLETAS DE 125 MG. CAJA X 500 UNIDADES	UNIDAD	1	200																										
							Total	1.000.000.000	2.100.000.000				Total	300.000.000				Total	200.000.000	600.000.000			Total	2.000.000	6.000.000			Total	200.000.000	600.000.000		
							Diferencia 2017	1.100.000.000					300.000.000	0.00	0.00			200.000.000	600.000.000				2.000.000.000	6.000.000.750				200.000.000	1.397.000.000		
							Contratado del Año	2.100.000.000					300.000.000					200.000.000					6.000.000.750					1.397.000.000			
							Diferencia	0					0					0					0					0				

CHEQUE

ATRASO

DISTRIBUIDORA LA PALOMA S.A.						MOTOR CHAMPION S.A.						SIA PLASTIMED S.A.						SIA ALAMO S.A.						MEDIMATS S.A.											
Nro. Del cheque	Banco	Fecha cheque	V.T. DEBIDO POR ESTE CHEQUE	V.T.ACUMULADO DESDE	Nro. Del cheque	Banco	Fecha cheque	V.T. DEBIDO POR ESTE CHEQUE	V.T.ACUMULADO DESDE	Nro. Del cheque	Banco	Fecha cheque	V.T. DEBIDO POR ESTE CHEQUE	V.T.ACUMULADO DESDE	Nro. Del cheque	Banco	Fecha cheque	V.T. DEBIDO POR ESTE CHEQUE	V.T.ACUMULADO DESDE	Nro. Del cheque	Banco	Fecha cheque	V.T. DEBIDO POR ESTE CHEQUE	V.T.ACUMULADO DESDE	Nro. Cta.	V.T.Debido hoy	V.T.Debido hoy	ACUMULADO Nro.	Nro. Cta. Debido hoy	Fecha cheque	Banco	Nro. Cta.	Nro. Cta. Debido hoy	Fecha cheque	Banco
3.00.000	Banco Galicia cuenta corriente	17/04/2026	2.000.000	5.000.000																					3.000.000	3.000.000	3000	3.000.000	30/04/2026	Galicia	3.000.000	3.000.000	30/04/2026	Galicia
3.00.000	Banco Galicia cuenta corriente	17/04/2026	3.000.000	8.000.000											00014.00000	17/04/2026	17/04/2026	2.000.000	2.000.000						2.000.000	5.000.000	5000	5.000.000	30/04/2026	Galicia	5.000.000	5.000.000	30/04/2026	Galicia
100.000	Banco Galicia cuenta corriente	17/04/2026	30.000.000	38.000.000																							7000	30.000.000	30/04/2026	7000	30.000.000	30/04/2026	Galicia	7000	30.000.000	30/04/2026	Galicia
																									21.000.000	21.000.000	21000	21.000.000	30/04/2026	21000	21.000.000	30/04/2026	Galicia	21000	21.000.000	30/04/2026	Galicia
																									6.000.000	27.000.000	6000	6.000.000	30/04/2026	6000	6.000.000	30/04/2026	Galicia	6000	6.000.000	30/04/2026	Galicia
																									12.000.000	39.000.000	12000	12.000.000	30/04/2026	12000	12.000.000	30/04/2026	Galicia	12000	12.000.000	30/04/2026	Galicia
																									1.000.000	40.000.000	1000	1.000.000	30/04/2026	1000	1.000.000	30/04/2026	Galicia	1000	1.000.000	30/04/2026	Galicia
																									3.000.000	43.000.000	3000	3.000.000	30/04/2026	3000	3.000.000	30/04/2026	Galicia	3000	3.000.000	30/04/2026	Galicia
																									3.000.000	46.000.000	3000	3.000.000	30/04/2026	3000	3.000.000	30/04/2026	Galicia	3000	3.000.000	30/04/2026	Galicia
																									3.000.000	49.000.000	3000	3.000.000	30/04/2026	3000	3.000.000	30/04/2026	Galicia	3000	3.000.000	30/04/2026	Galicia
																									3.000.000	52.000.000	3000	3.000.000	30/04/2026	3000	3.000.000	30/04/2026	Galicia	3000	3.000.000	30/04/2026	Galicia
																									3.000.000	55.000.000	3000	3.000.000	30/04/2026	3000	3.000.000	30/04/2026	Galicia	3000	3.000.000	30/04/2026	Galicia
																									3.000.000	58.000.000	3000	3.000.000	30/04/2026	3000	3.000.000	30/04/2026	Galicia	3000	3.000.000	30/04/2026	Galicia
																									3.000.000	61.000.000	3000	3.000.000	30/04/2026	3000	3.000.000	30/04/2026	Galicia	3000	3.000.000	30/04/2026	Galicia
																									3.000.000	64.000.000	3000	3.000.000	30/04/2026	3000	3.000.000	30/04/2026	Galicia	3000	3.000.000	30/04/2026	Galicia
																									3.000.000	67.000.000	3000	3.000.000	30/04/2026	3000	3.000.000	30/04/2026	Galicia	3000	3.000.000	30/04/2026	Galicia
																									3.000.000	70.000.000	3000	3.000.000	30/04/2026	3000	3.000.000	30/04/2026	Galicia	3000	3.000.000	30/04/2026	Galicia
																									3.000.000	73.000.000	3000	3.000.000	30/04/2026	3000	3.000.000	30/04/2026	Galicia	3000	3.000.000	30/04/2026	Galicia
																									3.000.000	76.000.000	3000	3.000.000	30/04/2026	3000	3.000.000	30/04/2026	Galicia	3000	3.000.000	30/04/2026	Galicia
																									3.000.000	79.000.000	3000	3.000.000	30/04/2026	3000	3.000.000	30/04/2026	Galicia	3000	3.000.000	30/04/2026	Galicia
																									3.000.000	82.000.000	3000	3.000.000	30/04/2026	3000	3.000.000	30/04/2026	Galicia	3000	3.000.000	30/04/2026	Galicia
																									3.000.000	85.000.000	3000	3.000.000	30/04/2026	3000	3.000.000	30/04/2026	Galicia	3000	3.000.000	30/04/2026	Galicia
			90.000.000	215.000.000				24.000.000	72.000.000				24.000.000	24.000.000				85.000.000	85.000.000				85.000.000	85.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000								

DISTRIBUCIÓN DE ESTACIONAMIENTOS					MOVIMIENTOS CONSUMIDOS										
Nº Del Lote	Nivel	Tipo Lugar	Nº Lugares Lote	Nº Lugares Disponibles	Nº Movimiento	Vendedor	Nº Lugares del Movimiento	Nº Lugares Disp. Lote	Nº Lote	Nº Mov. Lote	Nº Mov. Gral.	MONTO	Fecha Cierre Mov.	Fecha Cierre Mov. Gral.
1														
1-01	sótano 1	cubierto	1	1	01 - 2021-0110	1	01 - 2021-0110	1	1-01-2021	1-01-2021	1-01-2021	0	1-01-2021	1-01-2021
									1-1-2021	1-01-2021	1-01-2021	1	1-01-2021	1-01-2021
2									2-1-2021	2-01-2021	2-01-2021	1	2-01-2021	2-01-2021
2-01	sótano 1	cubierto	1	1	02 - 2021-0210	2	02 - 2021-0210	1	2-01-2021	2-01-2021	2-01-2021	0	2-01-2021	2-01-2021
									3-1-2021	3-01-2021	3-01-2021	1	3-01-2021	3-01-2021
3-1-2021	sótano 1	cubierto	1	1	03 - 2021-0310	3	03 - 2021-0310	1	3-01-2021	3-01-2021	3-01-2021	0	3-01-2021	3-01-2021
				Total	2.147.000,00		2.147.000,00		4-1-2021	4-01-2021	4-01-2021	1	4-01-2021	4-01-2021
					2.000.000,00		2.000.000,00				Total	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
					1.000.000,00		1.000.000,00							
					0		0							

LPN N° 03/2015 "SERVICIO SOCIAL " ID 298539

MATERIALES TRAUMATOLOGICOS

renglón	cantidad	CODIGO CUC	DESCRIPCIÓN	UNI	Cantidad mínima a cotizar	Cantidad máxima a adjudicar	Cantidad adjudicada	SUPERTRAUMA SAIC - MPL			
								Mar Del Plata	Rosario	CABA	La Rioja
1	1	20-01-0000-01-01	Placa para fx. radiales Dist. Tubo Externo y anterior, anatómica, ángulo 4.5°, aleación 3a.	UNIDAD	UNIDAD	10	10	5.000.000			5.000.000
2	1	20-01-0000-01-01	placas tipo pelvis 3.5 mm	UNIDAD	UNIDAD	10	10	5.000.000	5000000	5000000	5000000
3	1	20-01-0000-01-01	placas tipo pelvis 4.5 mm	UNIDAD	UNIDAD	10	10	5.000.000	5000000	5000000	5000000
4	1	20-01-0000-01-01	placas tipo pelvis 4.5 mm reconstrucción de acetábulo	UNIDAD	UNIDAD	10	10	10.000.000	10000000	10000000	10000000
5	1	20-01-0000-01-01	placas tipo pelvis 4.5 mm reconstrucción de acetábulo con ángulo variable	UNIDAD	UNIDAD	10	10	5.000.000	5000000	5000000	5000000
6	1	20-01-0000-01-01	Placa para fx. Radiales Dist. Tubo Externo y anterior, anatómica, ángulo 4.5°, aleación 3a. Variante	UNIDAD	UNIDAD	10	10	5.000.000	5000000	5000000	5000000
7	1	20-01-0000-01-01	placas tipo pelvis 3.5 mm reconstrucción de acetábulo	UNIDAD	UNIDAD	10	10	10.000.000	10000000	10000000	10000000
8	1	20-01-0000-01-01	placas tipo pelvis 3.5 mm reconstrucción de acetábulo con ángulo variable	UNIDAD	UNIDAD	10	10	5.000.000	5000000	5000000	5000000
9	1	20-01-0000-01-01	placas de fx. de cúbito y radio 3.5 mm, 4.5 mm, 2.7 mm, 2.4 mm, 2.0 mm, 1.5 mm, 1.3 mm, 1.0 mm, 0.8 mm, 0.6 mm, 0.5 mm, 0.4 mm, 0.3 mm, 0.2 mm, 0.1 mm, 0.0 mm, 0.9 mm, 0.7

CAPE CARAMOTO CONSULTORIA LTDA					CAPE BRASIL CONSULTORIA LTDA - CARAMOTO					CONSORCIO CAPE CARAMOTO CONSULTORIA				
Valor total contratado	Status	Vencimento	1º aditivado (+25 dias)	2º aditivado (+50 dias)	Valor total contratado	Status	Vencimento	1º aditivado (+25 dias)	2º aditivado (+50 dias)	Valor total contratado	Status	Vencimento	1º aditivado (+25 dias)	2º aditivado (+50 dias)
1.000.000,00	vigente	20/01/2026	20/02/2026	20/03/2026										
1.000.000,00	vigente	20/01/2026	20/02/2026	20/03/2026										
2.000.000,00	vigente	20/01/2026	20/02/2026	20/03/2026										
1

Impact Analysis.xlsx

CAMPO ESTRUCTURANTE/ACTIVIDAD ESTRUCTURANTE/ACTIVIDAD ESPECIFICA						RECURSOS DEFINITIVOS 2025					PLAN FINANCIERO 2025						AJUSTES A 30 JUN 2025										
CO. CAMPO ESTRUCTURANTE	Meta	Cronograma	CP CAMPO ESTRUCTURANTE	CP ACTIVIDAD ESTRUCTURANTE	CO. ACTIVIDAD ESTRUCTURANTE	Meta	Cronograma	CP CAMPO ESTRUCTURANTE	CP ACTIVIDAD ESTRUCTURANTE	CO. ACTIVIDAD	Meta	Cronograma	CP CAMPO ESTRUCTURANTE	CP ACTIVIDAD ESTRUCTURANTE	CO. ACTIVIDAD	Meta	Cronograma	CP CAMPO ESTRUCTURANTE	CP ACTIVIDAD ESTRUCTURANTE	Meta (%)	CP Ajuste (%)	CP Ajuste (COP)	DIFERENCIA	Meta (%) Ajuste Acumulado	Ajuste Acumulado (COP)	Fecha Ajuste
																				0.000000%	$ -	$ 0.00	$0.00	0.000000%	$0.00	2025-01-01
1	100.00%	2025	2025-01-01	2025-12-31	100.00%	1.00	2025-01-01	2025-01-01	2025-12-31	100.00%										0.000000%	$ -	$ 0.00	$0.00	0.000000%	$0.00	2025-01-01

LPN Nº 03/2015 "SERVICIO SOCIAL " ID 298108

PLACA DE RECONSTRUCCION

renglón	ítem	CÓDIGO CUP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE MEDICAMENTOS	PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONFORME	OFERTA ADMISIBLE Marca	Procedencia	Dif. Cotización	LISTA MONTOS A ADJUDICAR (CONFORME A LA OFERTA) Marca	Procedencia	Dif. Cotización	DIFERENCIA	Tipo de Orden de Compra	Nro. de Orden de Compra
142	1	1.03.02.02.0.0 - 000	Placa De Acetabulo Cubito (Valgiza Fisiol. Dm – (Dm) C / 4 O 8)	1000000	1000000	N	CATALOGOS	ARG	1.000.000	CATALOGOS / ARGENTINA	CATALOGOS	2.000.000	1.000.000	Orden de Compra	0
								Total	1.000.000			2.000.000			

SOCIEDAD IMMANGO A CONTRATAR S.A.	102.000.000
MENOR MALABAR A CONTRATAR S.A.	101.000.000

SISTEMA DE FIJACION DORSO LUMBAR

renglón	ítem	CÓDIGO CUP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE MEDICAMENTOS	PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONFORME	OFERTA ADMISIBLE Marca	Procedencia	Dif. Cotización	LISTA MONTOS A ADJUDICAR (CONFORME A LA OFERTA) Marca	Procedencia	Dif. Cotización	DIFERENCIA	Tipo de Orden de Compra	Nro. de Orden de Compra
141	1	1.03.02.02.0.0 - 000	Sistema De Fijación Lumbar Longitudinal Transpedicular (Implantes De Fijación Lumbar)	1000000	1000000	N	CATALOGOS	ARG	50.000	CATALOGOS / ARGENTINA	CATALOGOS	100.000	50.000	Orden de Compra	0
	2	1.03.02.02.0.0 - 000	Tornillo pediacular	1000000	1000000	N	CATALOGOS	ARG	1.175.000	CATALOGOS / ARGENTINA	CATALOGOS	35.000	1.140.000	1.000.000	0
142	3	1.03.02.02.0.0 - 000	Placa Uno De Bordes	1000000	1000000	N	CATALOGOS	ARG	50.000	CATALOGOS / ARGENTINA	CATALOGOS	1.125.000	1.075.000	Orden de Compra	0
								Total	2.275.000		Total	1.275.000		Total	1.000.000

SOCIEDAD IMMANGO A CONTRATAR S.A.	102.000.000
MENOR MALABAR A CONTRATAR S.A.	100.000.000

PLACA BLOQUEADA ESPECIAL

renglón	ítem	CÓDIGO CUP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE MEDICAMENTOS	PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONFORME	OFERTA ADMISIBLE Marca	Procedencia	Dif. Cotización	LISTA MONTOS A ADJUDICAR (CONFORME A LA OFERTA) Marca	Procedencia	Dif. Cotización	DIFERENCIA	Tipo de Orden de Compra	Nro. de Orden de Compra
142	1	1.03.02.02.0.0 - 000	PLACA DE RECONSTRUCCION DE ACETABULO DE TIBIA PROXIMAL DE 4 DE TERCERA O CUARTA CAPA	10000	10000	N	CATALOGOS	ARG	1.000.000	CATALOGOS	ARG	1.075.000	75.000.000	Orden de Compra	0
	2	1.03.02.02.0.0 - 000	PLACA DE RECONSTRUCCION DE ACETABULO DE TIBIA PROXIMAL DE 4 DE SEXTA O SEPTIMA CAPA	10000	10000	N	CATALOGOS	ARG	1.000.000	CATALOGOS	ARG	1.080.000	80.000.000	Orden de Compra	0
	3	1.03.02.02.0.0 - 000	PLACA DE RECONSTRUCCION DE ACETABULO DE TIBIA DISTAL DE 4 DE SEXTA O SEPTIMA CAPA	10000	10000	N	CATALOGOS	ARG	2.875.000	CATALOGOS	ARG	3.125.000	250.000.000	Orden de Compra	0
	4	1.03.02.02.0.0 - 000	PLACA DE RECONSTRUCCION DE ACETABULO DE TIBIA DISTAL DE 4 DE SEXTA O SEPTIMA CAPA	10000	10000	N	CATALOGOS	ARG	1.125.000	CATALOGOS	ARG	1.225.000	100.000.000	Orden de Compra	0
								Total	7.000.000		Total	7.505.000	505.000.000	Total	0

SOCIEDAD IMMANGO A CONTRATAR S.A.	102.000.000
MENOR MALABAR A CONTRATAR S.A.	100.000.000

Dirs. G. Minardi se desvalida por recusarse así el Lote N° 52.

Mini Placas, Micro Placas y otros

LPN Nº 03/2015 "SERVICIO SOCIAL " ID 298108

VALVULAS DE DERIVACION VENTRICULOPERITONEAL

Lote	Nº renglón	Código de la nomenclador	Descripción	Cant.	Unidad de medida	Cantidad	Dictamen Comisión Técnica Asesora de Farmacología y Farmacia			Oferta Nº 1 - SINERGIA S.A.				Observaciones	Precio de la Unidad de Medida	Costo total de renglón
							Marca	Procedencia	Nro. de Registro	Marca	Procedencia	Nro. de Registro				
Lote	1	1.0.0.0

LOTE	N°	CUMS/CUM	DESCRIPCIÓN	UM	ESTIMADO MENSUAL	CUANTÍA	COSMITET LTDA.						
							Marca	Procedencia	Vr. Mr Unitario	VR. TOTAL	PROPUESTA	Marca ofertada cumple	Ficha técnica cumple
1	1	1	ACCESORIO ALTO	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	1	CHINA	CHINA	$ 3.000.000	$ 3.000.000	CUMPLE	CUMPLE
	2	2	ACCESORIO ALTO	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	1	CHINA	CHINA	$ 3.000.000	$ 3.000.000	CUMPLE	CUMPLE
									Total	$ 6.000.000	$ 6.000.000		CUMPLE

ADJUNTO ORDEN A COLTEMPORAL S.A.S	100.000.000
ADJUNTO ORD ORDEN A COSTEMPORAL	100.000.000

SUTURAS MISCANICAS

LOTE	N°	CUMS/CUM	DESCRIPCIÓN	UM	ESTIMADO MENSUAL	CUANTÍA	TECNICA INTERNATIONAL S.A.								
							Marca	Procedencia	Vr. Mr Unitario	Marca	Procedencia	Vr. Mr Unitario	PROPUESTA	Marca ofertada cumple	Ficha técnica cumple
1	1	1	ACCESORIO ALTO	ACCESORIO ABIERTO CHICO ALTO 5 MM X 70 CM	UNIDAD	UNIDAD	1	ALEMANIA	CHINA	$ 500.000	Procedencia	Vr. Mr Unitario	$ 1.000.000	CUMPLE	CUMPLE
	2	2	ACCESORIO ALTO	ACCESORIO ABIERTO MEDIO ALTO 5 MM X 70 CM MEDIO ALTO	UNIDAD	UNIDAD	1	ALEMANIA	CHINA	$ 500.000	Procedencia	Vr. Mr Unitario	$ 500.000	CUMPLE	CUMPLE
	3	3	ACCESORIO ALTO	ACCESORIO ABIERTO MEDIO ALTO 5 MM X 70 CM MEDIO ALTO	UNIDAD	UNIDAD	1	ALEMANIA	CHINA	$ 500.000	Procedencia	Vr. Mr Unitario	$ 500.000	CUMPLE	CUMPLE
									Total	$ 1.500.000			$ 2.000.000		CUMPLE

ADJUNTO ORDEN A COLTEMPORAL S.A.S	200.000.000
ADJUNTO ORD ORDEN A COSTEMPORAL S.A.	200.000.000

ASPIRADOR DE SECRESIONES PORTATIL

LOTE	N°	CUMS/CUM	DESCRIPCIÓN	UM	ESTIMADO MENSUAL	CUANTÍA	COSMITET LTDA.								
							Marca	Procedencia	Vr. Mr Unitario	Marca	Procedencia	Vr. Mr Unitario	PROPUESTA	Marca ofertada cumple	Ficha técnica cumple
1	1	1	ACCESORIO ALTO	DISTRIBUIDOR DE SECRESIONES PARA HOSPITAL	UNIDAD	UNIDAD	1	CHINA	CHINA	$ 1.000.000	Procedencia	Vr. Mr Unitario	$ 1.000.000	CUMPLE	CUMPLE
									Total	$ 1.000.000		$ 1.000.000	$ 1.000.000		CUMPLE

ADJUNTO ORDEN A COLTEMPORAL S.A.S	100.000.000
ADJUNTO ORD ORDEN A COSTEMPORAL S.A.	100.000.000

LPN N° 03/2015 "SERVICIO SOCIAL " ID 286108

SILLA DE RUEDAS

Lote	Nº	CUMBRE/CIF	DESCRIPCION	UNI	PRIMERA FECHA	CANTIDAD	Marca	Procedencia	Vto Mínimo
1/1	1	4/1/2015	Silla de ruedas plegable - - Especificaciones Ancho Interior 46 cm, Profundidad de asiento 40 cm, Altura de asiento 45 cm, Altura de espaldar 40 cm, Ancho de espaldar 40 cm, Ancho de brazo 4 cm, Material tubular, acero pintado, Color negro, Apoyabrazos desmontables, Apoyapiés ajustable, Apoyapiés desmontable, Ruedas 24 pulg. Rin, Ruedas de goma, Ruedas traseras con freno, Ruedas delanteras giratorias, Ruedas delanteras 8 pulg. Con rodamiento, Capacidad 100 kg, Ancho total 65 cm, Largo total 90 cm, Altura total 90 cm, Peso 15 kg, Incluye cojín de asiento, Incluye cojín de espaldar, Incluye bolsa porta accesorios, Incluye manual de instrucciones, Incluye ficha técnica, Incluye garantía mínima de 1 año, Incluye Certificado de Calidad, Incluye Certificado de Origen, Incluye Certificado de Fumigación, Incluye Certificado de Fabricación, Incluye Certificado de Libre Venta, Incluye Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Incluye Certificado de Cumplimiento de Normas Técnicas, Incluye ficha de seguridad, Incluye ficha de mantenimiento preventivo, Incluye ficha de mantenimiento correctivo.	UNIDAD	UNIDAD	5			

Total: _____

MENOS VENTAJA A CONTRATANTE (%):	0,00 Gs.0,00
MENOS VALOR DEL CONTRATANTE (%):	0% 0,00 Gs.0,00

CLIP PARA ANEURISMA

Lote	Nº	CUMBRE/CIF	DESCRIPCION	UNI	PRIMERA FECHA	CANTIDAD	Marca	Procedencia	Vto Mínimo	Marca	Procedencia	Vto Mínimo	DIFERENCIA	Precio Menor Ofertado	% de ahorro
1/2	1	4/1/2015	Clip para Aneurisma Kc Nacional - - Chico	UNIDAD	UNIDAD	5	Aesculap	Alemania	1.400.000	Aesculap	Alemania	1.400.000	0,00	0,00	0,00%
	2	4/1/2015	Clip para Aneurisma Kc Nacional - - Mediano	UNIDAD	UNIDAD	5	Aesculap	Alemania	1.400.000	Aesculap	Alemania	1.400.000	0,00	0,00	0,00%
									0,00			0,00	0,00		

MENOS VENTAJA A CONTRATANTE (%):	0,0 PRECIO
MENOS VALOR DEL CONTRATANTE (%):	0% 0,00

STENT

							MEDIMEXPORT DE COLOMBIA S.A.		JAVIER SANTA SAN				CIRUGICA CORDIALCAUCA, SA.				CIRUGICA S.A.						
Lote	Ref	Codigo	Descripcion	Unm	Cantidad	Cantidad	Marca	Procedencia	Vr. Unitario	Marca	Procedencia	Vr. Unitario	Marca	Procedencia	Vr. Unitario	Marca	Procedencia	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Total	Vr. Total Ajustado	Vr. Unitario Ajustado
1-1	1	2-2-07-01-07-0-000	Stent Intracoronario(angiografo, equipo/sistema de insercion)(balloon)	unidad	unidad	2	ACTIVA	CHINA	3.900.000	BIOTRONIK CHILE LTDA	CHINA/ALEMANIA/ CHILE/ ESTADOS UNIDOS	3.750.000	Vacuna	China/Japon	4.125.000	ACTIVA	CHINA	3.498.000	2.000.000	6.996.000	3.498.000	3.498.000
	2	2-2-07-01-07-0-000	Stent Medicado (angiografo, equipo/sistema de insercion)(balloon)	unidad	unidad	2	ACTIVA	CHINA	5.900.000	BIOTRONIK CHILE LTDA	CHINA/ALEMANIA/ CHILE/ ESTADOS UNIDOS	5.750.000	Vacuna	China/Japon	6.125.000	ACTIVA	CHINA	5.498.000	2.000.000	10.996.000	5.498.000	5.498.000
									9.800.000			9.500.000			10.250.000			8.996.000	4.000.000	17.992.000		
									1.960.000			1.900.000			2.050.000			1.799.200		3.598.400	899.600	899.600

MEDIMEXPORT DE COLOMBIA S.A.	1.000.000
MEDIMEX IMPORMED S.A. CONSIGNACION	899.600

MARCAPASOS

							MEDIMEXPORT DE COLOMBIA S.A.		JAVIER SANTA SAN				CIRUGICA S.A.				S.A. INTERNATIONAL S.A.						
Lote	Ref	Codigo	Descripcion	Unm	Cantidad	Cantidad	Marca	Procedencia	Vr. Unitario	Marca	Procedencia	Vr. Unitario	Marca	Procedencia	Vr. Unitario	Marca	Procedencia	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Total	Vr. Total Ajustado	Vr. Unitario Ajustado
1-2	1	2-2-07-01-07-0-000	SUMINISTRO DE CARDIOMEGALIA, CON ELECTRODOS	unidad/set	unidad/set	2	ACTIVA	CHINA	2.900.000	BIOTRONIK CHILE LTDA	CHINA/ALEMANIA/ CHILE/ ESTADOS UNIDOS	2.750.000	INDUTRONIC	CHINA	3.125.000	ACTIVA	CHINA	2.750.000	2.000.000	5.500.000	2.750.000	2.750.000
	2	2-2-07-01-07-0-000	Sistema marcapaso desfibrilador, CON ELECTRODOS	unidad/set	unidad/set	2	ACTIVA	CHINA	8.900.000	BIOTRONIK CHILE LTDA	CHINA/ALEMANIA/ CHILE/ ESTADOS UNIDOS	8.750.000	ACTIVA	CHINA	9.125.000	ACTIVA	CHINA	8.500.000	2.000.000	17.000.000	8.500.000	8.500.000
									11.800.000			11.500.000			12.250.000			11.250.000	4.000.000	22.500.000		
									2.360.000			2.300.000			2.450.000			2.250.000		4.500.000	1.125.000	1.125.000

MEDIMEX IMPORMED S.A CONSIGNACION	2.250.000
MEDIMEX IMPORMED S.A CONSIGNACION S.A.	1.125.000

VÁLVULAS CARDIACAS

								ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO			AÑO 1 (2020-2021)			AÑO 2 (2021-2022)			
CUM	ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI	DIAMETRO/TALLA	CANTIDAD	Mes	Acumulativo	Vlr. Referencia	Mes	Acumulativo	Vlr. Referencia	DIFERENCIAL	Valores Mes No. Cotizaciones	Vlr. Cotizaciones Mes	Valores Mes No. Cotizaciones	Vlr. Cotizaciones Mes
1/2	1	2207000111-001	VÁLVULA AORTICA BIOLOGICA CON EL ROLLO TIPO CARPENTIER EDWARDS PERIMOUNT MAGNA EASE	UNIDADES	19MM-21MM	5	2017-2018	1.0	$ 2.000.000	2017-2018	1.0	$ 2.000.000	$ 7.777.000	2017-2018	1.0	2017-2018	1.0
	2	2207000111-002	VÁLVULA AORTICA BIOLOGICA CON EL ROLLO TIPO CARPENTIER EDWARDS PERIMOUNT MAGNA EASE	UNIDADES	23MM-25MM	5	2017-2018	1.0	$ 2.000.000	2017-2018	1.0	$ 2.000.000	$ 8.000.000	2017-2018	1.0	2017-2018	1.0
	3	2207000111-003	VÁLVULA AORTICA BIOLOGICA ESTERILIZADA, NUMERO DE ESTRUCTURA	UNIDADES	19MM-21MM	5	2017-2018	2018-2019	$ 30.000.000	2017-2018	1.0	$ 2.000.000	$ 8.000.000	2017-2018	1.0	2017-2018	1.0
	4	2207000111-004	VÁLVULA AORTICA BIOLOGICA ESTERILIZADA, NUMERO DE ESTRUCTURA	UNIDADES	23MM-25MM	5	2017-2018	2018-2019	$ 30.000.000	2017-2018	1.0	$ 2.000.000	$ 7.000.000	2017-2018	1.0	2017-2018	1.0
	5	2207000111-005	VÁLVULA AORTICA BIOLOGICA ESTERILIZADA, CON TRATAMIENTO CONTRA ALCIFICACIÓN, NUMERO DE ESTRUCTURA	UNIDADES	19MM-21MM	5	2017-2018	2018-2019	$ 30.000.000	2017-2018	1.0	$ 2.000.000	$ 7.700.000	2017-2018	1.0	2017-2018	1.0
	6	2207000111-006	VÁLVULA AORTICA BIOLOGICA ESTERILIZADA, CON TRATAMIENTO CONTRA ALCIFICACIÓN, NUMERO DE ESTRUCTURA	UNIDADES	23MM-25MM	5	2017-2018	2018-2019	$ 30.000.000	2017-2018	1.0	$ 2.000.000	$ 12.000.000	2017-2018	1.0	2017-2018	1.0
	7	2206000111-008	TUBO VALVULADO QUIRÚRGICO	UNIDADES	19MM-21MM	5	2017-2018	2018-2019	$ 30.000.000	2017-2018	1.0	$ 2.000.000	$ 6.000.000	2017-2018	1.0	2017-2018	1.0
								Total	$ 180.000.000		Total	$ 12.000.000	$ 42.000.000				6.0

MENOS GASTOS A CONTRATARSE SLL:	$ 180.000.000
MENOS SEGURIDAD A CONTRATARSE SLL:	$ 180.000.000

OXIGENADOR Y HEMOCONCENTRADOR

								AÑO 3 (2022-2023)			AÑO 4 (2023-2024)						
CUM	ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI	DIAMETRO/TALLA	CANTIDAD	Mes	Acumulativo	Vlr. Referencia	Mes	Acumulativo	Vlr. Referencia	DIFERENCIAL				
1/2	1	2206171-0-0-001	OXIGENADOR DE MEMBRANAS CON CAP. ENTRE 1500 Y 2000 ml, CON CARCAZA DE POLICARBONATO, PARA PACIENTES DE 10KG A 70 KG, CON TUBOS DE ENTRADA DE SANGRE DE 3/8 Y 1/4 DE PULGADA	UNIDADES	1MM-2MM	5	2017-2018	2018-2019	$ 1.000.000	2017-2018	1.0	$ 1.000.000	$ 5.000.000	2017-2018	1.0	2017-2018	1.0
	2	2206171-0-0-002	OXIGENADOR PEDIÁTRICO	UNIDADES	1MM-2MM	5	2017-2018	2018-2019	$800.000	2017-2018	1.0	$800.000	$ 5000.000	2017-2018	1.0	2017-2018	1.0
	3	2206171-0-0-003	HEMOCONCENTRADOR PEDIÁTRICO	UNIDADES	1MM-2MM	5	2017-2018	2018-2019	$800.000	2017-2018	1.0	$800.000	$800.000	2017-2018	1.0	2017-2018	1.0
								Total	$ 2.800.000		Total	$ 2.800.000	$ 10.800.000				3.0

MENOS GASTOS A CONTRATARSE SLL:	$ 2.800.000
MENOS SEGURIDAD A CONTRATARSE SLL:	$ 2.800.000

								AÑO 5 (2024-2025)			AÑO 6 (2025-2026)			AÑO 7 (2026-2027)			
CUM	ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNI	DIAMETRO/TALLA	CANTIDAD	Mes	Acumulativo	Vlr. Referencia	Mes	Acumulativo	Vlr. Referencia	DIFERENCIAL	Mes	Acumulativo	Mes	Acumulativo
1/2	1	2206171-0-0-001	OXIGENADOR DE MEMBRANAS CON CAP. ENTRE 1500 Y 2000 ml, CON CARCAZA DE POLICARBONATO, PARA PACIENTES DE 10KG A 70 KG, CON TUBOS DE ENTRADA DE SANGRE DE 3/8 Y 1/4 DE PULGADA	UNIDADES	1MM-2MM	5	2017-2018	2018-2019	$ 1.000.000	2017-2018	1.0	$ 1.000.000	$ 5.000.000	2017-2018	1.0	2017-2018	1.0
	2	2206171-0-0-002	OXIGENADOR PEDIÁTRICO	UNIDADES	1MM-2MM	5	2017-2018	2018-2019	$800.000	2017-2018	1.0	$800.000	$ 5000.000	2017-2018	1.0	2017-2018	1.0
	3	2206171-0-0-003	HEMOCONCENTRADOR PEDIÁTRICO	UNIDADES	1MM-2MM	5	2017-2018	2018-2019	$800.000	2017-2018	1.0	$800.000	$800.000	2017-2018	1.0	2017-2018	1.0
								Total	$ 2.800.000		Total	$ 2.800.000	$ 10.800.000		Total	$ 2.800.000	$ 10.800.000

MENOS GASTOS A CONTRATARSE SLL:	$ 2.800.000
MENOS SEGURIDAD A CONTRATARSE SLL:	$ 2.800.000

LPN Nº 03/2015 "SERVICIO SOCIAL " ID 298108

ESTUDIOS ESPECIALIZADOS

Lote	Nº	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	Unid.	DISPONIBILIDAD	Cantidad	ANTERIOR Bs/ Kilómetro	ANTERIOR Bs/ Kilómetro	Precio Total Bs/ Kilómetro	Costo Total Bs/ Kilómetro
500	1	88.01.01.01.01.01	Estudio Topográfico para Carretera a Nivel	UNIDAD	CONTADO	1	1.120.000	0.100	112000	0000
	2	88.01.01.01.01.02	Estudio Topográfico para Carretera Montaña	UNIDAD	CONTADO	1	1.120.000	0.200	224000	0000
	3	88.01.01.01.01.03	Estudio Topográfico para Carretera Ladera	UNIDAD	CONTADO	1	1.120.000	0.300	336000	0000
	4	88.01.01.01.01.04	Estudio Topográfico para Carretera Ciudad	UNIDAD	CONTADO	1	1.120.000	0.400	448000	0000
	5	88.01.01.01.01.05	Estudio Topográfico para Carretera de Alta Montaña, Considerar un Helicóptero	UNIDAD	CONTADO	1	1.120.000	0.500	560000	0000
	6	88.01.01.01.01.06	Estudio Topográfico para Carretera de Alta Montaña, Considerar un Helicóptero	UNIDAD	CONTADO	1	1.120.000	0.600	672000	0000
	7	88.01.01.01.01.07	Mínimo de abastecimiento diario en combustible por día en Helicópteros	UNIDAD	CONTADO	1	700.000	700.000	490000	0000
						Total	7.840.000	703.000	3.332.000	0000 Bs/Km

SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS Bs.-	3.332.000,00
SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS Bs.-	3.332.000,00

Lote	Nº	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	Unid.	DISPONIBILIDAD	Cantidad	ANTERIOR Bs/ Kilómetro	ANTERIOR Bs/ Kilómetro	Precio Total Bs/ Kilómetro	Costo Total Bs/ Kilómetro
517	1	88.01.01.01.02.01	Estudio de Geotécnia para Carretera a Nivel	UNIDAD	CONTADO	1	10.000.000	10.000.000	10000000	0000
	2	88.01.01.01.02.02	Estudio de Geotécnia Montaña	UNIDAD	CONTADO	1	10.000.000	5.000.000	5000000	0000
	3	88.01.01.01.02.03	Mínimo de abastecimiento diario en combustible por día en Helicópteros	UNIDAD	CONTADO	1	700.000	700.000	490000	0000
						Total	20.700.000	15.700.000	15490000	0000 Bs/Km

SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS Bs.-	1.075.000,00
SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS Bs.-	1.075.000,00

Lote	Nº	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	Unid.	DISPONIBILIDAD	Cantidad	ANTERIOR Bs/ Kilómetro	ANTERIOR Bs/ Kilómetro	Precio Total Bs/ Kilómetro	Costo Total Bs/ Kilómetro
500	1	88.01.01.01.03.01	Estudio de Topografía, Jornada de Mediciones y Fotografía Fotogrametría, A Nivel	UNIDAD	CONTADO	1	11.000.000	11.000.000	11000000	0000
	2	88.01.01.01.03.02	Mínimo de abastecimiento diario en combustible por día en Helicópteros	UNIDAD	CONTADO	1	700.000	700.000	490000	0000
						Total	11.700.000	11.700.000	11490000	0000 Bs/Km

SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS Bs.-	1.075.000,00
SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS Bs.-	1.075.000,00

Lote	Nº	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	Unid.	DISPONIBILIDAD	Cantidad	ANTERIOR Bs/ Kilómetro	ANTERIOR Bs/ Kilómetro	Precio Total Bs/ Kilómetro	Costo Total Bs/ Kilómetro
500	1	88.01.01.01.04.01	Estudio de Hidrologia	UNIDAD	CONTADO	1	8.000.000	8.000.000	8000000	0000
	2	88.01.01.01.04.02	Mínimo de abastecimiento diario en combustible por día en Helicópteros	UNIDAD	CONTADO	1	700.000	700.000	490000	0000
						Total	8.700.000	8.700.000	8490000	0000 Bs/Km

SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS Bs.-	1.075.000,00
SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS Bs.-	1.075.000,00

Lote	Nº	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	Unid.	DISPONIBILIDAD	Cantidad	ANTERIOR Bs/ Kilómetro	ANTERIOR Bs/ Kilómetro	Precio Total Bs/ Kilómetro	Costo Total Bs/ Kilómetro
500	1	88.01.01.01.05.01	Estudio de Ingeniería Metropolitana	UNIDAD	CONTADO	1	2.000.000	2.000.000	2000000	0000
	2	88.01.01.01.05.02	Estudio de Ingeniería Metropolitana con Construcción de Gaviones Anclados, 1	UNIDAD	CONTADO	1	10.000.000	5.000.000	5000000	0000
	3	88.01.01.01.05.03	Mínimo de abastecimiento diario en combustible por día en Helicópteros	UNIDAD	CONTADO	1	700.000	700.000	490000	0000
						Total	12.000.000	7.700.000	7490000	0000 Bs/Km

SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS Bs.-	1.075.000,00
SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS Bs.-	1.075.000,00

Lote	Nº	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	Unid.	DISPONIBILIDAD	Cantidad	ANTERIOR Bs/ Kilómetro	ANTERIOR Bs/ Kilómetro	Precio Total Bs/ Kilómetro	Costo Total Bs/ Kilómetro
79	1	88.01.01.01.06.01	Estudio de Lecho de Lagos (Mapa batimétrico de lechos) Incluye Ecos, Lodos	UNIDAD	CONTADO	1	800.000	800.000	800000	0000
	2	88.01.01.01.06.02	Estudio de Lecho de Lagos (Mapa batimétrico de lechos) Incluye Ecos, Lodos	UNIDAD	CONTADO	1	10.000.000	9.000.000	9000000	0000
						Total	10.800.000	9.800.000	9800000	0000 Bs/Km

SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS Bs.-	215.000,00
SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS Bs.-	215.000,00

Resumen partes

CODIGO	ITEM	Fecha Cotizacion	DESCRIPCION	UNI	ORIGINAL(COL)	Cantidad	ANTERIOR(COL) Valor Unitario	ANTERIOR(COL) Valor Total	PRESENTE(COL) Valor Unitario	PRESENTE(COL) Valor Total	Fecha Inicio Actividad	Fecha Fin Actividad
	1	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ADM CONTRATO	GLOBAL	CONTRAT	1	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	2	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	3	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ADECUACIONES	GLOBAL	CONTRAT	1	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	4	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	5	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	6	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	7	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - CARPINTERIA MADERA	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	8	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	9	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	10	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	11	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	12	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	13	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	14	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - CONTRATISTAS	GLOBAL	CONTRAT	1	500.000	500.000	500.000	500.000	2012/10/01	2012/10/01
	15	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	16	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	17	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	18	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - CONTRATISTAS	GLOBAL	CONTRAT	1	500.000	500.000	500.000	500.000	2012/10/01	2012/10/01
	19	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	20	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	21	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	22	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - CONTRATISTAS	GLOBAL	CONTRAT	1	500.000	500.000	500.000	500.000	2012/10/01	2012/10/01
	23	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	24	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	25	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	26	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - CONTRATISTAS	GLOBAL	CONTRAT	1	500.000	500.000	500.000	500.000	2012/10/01	2012/10/01
	27	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	28	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	29	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	30	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - CONTRATISTAS	GLOBAL	CONTRAT	1	500.000	500.000	500.000	500.000	2012/10/01	2012/10/01
	31	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	32	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	33	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	34	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - CONTRATISTAS	GLOBAL	CONTRAT	1	500.000	500.000	500.000	500.000	2012/10/01	2012/10/01
	35	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	36	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	37	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	38	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - CONTRATISTAS	GLOBAL	CONTRAT	1	500.000	500.000	500.000	500.000	2012/10/01	2012/10/01
	39	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	40	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	41	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	42	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - CONTRATISTAS	GLOBAL	CONTRAT	1	500.000	500.000	500.000	500.000	2012/10/01	2012/10/01
	43	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	44	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	45	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	46	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - CONTRATISTAS	GLOBAL	CONTRAT	1	500.000	500.000	500.000	500.000	2012/10/01	2012/10/01
	47	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	48	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	49	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	50	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - CONTRATISTAS	GLOBAL	CONTRAT	1	500.000	500.000	500.000	500.000	2012/10/01	2012/10/01
	51	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	52	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	53	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	54	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - CONTRATISTAS	GLOBAL	CONTRAT	1	500.000	500.000	500.000	500.000	2012/10/01	2012/10/01
	55	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	56	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	57	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	58	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - CONTRATISTAS	GLOBAL	CONTRAT	1	500.000	500.000	500.000	500.000	2012/10/01	2012/10/01
	59	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	60	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	61	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	62	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - CONTRATISTAS	GLOBAL	CONTRAT	1	500.000	500.000	500.000	500.000	2012/10/01	2012/10/01
	63	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	64	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	65	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	66	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - CONTRATISTAS	GLOBAL	CONTRAT	1	500.000	500.000	500.000	500.000	2012/10/01	2012/10/01
	67	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	68	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	69	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	70	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - CONTRATISTAS	GLOBAL	CONTRAT	1	500.000	500.000	500.000	500.000	2012/10/01	2012/10/01
	71	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	72	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	73	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	74	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - CONTRATISTAS	GLOBAL	CONTRAT	1	500.000	500.000	500.000	500.000	2012/10/01	2012/10/01
	75	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	76	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	77	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	78	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - CONTRATISTAS	GLOBAL	CONTRAT	1	500.000	500.000	500.000	500.000	2012/10/01	2012/10/01
	79	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	80	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	81	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	82	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - CONTRATISTAS	GLOBAL	CONTRAT	1	500.000	500.000	500.000	500.000	2012/10/01	2012/10/01
	83	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	84	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	85	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	86	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - CONTRATISTAS	GLOBAL	CONTRAT	1	500.000	500.000	500.000	500.000	2012/10/01	2012/10/01
	87	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	88	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	89	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	90	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - CONTRATISTAS	GLOBAL	CONTRAT	1	500.000	500.000	500.000	500.000	2012/10/01	2012/10/01
	91	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	92	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	93	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	94	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - CONTRATISTAS	GLOBAL	CONTRAT	1	500.000	500.000	500.000	500.000	2012/10/01	2012/10/01
	95	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	96	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	97	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	98	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - CONTRATISTAS	GLOBAL	CONTRAT	1	500.000	500.000	500.000	500.000	2012/10/01	2012/10/01
	99	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	100	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	101	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	102	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - CONTRATISTAS	GLOBAL	CONTRAT	1	500.000	500.000	500.000	500.000	2012/10/01	2012/10/01
	103	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	104	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	105	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	106	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - CONTRATISTAS	GLOBAL	CONTRAT	1	500.000	500.000	500.000	500.000	2012/10/01	2012/10/01
	107	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	108	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	109	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	110	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - CONTRATISTAS	GLOBAL	CONTRAT	1	500.000	500.000	500.000	500.000	2012/10/01	2012/10/01
	111	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	112	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	113	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	114	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - CONTRATISTAS	GLOBAL	CONTRAT	1	500.000	500.000	500.000	500.000	2012/10/01	2012/10/01
	115	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	116	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	117	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	118	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - CONTRATISTAS	GLOBAL	CONTRAT	1	500.000	500.000	500.000	500.000	2012/10/01	2012/10/01
	119	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	120	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	121	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	122	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - CONTRATISTAS	GLOBAL	CONTRAT	1	500.000	500.000	500.000	500.000	2012/10/01	2012/10/01
	123	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	124	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	125	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	126	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - CONTRATISTAS	GLOBAL	CONTRAT	1	500.000	500.000	500.000	500.000	2012/10/01	2012/10/01
	127	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	128	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	129	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	130	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - CONTRATISTAS	GLOBAL	CONTRAT	1	500.000	500.000	500.000	500.000	2012/10/01	2012/10/01
	131	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	132	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	133	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	134	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - CONTRATISTAS	GLOBAL	CONTRAT	1	500.000	500.000	500.000	500.000	2012/10/01	2012/10/01
	135	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	136	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER MAQUINARIA	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	137	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - ALQUILER VEHICULOS	GLOBAL	CONTRAT	1	800.000	800.000	800.000	800.000	2012/10/01	2012/10/01
	138	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - CONTRATISTAS	GLOBAL	CONTRAT	1	500.000	500.000	500.000	500.000	2012/10/01	2012/10/01
	139	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CAMPAMENTO - MOV. DE MATERIALES	GLOBAL	CONTRAT	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2012/10/01	2012/10/01
	140	2012/10/01-0-01	PRELIMINARES CA

LPN Nº 03/2015 "SERVICIO SOCIAL " ID 298108

CUADRO DE LOTES DECLARADOS DESIERTOS

Lote	Ítem	Descripción
1	1	ANTIGRIPAL DE 500 CAPSULAS
1	2	ANTIGRIPAL DE 500 CAPSULAS
1	3	ANTIGRIPAL DE 500 CAPSULAS
1	4	ANTIGRIPAL DE 500 CAPSULAS
1