2,15	Retiro de cisternas altas	un	2	47.000	94.000	49.565	99.130
2,16	Provisión y colocación de tapas de inodoro (poliéster o resina de polipropileno)	un	2	92.000	184.000	97.734	195.468
2,17	Mano de obra	un	2	33.000	66.000	34.905	69.810
2,18	Retiro y coloccación de inodoro existente	un	2	169.000	338.000	178.445	356.890
2,19	Demolición de piso cerámico	m2	24	12.000	288.000	13.124	314.976
2,20	Regularización de carpeta	m2	24	12.000	288.000	12.775	306.600
2,21	Mano de obra	m2	24	22.000	528.000	23.317	559.608
2,22	Provisión y colocación de piso cerámico	m2	24	54.000	1.296.000	57.244	1.373.856
2,23	Mano de obra	m2	24	44.000	1.056.000	46.633	1.119.192
2,24	Demolición de piso	m2	24	12.000	288.000	13.124	314.976
2,25	Demolicion de contrapiso	m2	24	5.500	132.000	5.864	140.736
2,26	Demolicion de azulejo	m2	7,5	12.000	90.000	13.124	98.430
2,27	Demolición de carpeta	m2	24	12.000	288.000	13.124	314.976
2,28	Regularización de contrapiso y carpeta	m2	24	36.000	864.000	35.046	841.104
2,29	Mano de obra	m2	24	40.000	960.000	38.000	912.000
2,30	Provisión y colocación de piso tipo cerámico	m2	24	54.000	1.296.000	57.244	1.373.856
2,31	Mano de obra	m2	24	44.000	1.056.000	46.633	1.119.192
2,32	Provisión y colocación de azulejo	m2	7,5	63.000	472.500	66.424	498.180
2,33	Mano de obra	m2	7,5	38.000	285.000	40.769	305.768
2,34	Adecuacion de plomería (diametros varios) incluye sifones	ml	25	26.000	650.000	28.203	705.075
2,35	Mano de obra	ml	25	15.000	375.000	16.754	418.850
2,36	Conexión de agua fría en artefactos	un	4	112.000	448.000	118.140	472.560
2,37	Mano de obra	un	4	81.000	324.000	85.920	343.680
2,38	Conexión de desague cloacal en artefactos	un	4	112.000	448.000	118.140	472.560
2,39	Mano de obra	un	4	81.000	324.000	85.920	343.680
2,40	Retiro de mingitorios	un	4	47.000	188.000	49.565	198.260
2,41	Provisión y colocacion de mingitorios, incluye grifería y accesorios	un	4	464.000	1.856.000	488.670	1.954.680
2,42	Mano de obra	un	4	119.000	476.000	125.658	502.632
2,43	Retiro de inodoros y cisternas altas	un	4	94.000	376.000	99.130	396.520
2,44	Provisión y colocación de inodoros con cisterna alta, tapa y accesorios	un	4	1.224.000	4.896.000	1.288.800	5.155.200
2,45	Mano de obra	un	4	119.000	476.000	125.658	502.632
2,46	Provisión y colocacion de rejilla metálica 15x15 cm en sifones	un	2	59.000	118.000	62.829	125.658
2,47	Mano de obra	un	2	6.500	13.000	6.981	13.962
2,48	Pintura al látex interior c/ enduído de paredes y techo	m2	46,5	15.000	697.500	15.917	740.141
2,49	Mano de obra	m2	46,5	29.000	1.348.500	30.577	1.421.831
2,50	Pintura al esmalte sintético de puertas	m2	10,5	19.000	199.500	20.943	219.902
2,51	Mano de obra	m2	10,5	27.000	283.500	29.041	304.931
2,52	Pintura al esmalte sintético de marcos	ml	31,5	15.000	472.500	16.754	527.751
2,53	Mano de obra	ml	31,5	11.000	346.500	12.287	387.041
2,54	Reparación y barnizado de puertas de acceso	m2	4,5	15.000	67.500	16.475	74.138
2,55	Mano de obra	m2	4,5	16.000	72.000	16.894	76.023
2,56	Provisión y colocacion de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores	un	4	64.000	256.000	68.414	273.656
2,57	Mano de obra	un	4	15.000	60.000	16.754	67.016
2,58	Provisión y colocación de cerradura tipo cilindrica en puertas principales	un	2	92.000	184.000	97.734	195.468
2,59	Mano de obra	un	2	19.000	38.000	20.943	41.886
2,60	Pintura al látex interior c/ enduido de paredes y techo	m2	775	15.000	11.625.000	15.917	12.335.675
2,61	Mano de obra	m2	775	26.000	20.150.000	30.577	23.697.175
2,62	Texturado interior de paredes	m2	98	45.000	4.410.000	43.000	4.214.000
2,63	Mano de obra	m2	98	37.000	3.626.000	35.094	3.439.212
2,64	Demolición de revoque	m2	25	12.000	300.000	13.124	328.100
2,65	Revoque a dos capas con aislamiento hidrófugo	m2	25	28.000	700.000	28.255	706.375
2,66	Mano de obra	m2	25	25.000	625.000	26.667	666.675
2,67	Reparación de molduras, incluye pintura	ml	9	14.500	130.500	15.742	141.678
2,68	Mano de obra	ml	9	59.000	531.000	62.689	564.201
2,69	Reparación de fisura estructural con material flexible (tratamiento de junta de dilatación)	ml	9	285.000	2.565.000	300.720	2.706.480

Marcos D.

2,70	Mano de obra	ml	9	193.000	1.737.000	204.060	1.836.540
2,71	Provisión y colocación de luces cálidas spot de adosar	un	25	94.000	2.350.000	99.130	2.478.250
2,72	Mano de obra	un	25	21.500	537.500	22.618	565.450
2,73	Provisión e instalación de cableado eléctrico para luminaras de muebles	ml	100	14.500	1.450.000	15.358	1.535.800
2,74	Mano de obra	ml	100	8.000	800.000	8.796	879.600
3	**RESTAURACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIO (PRIMER PISO EDIFICIO SEDE)**						
3,1	Pintura al latex interior c/ enduido de paredes y techo	m2	40	15.000	600.000	15.917	636.680
3,2	Mano de obra	m2	40	29.000	1.160.000	30.577	1.223.080
3,3	Pintura al esmalte sintético de puertas	m2	10,5	19.000	199.500	20.943	219.902
3,4	Mano de obra	m2	10,5	27.000	283.500	29.041	304.931
3,5	Pintura al esmalte sintético de marcos	ml	21,5	15.000	322.500	16.754	360.211
3,6	Mano de obra	ml	21,5	11.000	236.500	12.287	264.171
3,7	Reparación y barnizado de puertas de acceso	m2	4,5	15.000	67.500	16.475	74.138
3,8	Mano de obra	m2	4,5	16.000	72.000	16.894	76.023
3,9	Provisión y colocacion de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores	un	2	64.000	128.000	68.414	136.828
3,10	Mano de obra	un	2	15.000	30.000	16.754	33.508
3,11	Provisión y colocacion de cerradura tipo cilindrica en puertas principales	un	2	92.000	184.000	97.734	195.468
3,12	Mano de obra	un	2	19.000	38.000	20.943	41.886
3,13	Retiro de cisternas altas	un	2	47.000	94.000	49.565	99.130
3,14	Provisión y colocación de cisternas altas	un	2	86.000	172.000	90.753	181.506
3,15	Mano de obra	un	2	39.000	78.000	41.886	83.772
3,16	Provisión y colocación de tapas de inodoro (poliéster o resina de polipropileno)	un	2	92.000	184.000	97.734	195.468
3,17	Mano de obra	un	2	33.000	66.000	34.905	69.810
3,18	Retiro y colocacion de inodoro existente	un	2	169.000	338.000	178.445	356.890
3,19	Demolición de piso cerámico	m2	24	12.000	288.000	13.124	314.976
3,20	Regularización de carpeta	m2	24	12.000	288.000	12.775	306.600
3,21	Mano de obra	m2	24	22.000	528.000	23.317	559.608
3,22	Provisión y colocación de piso cerámico	m2	24	54.000	1.296.000	57.244	1.373.856
3,23	Mano de obra	m2	24	44.000	1.056.000	46.633	1.119.192
3,24	Demolición de piso	m2	24	12.000	288.000	13.124	314.976
3,25	Demolición de contrapiso	m2	24	5.500	132.000	5.864	140.736
3,26	Demolicion de carpeta	m2	24	12.000	288.000	13.124	314.976
3,27	Demolicion de azulejo	m2	7,5	12.000	90.000	13.124	98.430
3,28	Colocación de piso tipo cerámico	m2	24	54.000	1.296.000	57.244	1.373.856
3,29	Mano de obra	m2	24	44.000	1.056.000	46.633	1.119.192
3,30	Regularización de contrapiso y carpeta	m2	24	36.000	864.000	35.046	841.104
3,31	Mano de obra	m2	24	40.000	960.000	38.000	912.000
3,32	Provisión y colocación de azulejo	m2	7,5	63.000	472.500	66.424	498.180
3,33	Mano de obra	m2	7,5	38.000	285.000	40.769	305.768
3,34	Adecuacion de plomeria (diametros varios) incluye sifones	ml	25	26.000	650.000	28.203	705.075
3,35	Mano de obra	ml	25	15.500	387.500	16.754	418.850
3,36	Conexión de agua fría en artefactos	un	4	112.000	448.000	118.140	472.560
3,37	Mano de obra	un	4	81.000	324.000	85.920	343.680
3,38	Conexión de desague cloacal en artefactos	un	4	112.000	448.000	118.140	472.560
3,39	Mano de obra	un	4	81.000	324.000	85.920	343.680
3,40	Retiro de mingitorios	un	4	47.000	188.000	49.565	198.260
3,41	Provisión y colocacion de mingitorios, incluye grifería y accesorios	un	4	464.000	1.856.000	488.670	1.954.680
3,42	Mano de obra	un	4	119.000	476.000	125.658	502.632
3,43	Retiro de inodoros y cisternas altas	un	4	47.000	188.000	49.565	198.260
3,44	Provisión y colocación de inodoros con cisterna alta, tapa y accesorios	un	4	1.150.000	4.600.000	1.288.800	5.155.200
3,45	Mano de obra	un	4	119.000	476.000	125.658	502.632
3,46	Provisión y colocacion de rejilla metálica 15x15 cm	un	2	26.000	52.000	28.203	56.406
3,47	Mano de obra	un	2	6.500	13.000	6.981	13.962
3,48	Pintura al látex interior c/ enduído de paredes y techo	m2	46,5	15.000	697.500	15.917	740.141
3,49	Mano de obra	m2	46,5	29.000	1.348.500	30.577	1.421.831

Marcos D.

3,5	Pintura al esmalte sintético de puertas	m2	10,5	19.000	199.500	20.943	219.902
3,51	Mano de obra	m2	10,5	27.000	283.500	29.041	304.931
3,52	Pintura al esmalte sintético de marcos	ml	31,5	15.500	488.250	16.754	527.751
3,53	Mano de obra	ml	31,5	11.000	346.500	12.287	387.041
3,54	Reparación y barnizado de puertas de acceso	m2	4,5	15.500	69.750	16.475	74.138
3,55	Mano de obra	m2	4,5	16.000	72.000	16.894	76.023
3,56	Provisión y colocación de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores	un	4	64.000	256.000	68.414	273.656
3,57	Mano de obra	un	4	15.500	62.000	16.754	67.016
3,58	Provisión y colocacion de cerradura tipo cilindrica en puertas principales	un	2	92.000	184.000	97.734	195.468
3,59	Mano de obra	un	2	19.500	39.000	20.943	41.886
3,60	Reparación de junta de dilatación con material flexible	ml	5	285.000	1.425.000	300.720	1.503.600
3,61	Mano de obra	ml	5	190.000	950.000	204.060	1.020.300
3,62	Pintura al látex interior c/ enduído de paredes y techo	m2	75	15.000	1.125.000	15.917	1.193.775
3,63	Mano de obra	m2	75	29.000	2.175.000	30.577	2.293.275
3,64	Barnizado y lustrado de maderas	m2	50	15.000	750.000	16.475	823.750
3,65	Mano de obra	m2	50	16.000	800.000	16.894	844.700
3,66	Retiro de ventana de madera	un	4	86.000	344.000	90.753	363.012
3,67	Regularización de mocheta de ventana	ml	23,6	6.000	141.600	6.702	158.167
3,68	Mano de obra	ml	23,6	14.500	342.200	15.358	362.449
3,69	Provisión y colocación de ventana de blíndex 8mm	m2	8,58	534.000	4.581.720	562.808	4.828.893
3,70	Mano de obra	m2	8,58	149.000	1.278.420	157.771	1.353.675
3,71	Pintura al látex interior c/ enduído de paredes y techo	m2	28,65	15.000	429.750	15.917	456.022
3,72	Mano de obra	m2	28,65	29.000	830.850	30.577	876.031
4	**RESTAURACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIOS (SEGUNDO PISO EDIFICIO SEDE)**						
4,1	Pintura al latex interior c/ de pared sobre altura de azulejo y techo	m2	40	15.000	600.000	15.917	636.680
4,2	Mano de obra	m2	40	29.000	1.160.000	30.577	1.223.080
4,3	Pintura al esmlate sintético de puertas	m2	10,5	19.500	204.750	20.943	219.902
4,4	Mano de obra	m2	10,5	27.000	283.500	29.041	304.931
4,5	Pintura al esmalte intético de marcos	ml	21,5	15.500	333.250	16.754	360.211
4,6	Mano de obra	ml	21,5	11.500	247.250	12.287	264.171
4,7	Reparación y barnizado de puertas de acceso	m2	4,5	15.500	69.750	16.475	74.138
4,8	Mano de obra	m2	4,5	16.000	72.000	16.894	76.023
4,9	Provisión y colocación de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores	un	2	64.000	128.000	68.414	136.828
4,10	Mano de obra	un	2	15.500	31.000	16.754	33.508
4,11	Provisión y colocacion de cerradura tipo cilindrica en puertas principales	un	2	92.000	184.000	97.734	195.468
4,12	Mano de obra	un	2	19.000	38.000	20.943	41.886
4,13	Retiro de cisternas altas	un	2	47.000	94.000	49.565	99.130
4,14	Provisión y colocación de cisternas altas	un	2	86.000	172.000	90.753	181.506
4,15	Mano de obra	un	2	39.000	78.000	41.886	83.772
4,16	Provisión y colocación de tapa de inodoros (poliéster o resina de polipropileno)	un	2	93.000	186.000	97.734	195.468
4,17	Mano de obra	un	2	33.000	66.000	34.905	69.810
4,18	Retiro y colocación de inodoro existente	un	2	169.000	338.000	178.445	356.890
4,19	Demolición de piso	m2	24	12.000	288.000	13.124	314.976
4,20	Demolición de carpeta	m2	24	12.000	288.000	13.124	314.976
4,21	Regularización de carpeta	m2	24	12.000	288.000	12.775	306.600
4,22	Mano de obra	m2	24	22.000	528.000	23.317	559.608
4,23	Colocación de piso tipo cerámico	m2	24	54.000	1.296.000	57.244	1.373.856
4,24	Mano de obra	m2	24	44.000	1.056.000	46.633	1.119.192
4,25	Demolición de piso	m2	24	12.000	288.000	13.124	314.976
4,26	Demolicion de contrapiso	m2	24	5.500	132.000	5.864	140.736
4,27	Demolición de carpeta	m2	24	12.000	288.000	13.124	314.976
4,28	Demolicion de azulejo	m2	7,5	12.000	90.000	13.124	98.430
4,29	Regularización de contrapiso	m2	24	24.000	576.000	25.271	606.504
4,30	Mano de obra	m2	24	18.000	432.000	18.988	455.712
4,31	Regularización de carpeta	m2	24	12.000	288.000	12.775	306.600

Marcos D.

4,32	Mano de obra	m2	24	22.000	528.000	23.317	559.608
4,33	Colocación de piso tipo cerámico	m2	24	54.000	1.296.000	57.244	1.373.856
4,34	Mano de obra	m2	24	44.000	1.056.000	46.633	1.119.192
4,35	Provisión y colocación de azulejo	m2	7,5	63.000	472.500	66.424	498.180
4,36	Mano de obra	m2	7,5	38.000	285.000	40.769	305.768
4,37	Adecuacion de plomeria (diámetros variados), incluye sifon	ml	25	26.000	650.000	28.203	705.075
4,38	Mano de obra	ml	25	15.500	387.500	16.754	418.850
4,39	Conexión de agua fría en artefactos	un	4	112.000	448.000	118.140	472.560
4,40	Mano de obra	un	4	81.000	324.000	85.920	343.680
4,41	Conexión de desague cloacal en artefactos	un	4	112.000	448.000	118.140	472.560
4,42	Mano de obra	un	4	81.000	324.000	85.920	343.680
4,43	Retiro de mingitorios	un	4	47.000	188.000	49.565	198.260
4,44	Provisión y colocacion de mingitorios, incluye grifería y accesorios	un	4	464.000	1.856.000	488.670	1.954.680
4,45	Mano de obra	un	4	119.000	476.000	125.658	502.632
4,46	Retiro de inodoros	un	4	47.000	188.000	49.565	198.260
4,47	Provisión y colocación de inodoros con cisterna, tapa y accesorios	un	4	1.150.000	4.600.000	1.288.800	5.155.200
4,48	Mano de obra	un	4	119.000	476.000	125.658	502.632
4,49	Provisión y colocacion de rejilla metálica 15x15 cm	un	2	59.000	118.000	62.829	125.658
4,50	Mano de obra	un	2	6.500	13.000	6.981	13.962
4,51	Pintura al látex interior c/ enduído de paredes y techo	m2	46,5	15.000	697.500	15.917	740.141
4,52	Mano de obra	m2	46,5	29.000	1.348.500	30.577	1.421.831
4,53	Pintura al esmlate sintético de puertas	m2	10,5	19.500	204.750	20.943	219.902
4,54	Mano de obra	m2	10,5	27.000	283.500	29.041	304.931
4,55	Pintura al látex sintético de marcos	ml	31,5	15.500	488.250	16.754	527.751
4,56	Mano de obra	ml	31,5	11.500	362.250	12.287	387.041
4,57	Reparación y barnizado de puertas de acceso	m2	4,5	15.500	69.750	16.475	74.138
4,58	Mano de obra	m2	4,5	16.000	72.000	16.894	76.023
4,59	Provisión y colocación de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores	un	4	64.000	256.000	68.414	273.656
4,60	Mano de obra	un	4	15.500	62.000	16.754	67.016
4,61	Provisión y colocacion de cerradura tipo cilindrica en puertas principales	un	2	92.000	184.000	97.734	195.468
4,62	Mano de obra	un	2	19.500	39.000	20.943	41.886
5	**RESTAURACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIOS (TERCER PISO EDIFICIO SEDE)**						
5,1	Pintura al latex interior c/ enduido de paredes y techo	m2	40	15.000	600.000	15.917	636.680
5,2	Mano de obra	m2	40	29.000	1.160.000	30.577	1.223.080
5,3	Pintura al esmalte sintético de puertas	m2	10,5	19.500	204.750	20.943	219.902
5,4	Mano de obra	m2	10,5	27.000	283.500	29.041	304.931
5,5	Pintura al esmalte sintético de marcos	ml	21,5	15.500	333.250	16.754	360.211
5,6	Mano de obra	ml	21,5	11.500	247.250	12.287	264.171
5,7	Reparación y barnizado de puertas de acceso	m2	4,5	15.500	69.750	16.475	74.138
5,8	Mano de obra	m2	4,5	16.000	72.000	16.894	76.023
5,9	Provisión y colocación de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores	un	3	64.000	192.000	68.414	205.242
5,10	Mano de obra	un	3	15.500	46.500	16.754	50.262
5,11	Provisión y colocacion de cerradura tipo cilindrico en puertas principales	un	2	92.000	184.000	97.734	195.468
5,12	Mano de obra	un	2	19.000	38.000	20.943	41.886
5,13	Retiro de cisternas altas	un	3	47.000	141.000	49.565	148.695
5,14	Provisión y colocación de cisternas altas	un	3	86.000	258.000	90.753	272.259
5,15	Mano de obra	un	3	39.000	117.000	41.886	125.658
5,16	Provisión y colocación de tapas de inodoro (poliéster o resina de polipropileno)	un	3	92.000	276.000	97.734	293.202
5,17	Mano de obra	un	3	33.000	99.000	34.905	104.715
5,18	Retiro y colocación de inodoro existente	un	3	169.000	507.000	178.445	535.335
5,19	Demolición de piso	m2	24	12.000	288.000	13.124	314.976
5,20	Colocación de piso tipo cerámico	m2	24	54.000	1.296.000	57.244	1.373.856
5,21	Mano de obra	m2	24	44.000	1.056.000	46.633	1.119.192
5,22	Regularización de carpeta	m2	24	12.000	288.000	12.775	306.600
5,23	Mano de obra	m2	24	22.000	528.000	23.317	559.608

Marcos D.

5,24	Demolición de piso	m2	24	12.000	288.000	13.124	314.976
5,25	Demolicion de contrapiso	m2	24	5.500	132.000	5.864	140.736
5,26	Demolicion de azulejo	m2	24	12.000	288.000	13.124	314.976
5,27	Colocación de piso tipo cerámico	m2	24	54.000	1.296.000	57.244	1.373.856
5,28	Mano de obra	m2	24	44.000	1.056.000	46.633	1.119.192
5,29	Contrapiso	m2	24	24.000	576.000	25.271	606.504
5,30	Mano de obra	m2	24	18.000	432.000	18.988	455.712
5,31	Provisión y colocación de azulejo	m2	7,5	63.000	472.500	66.424	498.180
5,32	Mano de obra	m2	7,5	38.000	285.000	40.769	305.768
5,33	Adecuacion de plomeria (diametros varios), incluye sifones	ml	25	26.000	650.000	28.203	705.075
5,34	Mano de obra	ml	25	15.500	387.500	16.754	418.850
5,35	Conexión de agua fría en artefactos	un	4	112.000	448.000	118.140	472.560
5,36	Mano de obra	un	4	81.000	324.000	85.920	343.680
5,37	Conexión de desague cloacal en artefactos	un	4	112.000	448.000	118.140	472.560
5,38	Mano de obra	un	4	81.000	324.000	85.920	343.680
5,39	Retiro de mingitorios	un	4	47.000	188.000	49.565	198.260
5,40	Provisión y colocacion de mingitorios, incluye grifería y accesorios	un	4	464.000	1.856.000	488.670	1.954.680
5,41	Mano de obra	un	4	119.000	476.000	125.658	502.632
5,42	Retiro de inodoros	un	4	47.000	188.000	49.565	198.260
5,43	Provisión y colocación de inodoros con cisterna, tapa y accesorios	un	4	1.150.000	4.600.000	1.288.800	5.155.200
5,44	Mano de obra	un	4	119.000	476.000	125.658	502.632
5,45	Provisión y colocacion de rejilla metálica 15x15 cm	un	2	59.000	118.000	62.829	125.658
5,46	Mano de obra	un	2	6.500	13.000	6.981	13.962
5,47	Pintura al látex interior c/ enduído de paredes y techo	m2	46,5	15.000	697.500	15.917	740.141
5,48	Mano de obra	m2	46,5	29.000	1.348.500	30.577	1.421.831
5,49	Pintura al esmalte sintético de puertas	m2	10,5	19.500	204.750	20.943	219.902
5,50	Mano de obra	m2	10,5	27.000	283.500	29.041	304.931
5,51	Pintura al esmalte sintético de marcos	ml	31,5	15.500	488.250	16.754	527.751
5,52	Mano de obra	ml	31,5	11.500	362.250	12.287	387.041
5,53	Reparación y barnizado de puertas de acceso	m2	4,5	15.500	69.750	16.475	74.138
5,54	Mano de obra	m2	4,5	16.000	72.000	16.894	76.023
5,55	Provisión y colocación de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores	un	4	64.000	256.000	68.414	273.656
5,56	Mano de obra	un	4	15.500	62.000	16.754	67.016
5,57	Provisión y colocacion de cerradura tipo cilindrico en puertas principales	un	1	92.000	92.000	97.734	97.734
5,58	Mano de obra	un	1	19.500	19.500	20.943	20.943
5,59	Retiro de ventana	un	1	86.000	86.000	90.753	90.753
5,60	Regularización de mocheta	ml	11,72	6.000	70.320	6.702	78.547
5,61	Mano de obra	ml	11,72	14.000	164.080	15.358	179.996
5,62	Provisión y colocación de ventana tipo blindex de 10 mm, incluye refuerzos	m2	7,72	1.500.000	11.580.000	1.455.630	11.237.464
5,63	Mano de obra	m2	7,72	596.000	4.601.120	558.290	4.309.999
5,64	Pintura al látex interior c/ enduido de paredes y techo	m2	185	15.000	2.775.000	15.917	2.944.645
5,65	Mano de obra	m2	185	29.000	5.365.000	30.577	5.656.745
5,66	Provision y colocación de cerradura tipo cilindrica	un	3	64.000	192.000	68.414	205.242
5,67	Mano de obra	un	3	15.500	46.500	16.754	50.262
5,68	Provisión y colocación de cortina antisolar con dosel	m2	10,81	435.000	4.702.350	460.746	4.980.664
5,69	Mano de obra	m2	10,81	159.000	1.718.790	167.544	1.811.151
5,70	Demolición de revoque	m2	3,2	12.000	38.400	13.124	41.997
5,71	Revoque a dos capas con aislamiento hidrófugo	m2	3,2	28.000	89.600	28.255	90.416
5,72	Mano de obra	m2	3,2	25.000	80.000	26.667	85.334
5,73	Revisión e impermeabilización de cobertura de chapa + Canaleta	m2	10	76.000	760.000	80.980	809.800
5,74	Mano de obra	m2	10	26.000	260.000	27.924	279.240
5,75	Retiro de cielo raso tipo yeso acartonado de 10 mm	m2	20	24.000	480.000	26.249	524.980
5,76	Colocación de cielo raso tipo yeso acartonado de 10 mm	m2	20	98.000	1.960.000	103.283	2.065.660
5,77	Mano de obra	m2	20	53.000	1.060.000	55.848	1.116.960
5,78	Pintura al látex interior c/ enduido de cielo raso	m2	20	15.000	300.000	15.917	318.340

Marcos D.

5,79	Mano de obra	m2	20	29.000	580.000	30.577	611.540
5,80	Reparación de cerradura en puerta principal similar al EXISTENTE (Bronce)	un	1	92.000	92.000	97.734	97.734
5,81	Mano de obra	un	1	19.000	19.000	20.943	20.943
6	**RESTAURACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIOS (CUARTO PISO EDIFICIO SEDE)**						
6,1	Pintura al latex interior c/ enduido de pared y techo	m2	40	15.000	600.000	15.917	636.680
6,2	Mano de obra	m2	40	29.000	1.160.000	30.577	1.223.080
6,3	Pintura al esmalte sintético de puertas	m2	10,5	19.000	199.500	20.943	219.902
6,4	Mano de obra	m2	10,5	27.000	283.500	29.041	304.931
6,5	Pintura al esmalte sintético de marcos	ml	21,5	15.500	333.250	16.754	360.211
6,6	Mano de obra	ml	21,5	11.500	247.250	12.287	264.171
6,7	Reparación y barnizado de puertas de acceso	m2	4,5	15.500	69.750	16.475	74.138
6,8	Mano de obra	m2	4,5	16.000	72.000	16.894	76.023
6,9	Provisión y colocación de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores	un	3	64.000	192.000	68.414	205.242
6,10	Mano de obra	un	3	15.500	46.500	16.754	50.262
6,11	Provisión y colocacion de cerradura tipo cilindrica en puertas principales	un	2	92.000	184.000	97.734	195.468
6,12	Mano de obra	un	2	19.000	38.000	20.943	41.886
6,13	Provisión y colocación de artefactos sanitarios con cisterna, tapa y accesorios	un	2	112.000	224.000	118.140	236.280
6,14	Mano de obra	un	2	81.000	162.000	85.920	171.840
6,15	Retiro y colocación de inodoro existente	un	2	169.000	338.000	178.445	356.890
6,16	Demolición de revoque de losa	m2	12	12.000	144.000	13.124	157.488
6,17	Revoque de losa	m2	12	28.000	336.000	28.255	339.060
6,18	Mano de obra	m2	12	25.000	300.000	26.667	320.004
6,19	Demolición de piso	m2	24	12.000	288.000	13.124	314.976
6,20	Colocación de piso tipo cerámico	m2	24	12.000	288.000	12.775	306.600
6,21	Mano de obra	m2	24	22.000	528.000	23.317	559.608
6,22	Demolición de carpeta	m2	24	12.000	288.000	13.124	314.976
6,23	Regularización de carpeta	m2	24	12.000	288.000	12.775	306.600
6,24	Mano de obra	m2	24	22.000	528.000	23.317	559.608
6,25	Demolición de piso	m2	24	12.000	288.000	13.124	314.976
6,26	Demolicion de contrapiso	m2	24	5.500	132.000	5.864	140.736
6,27	Demolición de carpeta	m2	24	12.000	288.000	13.124	314.976
6,28	Demolicion de azulejo	m2	7,5	12.000	90.000	13.124	98.430
6,29	Colocación de piso tipo cerámico	m2	24	54.000	1.296.000	57.244	1.373.856
6,30	Mano de obra	m2	24	44.000	1.056.000	46.633	1.119.192
6,31	Contrapiso	m2	24	24.000	576.000	25.271	606.504
6,32	Mano de obra	m2	24	18.000	432.000	18.988	455.712
6,33	Provisión y colocación de azulejo	m2	7,5	63.000	472.500	66.424	498.180
6,34	Mano de obra	m2	7,5	38.000	285.000	40.769	305.768
6,35	Adecuacion de plomeria (diametros varios), incluye sifones	ml	25	26.000	650.000	28.203	705.075
6,36	Mano de obra	ml	25	15.500	387.500	16.754	418.850
6,37	Conexión de agua fría en artefactos	un	4	112.000	448.000	118.140	472.560
6,38	Mano de obra	un	4	81.000	324.000	85.920	343.680
6,39	Conexión de desague cloacal en artefactos	un	4	112.000	448.000	118.140	472.560
6,40	Mano de obra	un	4	81.000	324.000	85.920	343.680
6,41	Retiro de mingitorios	un	4	47.000	188.000	49.565	198.260
6,42	Provisión y colocacion de mingitorios, incluye grifería y accesorios	un	4	464.000	1.856.000	488.670	1.954.680
6,43	Mano de obra	un	4	119.000	476.000	125.658	502.632
6,44	Retiro de inodoros	un	4	47.000	188.000	49.565	198.260
6,45	Provisión y colocación de inodoros con cisterna, tapa y accesorios	un	4	1.150.000	4.600.000	1.288.800	5.155.200
6,46	Mano de obra	un	4	119.000	476.000	125.658	502.632
6,47	Provisión y colocacion de rejilla metálica 15x15	un	2	59.000	118.000	62.829	125.658
6,48	Mano de obra	un	2	6.500	13.000	6.981	13.962
6,49	Pintura al látex interior c/ enduído de paredes y techo	m2	46,5	15.000	697.500	15.917	740.141
6,50	Mano de obra	m2	46,5	29.000	1.348.500	30.577	1.421.831
6,51	Pintura al esmalte sintético de puertas	m2	10,5	19.000	199.500	20.943	219.902

Marcos D.

6,52	Mano de obra	m2	10,5	27.000	283.500	29.041	304.931
6,53	Pintura al esmalte sintético de marcos	ml	31,5	15.500	488.250	16.754	527.751
6,54	Mano de obra	ml	31,5	11.500	362.250	12.287	387.041
6,55	Reparación y barnizado de puertas de acceso	m2	4,5	15.500	69.750	16.475	74.138
6,56	Mano de obra	m2	4,5	16.000	72.000	16.894	76.023
6,57	Provisión y colocación de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores	un	4	64.000	256.000	68.414	273.656
6,58	Mano de obra	un	4	15.500	62.000	16.754	67.016
6,59	Provisión y colocacion de cerradura tipo cilindrica en puertas principales	un	2	92.000	184.000	97.734	195.468
6,60	Mano de obra	un	2	19.000	38.000	20.943	41.886
7	**RESTAURACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIOS (SUBSUELO EDIFICIO SEDE)**						
7,1	Provision e instalación de cierrapuertas hidráulico	un	1	429.000	429.000	452.369	452.369
7,2	Mano de obra	un	1	159.000	159.000	167.544	167.544
7,3	Provisión e instalación de puerta de madera para sanitarios 0.7 x 2.1	un	3	387.000	1.161.000	408.120	1.224.360
7,4	Mano de obra	un	3	110.000	330.000	116.303	348.909
7,5	Pintura al esmalte sintético de puertas de 0.7 x 2.1	m2	4,41	19.000	83.790	20.943	92.359
7,6	Mano de obra	m2	4,41	27.000	119.070	29.041	128.071
7,7	Retiro y colocación de azulejos	m2	20	63.000	1.260.000	66.424	1.328.480
7,8	Mano de obra	m2	20	51.000	1.020.000	47.893	957.860
7,9	Adecuación de plomeria en sanitario	ml	20	26.000	520.000	28.203	564.060
7,10	Mano de obra	ml	20	15.500	310.000	16.754	335.080
7,11	Retiro de mingitorio	un	2	47.000	94.000	49.565	99.130
7,12	Provisión y colocación de mingitorio	un	2	464.000	928.000	488.670	977.340
7,13	Mano de obra	un	2	119.000	238.000	125.568	251.136
7,14	Provisión y colocación de inodoro, cisterna, tapa y accesorios	un	2	1.150.000	2.300.000	1.288.800	2.577.600
7,15	Mano de obra	un	2	119.000	238.000	125.658	251.316
7,16	Retiro de inodoro	un	2	47.000	94.000	49.565	99.130
7,17	Pintura al latex interior c/ enduido de paredes y techo	m2	35,6	15.000	534.000	15.917	566.645
7,18	Mano de obra	m2	35,6	29.000	1.032.400	30.577	1.088.541
7,19	Provisión y colocación de espejo sobre pared	m2	1,8	264.000	475.200	278.961	502.130
7,20	Mano de obra	m2	1,8	127.000	228.600	134.035	241.263
7,21	Demolición de revoque	m2	22,5	12.000	270.000	13.124	295.290
7,22	Revoque a 2 capas con aislamiento hidrófugo	m2	22,5	28.000	630.000	28.255	635.738
7,23	Mano de obra	m2	22,5	25.000	562.500	26.667	600.008
7,24	Texturado	m2	38,5	45.000	1.732.500	42.471	1.635.134
7,25	Mano de obra	m2	38,5	37.000	1.424.500	35.094	1.351.119
7,26	Pintura al látex interior c/ enduído de paredes y techo	m2	54,3	15.000	814.500	15.917	864.293
7,27	Mano de obra	m2	54,3	29.000	1.574.700	30.577	1.660.331
7,28	Colocación de ductos de pvc y arreglo de cableado	ml	30	22.500	675.000	24.165	724.950
7,29	Mano de obra	ml	30	15.000	450.000	16.110	483.300
7,30	Cambio de cajas, tomas y puntos de luz	un	8	59.000	472.000	62.829	502.632
7,31	Mano de obra	un	8	18.000	144.000	19.128	153.024
7,32	Retiro de mampara tipo eucatex h: 0.75	m2	5	24.000	120.000	26.249	131.245
7,33	Colocación de mampara superior tipo eucatex h: 0.75	m2	5	212.000	1.060.000	200.000	1.000.000
7,34	Mano de obra	m2	5	84.000	420.000	80.000	400.000
8	**RESTAURACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIOS (ESTACIONAMIENTO EDIFICIO AMPLIACIÓN)**						
8,1	Provisión y colocación de vidrios crudos para ventana balancín de 1x1 m	m2	2	264.000	528.000	278.961	557.922
8,2	Mano de obra	m2	2	127.000	254.000	134.035	268.070
8,3	Pintura antióxido de ventana balancín, incluye limpieza	m2	1	21.000	21.000	22.618	22.618
8,4	Mano de obra	m2	1	20.000	20.000	21.362	21.362
8,5	Provisión y colocación de bandeja porta cable metálica, incluye conexiones, cajas de paso y accesorios necesarios	ml	400	119.000	47.600.000	125.658	50.263.200
8,6	Mano de obra	ml	400	15.500	6.200.000	16.754	6.701.600
8,7	Provisión y cableado desde tablero hasta artefactos	ml	1000	14.000	14.000.000	15.358	15.358.000
8,8	Mano de obra	ml	1000	8.000	8.000.000	8.796	8.796.000

Marcos D.

8,9	Provisión y colocacion de tablero eléctrico para 18 TM como mínimo, metálico, de embutir, con barra F+N+T.	un	1	675.000	675.000	726.024	726.024
8,10	Mano de obra	un	1	596.000	596.000	628.290	628.290
8,11	Provisión y colocación de llave TM en tablero	un	5	92.000	460.000	97.734	488.670
8,12	Mano de obra	un	5	59.000	295.000	62.829	314.145
8,13	Provisión y colocación de artefacto estanco de adosar 2x36W, incluye 2 tubos tipo led 36w. Luz fría	un	35	165.00	5.775.000	177.210	6.202.350
8,14	Mano de obra	un	35	21.000	735.000	22.618	791.630
8,15	Bajada pluvial de estacionamiento hasta sub suelo de 100 mm	ml	10	45.000	450.000	43.226	432.260
8,16	Mano de obra	ml	10	30.000	300.000	30.000	300.000
8,17	Registro cloacal de 60x60 con tapa de hormigón	un	1	525.000	525.000	553.110	553.110
8,18	Mano de obra	un	1	205.000	205.000	218.645	218.645
9	**RESTAURACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIOS (PLANTA BAJA EDIFICIO AMPLIACIÓN)**						
9,1	Retiro y sustitución de bajante cloacal y pluvial	ml	20	45.000	900.000	43.169	863.380
9,2	Mano de obra	ml	20	30.000	600.000	30.000	600.000
9,3	Demolición de columna falsa de mamposteria	m2	2,7	24.000	64.800	26.249	70.872
9,4	Mampostería de 0.10 cm	m2	8	59.000	472.000	62.829	502.632
9,5	Mano de obra	m2	8	39.000	312.000	41.118	329.504
9,6	Adecuación de plomería en sanitario, incluye alimentación de agua y desague	ml	25	26.000	650.000	28.203	705.075
9,7	Mano de obra	ml	25	15.000	375.000	16.754	418.850
9,8	Demolición de azulejos	m2	63	12.000	756.000	13.124	826.812
9,9	Provisión y Colocación de azulejo	m2	63	63.000	3.969.000	66.424	4.184.712
9,10	Mano de obra	m2	63	38.000	2.394.000	40.769	2.568.447
9,11	Reposición de vidrio de ventana tipo esmerilado, crudo de 5mm	m2	1,2	264.000	316.800	278.961	334.753
9,12	Mano de obra	m2	1,2	127.000	152.400	134.035	160.842
9,13	Demolición de piso	m2	13	12.000	156.000	13.124	170.612
9,14	Colocación de piso tipo cerámico	m2	13	54.000	702.000	57.244	744.172
9,15	Mano de obra	m2	13	44.000	572.000	46.633	606.229
9,16	Demolición de mingitorios	un	2	47.000	94.000	49.565	99.130
9,17	Provisión y Colocación de mingitorios, incluye grifería y accesorios	un	2	464.000	928.000	488.670	977.340
9,18	Mano de obra	un	2	119.000	238.000	125.658	251.316
9,19	Demolición de inodoro	un	2	47.000	94.000	49.565	99.130
9,20	Provisión y colocación de inodoro, cisterna y asiento	un	2	1.150.000	2.300.000	1.288.800	2.577.600
9,21	Mano de obra	un	2	119.000	238.000	125.658	251.316
9,22	Provisión y colocación de canillas tipo cierre automático, incluye retiro de las existentes	un	2	330.000	660.000	349.050	698.100
9,23	Mano de obra	un	2	119.000	238.000	125.658	251.316
9,24	Demolición de ventana	un	2	86.000	172.000	90.753	181.506
9,25	Provisión y colocación de ventana de vidrio templado con marco de aluminio	m2	2	530.000	1.060.000	562.808	1.125.616
9,26	Mano de obra	m2	2	149.000	298.000	157.771	315.542
9,27	Retiro de ventana de vidrio con perfileria de aluminio	m2	2	86.000	172.000	90.753	181.506
9,28	Pintura al látex interior c/ enduido	m2	33	15.000	495.000	15.917	525.261
9,29	Mano de obra	m2	33	29.000	957.000	30.577	1.009.041
9,30	Demolición de cielo raso	m2	13	24.000	312.000	26.249	341.237
9,31	Provisión y colocación de cielo raso modulado tipo yeso acartonado	m2	13	98.000	1.274.000	103.283	1.342.679
9,32	Mano de obra	m2	13	53.000	689.000	55.848	726.024
9,33	Provisión y colocación de luces y tomas	un	2	59.000	118.000	62.829	125.658
9,34	Mano de obra	un	2	18.000	36.000	19.128	38.256
9,35	Provisión y colocación de cerraduras	un	3	82.000	246.000	97.734	293.202
9,36	Mano de obra	un	3	19.500	58.500	20.943	62.829
9,37	Reparación de puertas	un	2	7.500	15.000	8.377	16.754
9,38	Mano de obra	un	2	5.000	10.000	5.585	11.170
9,39	Provisión y colocación de caja sifonada	un	2	66.000	132.000	62.829	125.658
9,40	Mano de obra	un	2	119.000	238.000	125.658	251.316
9,41	Provisión y colocación de rejilla 15x15 cm	un	2	1.150.000	2.300.000	1.288.800	2.577.600
9,42	Mano de obra	un	2	6.500	13.000	6.981	13.962
9,43	Pintura de losa en voladizo (pintura para pista)	m2	167	43.000	7.181.000	45.377	7.577.959

Marcos D.

9,44	Mano de obra	m2	167	18.000	3.006.000	18.988	3.170.996
9,45	Retiro de cielo raso	m2	12	24.500	294.000	26.249	314.988
9,46	Colocación de lámina antisolar con protección UV, incluye retiro de lamina anterior	m2	78	132.000	10.296.000	125.600	9.796.800
9,47	Mano de obra	m2	78	66.000	5.148.000	63.000	4.914.000
9,48	Provisión y colocación de cortina vertical antisolar, incluye dosel	m2	110	435.000	47.850.000	460.746	50.682.060
9,49	Mano de obra	m2	110	159.000	17.490.000	167.544	18.429.840
10	**RESTAURACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIOS (QUINTO PISO EDIFICIO AMPLIACIÓN)**						
10,1	Demolición de revoque h: 1.0 m	m2	12,8	12.000	153.600	13.124	167.987
10,2	Revoque a 2 capas con aislamiento hidrófugo	m2	12,8	28.000	358.400	28.255	361.664
10,3	Mano de obra	m2	12,8	25.000	320.000	26.667	341.338
10,4	Sustitución de tomas y puntos de luz	un	5	59.000	295.000	62.829	314.145
10,5	Mano de obra	un	5	18.000	90.000	19.128	95.640
10,6	Pintura al látex interior c/ enduído de paredes	m2	42	15.000	630.000	15.917	668.514
10,7	Mano de obra	m2	42	29.000	1.218.000	30.577	1.284.234
10,8	Cambio de desague de bacha, incluye sifón curvo	ml	2,5	26.000	65.000	28.203	70.508
10,9	Mano de obra	ml	2,5	15.500	38.750	16.754	41.885
10,10	Demolición de cielo raso	m2	13,5	24.000	324.000	26.249	354.362
10,11	Colocación de cielo raso modulado de yeso acartonado	m2	13,5	98.000	1.323.000	103.283	1.394.321
10,12	Mano de obra	m2	13,5	53.000	715.500	55.848	753.948
10,13	Adecuación de redes de desague y alimentación	ml	15	26.000	390.000	28.203	423.045
10,14	Mano de obra	ml	15	15.500	232.500	16.754	251.310
10,15	Demolicion de cielo raso	m2	17,5	24.000	420.000	26.249	459.358
10,16	Colocación de cielo raso modular en yeso acartonado	m2	17,5	98.000	1.715.000	103.283	1.807.453
10,17	Mano de obra	m2	17,5	53.000	927.500	55.848	977.340
10,18	Mampostería de 0.10 cm	m2	5,25	59.000	309.750	62.829	329.852
10,19	Mano de obra	m2	5,25	39.000	204.750	41.188	216.237
10,20	Revoque a 2 capas con aislamiento hidrófugo	m2	5,25	28.000	147.000	28.255	148.339
10,21	Mano de obra	m2	5,25	25.000	131.250	26.667	140.002
10,22	Demolición de azulejo	m2	5,25	12.000	63.000	13.124	68.901
10,23	Colocación de azulejo	m2	5,25	63.000	330.750	66.424	348.726
10,24	Mano de obra	m2	5,25	38.000	199.500	40.769	214.037
10,25	Demolición de mingitorios	un	3	47.000	141.000	49.565	148.695
10,26	Provisión y colocación de mingitorios, incluye grifería y accesorios	un	3	464.000	1.392.000	488.670	1.466.010
10,27	Mano de obra	un	3	119.000	357.000	125.658	376.974
10,28	Provisión y colocación de inodoro, cisterna alta, tapa y accesorios	un	3	1.150.000	3.450.000	1.288.800	3.866.400
10,29	Mano de obra	un	3	119.000	357.000	125.658	376.974
10,30	Provisión y colocación de cerradura	un	3	92.000	276.000	97.734	293.202
10,31	Mano de obra	un	3	19.000	57.000	20.943	62.829
10,32	Provisión y colocación de artefacto fluorescente parabolico simple de embutir en cielo raso (tipo rectangular 1.2 x 0.2 de 2 incluye tubos T8)	un	2	255.000	510.000	268.500	537.000
10,33	Mano de obra	un	2	25.000	50.000	26.850	53.700
10,34	Pintura al látex interior c/ enduido de paredes	m2	18	15.000	270.000	15.917	286.506
10,35	Mano de obra	m2	18	29.000	522.000	30.577	550.386
10,36	Provisión y colocación de tapa ciega	un	2	2.500	5.000	2.685	5.370
10,37	Mano de obra	un	2	1.500	3.000	1.611	3.222
10,38	Adecuación de redes de desague y alimentación	ml	20	26.000	520.000	28.203	564.060
10,39	Mano de obra	ml	20	15.500	310.000	16.754	335.080
10,40	Demolición de cielo raso	m2	9	24.000	216.000	26.249	236.241
10,41	Colocación de cielo raso modular de yeso acartonado	m2	9	97.000	873.000	103.283	929.547
10,42	Mano de obra	m2	9	53.000	477.000	55.848	502.632
10,43	Retiro de inodoro con cisterna	un	2	94.000	188.000	99.130	198.260
10,44	Provisión y colocación de inodoro, cisterna alta, tapa y accesorios	un	2	1.150.000	2.300.000	1.288.800	2.577.600
10,45	Mano de obra	un	2	118.000	236.000	125.658	251.316
10,46	Provisión y colocación de rejilla de caja sifonada 15x15 cm	un	2	125.000	250.000	122.639	245.278
10,47	Mano de obra	un	2	179.000	358.000	168.487	336.974

Marcos D.

10,48	Demolición de mesada	m2	1,05	15.000	15.750	16.056	16.859
10,49	Provisión y colocación de mesada de granito verde ubatuba, con zócalo de 10 cm y pollera de 15 cm	m2	1,05	693.000	727.650	730.320	766.836
10,50	Mano de obra	m2	1,05	239.000	250.950	252.390	265.010
10,51	Provisión y Colocación de lavatorio de embutir (superpuesto) tipo ovalado blanco 44x31 cm	un	2	236.000	472.000	249.222	498.444
10,52	Mano de obra	un	2	119.000	238.000	125.658	251.316
10,53	Provisión y colocación de canilla tipo cierre automático	un	2	331.000	662.000	349.050	698.100
10,54	Mano de obra	un	2	119.000	238.000	125.658	251.316
10,55	Provisión y colocación de espejo	m2	2,34	264.000	617.760	278.961	652.769
10,56	Mano de obra	m2	2,34	127.000	297.180	134.035	313.642
10,57	Reposición de azulejos dañados	m2	2,6	63.000	163.800	66.424	172.702
10,58	Mano de obra	m2	2,6	38.000	98.800	40.769	105.999
10,59	Adecuación de redes de desague y alimentación	ml	20	26.700	534.000	28.203	564.060
10,60	Mano de obra	ml	20	15.500	310.000	16.754	335.080
10,61	Demolición de mesada	m2	0,7	15.000	10.500	16.056	11.239
10,62	Provisión y colocación de mesada de granito verde ubatuba, con zócalo 10 cm y pollera 15 cm	m2	0,7	693.000	485.100	730.320	511.224
10,63	Mano de obra	m2	0,7	239.000	167.300	252.390	176.673
10,64	Provisión y colocación de lavatorios de embutir	un	2	477.000	954.000	450.000	900.000
10,65	Mano de obra	un	2	145.000	290.000	140.582	281.164
10,66	Provisión y colocación de canilla tipo cierre automático	un	2	331.000	662.000	349.050	698.100
10,67	Mano de obra	un	2	119.000	238.000	125.658	251.316
10,68	Demolición de mingitorios	un	2	47.000	94.000	49.565	99.130
10,69	Provisión y colocación de mingitorios, incluye grifería y accesorios	un	2	464.000	928.000	488.670	977.340
10,70	Mano de obra	un	2	119.000	238.000	125.658	251.316
10,71	Demolición de cielo raso	m2	14	24.000	336.000	26.249	367.486
10,72	Provisión y colocación de cielo raso modular de yeso acartonado	m2	14	98.000	1.372.000	103.283	1.445.962
10,73	Mano de obra	m2	14	53.000	742.000	55.848	781.872
10,74	Pintura al látex interior c/ enduido sobre altura de azulejos	m2	14	15.000	210.000	15.917	222.838
10,75	Mano de obra	m2	14	29.000	406.000	30.577	428.078
10,76	Reposición de azulejos dañados	m2	2,7	63.000	170.100	66.424	179.345
10,77	Mano de obra	m2	2,7	38.000	102.600	40.769	110.076
10,78	Retiro de inodoro	un	2	47.000	94.000	49.565	99.130
10,79	Provisión y colocación de inodoro, cisterna alta, tapa y accesorios	un	2	1.150.000	2.300.000	1.288.800	2.577.600
10,80	Mano de obra	un	2	119.000	238.000	125.658	251.316
10,81	Adecuación de redes de desague y alimentación	ml	15	26.500	397.500	28.203	423.045
10,82	Mano de obra	ml	15	15.500	232.500	16.754	251.310
10,83	Provisión y colocación de rejilla de caja sifonada 15x15 cm	un	2	59.000	118.000	62.829	125.658
10,84	Mano de obra	un	2	6.500	13.000	6.981	13.962
11	**RESTAURACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIOS (SÉPTIMO PISO EDIFICIO AMPLIACIÓN)**						
11,1	Demolición de mesada	m2	0,7	15.000	10.500	16.056	11.239
11,2	Demolición de azulejo	m2	48,2	12.000	578.400	13.124	632.577
11,3	Demolición de piso, contrapiso y carpeta	m2	11,0	20.000	220.000	21.920	241.120
11,4	Demolición de plomería (independizar desagues)	ml	5,0	2.500	12.500	2.932	14.660
11,5	Demolición de cielo raso	m2	11,0	24.000	264.000	26.249	288.739
11,6	Demolición de mampostería	m2	5,3	15.000	79.500	16.056	85.097
11,7	Demolición de mingitorios	un	4	47.000	188.000	49.565	198.260
11,8	Demolción de inodoros	un	2	47.000	94.000	49.565	99.130
11,9	Demolición de cisternas altas	un	2	47.000	94.000	49.565	99.130
11,10	Demolición de puertas	un	2	86.000	172.000	90.753	181.506
11,11	Mampostería de 0.15	m2	5,3	59.000	312.700	62.829	332.994
11,12	Mano de obra	m2	5,3	39.000	206.700	41.188	218.296
11,13	Contrapiso	m2	11	24.000	264.000	25.271	277.981
11,14	Mano de obra	m2	11	18.000	198.000	18.988	208.868
11,15	Carpeta	m2	11	12.000	132.000	12.775	140.525
11,16	Mano de obra	m2	11	22.000	242.000	23.317	256.487
11,17	Provisión y colocación de piso tipo cerámico	m2	11	54.000	594.000	57.244	629.684

Marcos D.

11,18	Mano de obra	m2	11	44.000	484.000	46.633	512.963
11,19	Provisión y colocación de mesada de granito verde ubatuba, con zócalo 10 cm y pollera 15 cm	m2	0,7	750.000	525.000	730.320	511.224
11,20	Mano de obra	m2	0,7	240.000	168.000	252.390	176.673
11,21	Provisión y colocación de rejilla de caja sifonada 15x15 cm	un	2	59.000	118.000	62.829	125.658
11,22	Mano de obra	un	2	6.500	13.000	6.981	13.962
11,23	Provisión y Colocación de lavatorio de embutir (superpuesto) tipo ovalado blanco 44x31 cm	un	2	236.000	472.000	249.222	498.444
11,24	Mano de obra	un	2	119.000	238.000	125.658	251.316
11,25	Provisión y colocación de canilla tipo cierre automático	un	2	331.000	662.000	349.050	698.100
11,26	Mano de obra	un	2	119.000	238.000	125.658	251.316
11,27	Provisin y colocación de inodoro, cisterna, tapa y accesorios	un	2	1.150.000	2.300.000	1.288.800	2.577.600
11,28	Mano de obra	un	2	119.000	238.000	125.658	251.316
11,29	Provisión y colocación de mingitorios, incluye grifería y accesorios	un	4	464.000	1.856.000	488.670	1.954.680
11,30	Mano de obra	un	4	119.000	476.000	125.658	502.632
11,31	Provisión y colocación de puertas de 0.7 m, incluye marcco, cerradura y pintura acrílica	un	2	387.000	774.000	408.120	816.240
11,32	Mano de obra	un	2	110.000	220.000	116.303	232.606
11,33	Provisión y colocación de cielo raso modulado tipo yeso acartonado	m2	11	98.000	1.078.000	103.283	1.136.113
11,34	Mano de obra	m2	11	53.000	583.000	55.848	614.328
11,35	Provisión y colocación de artefacto fluorescente parabolico simple de embutir en cielo raso (tipo rectangular 1.2 x 0.2 de 2 incluye tubos T8)	un	2	255.000	510.000	268.500	537.000
11,36	Mano de obra	un	2	25.000	50.000	26.850	53.700
11,37	Sustitución de tomas y puntos eléctricos	un	4	59.000	236.000	62.829	251.316
11,38	Mano de obra	un	4	18.000	72.000	19.128	76.512
11,39	Adecuación de redes de desague y alimentación	ml	30	26.000	780.000	28.203	846.090
11,40	Mano de obra	ml	30	15.500	465.000	16.754	502.620
11,41	Demolición de cielo raso	m2	9	24.000	216.000	26.249	236.241
11,42	Provisión y colocación de cielo raso modular	m2	9	98.000	882.000	103.283	929.547
11,43	Mano de obra	m2	9	53.000	477.000	55.848	502.632
11,44	Provisión y colocación de cisterna y asiento para inodoro	un	2	1.150.000	2.300.000	1.288.800	2.577.600
11,45	Mano de obra	un	2	119.000	238.000	125.658	251.316
11,46	Provisión y colocación de rejilla de caja sifonada 15x15 cm	un	2	59.000	118.000	62.829	125.658
11,47	Mano de obra	un	2	6.500	13.000	6.981	13.962
11,48	Provisión y colocación de cerradura	un	3	92.000	276.000	97.734	293.202
11,49	Demolición de mesada	m2	1	19.000	19.000	20.943	20.943
11,50	Provisión y colocación de mesada de granito verde ubatuba, con zócalo de 10 cm y pollera de 15 cm	m2	1	693.000	693.000	730.320	730.320
11,51	Mano de obra	m2	1	239.000	239.000	252.390	252.390
11,52	Provisión y Colocación de lavatorio de embutir (superpuesto) tipo ovalado blanco 44x31 cm	un	2	236.000	472.000	249.222	498.444
11,53	Mano de obra	un	2	119.000	238.000	125.658	251.316
11,54	Provisión y colocación de canillas tipo cierre automático	un	2	331.000	662.000	349.050	698.100
11,55	Mano de obra	un	2	119.000	238.000	125.658	251.316
11,56	Provisión y colocación de artefacto fluorescente parabolico simple de embutir en cielo raso (tipo rectangular 1.2 x 0.2 de 2 incluye tubos T8)	un	2	255.000	510.000	268.500	537.000
11,57	Mano de obra	un	2	25.000	50.000	26.850	53.700
11,58	Adecuación de redes de desague y alimentación	ml	20	26.000	520.000	28.203	564.060
11,59	Mano de obra	ml	20	15.500	310.000	16.754	335.080
11,60	Demolición de mesada	m2	0,7	15.000	10.500	16.056	11.239
11,61	Demolición de azulejo	m2	4,5	12.000	54.000	13.124	59.058
11,62	Demolición de cielo raso	m2	11,0	24.000	264.000	26.249	288.739
11,63	Demolición de mingitorios	un	4	47.000	188.000	49.565	198.260
11,64	Demolición de inodoros	un	2	47.000	94.000	49.565	99.130
11,65	Demolición de cisternas altas	un	2	47.000	94.000	49.565	99.130
11,66	Provisión y colocación de azulejo	m2	4,5	63.000	283.500	66.424	298.908
11,67	Mano de obra	m2	4,5	59.000	265.500	55.689	250.601
11,68	Provisión y colocación de mesada de granito verde ubatuba, con zócalo 10 cm y pollera 15 cm	m2	0,7	693.000	485.100	730.320	511.224
11,69	Mano de obra	m2	0,7	239.000	167.300	252.390	176.673
11,70	Provisión y colocación de rejilla de caja sifonada 15x15 cm	un	2	59.000	118.000	62.829	125.658

Marcos D.

11,71	Mano de obra	un	2	6.500	13.000	6.981	13.962
11,72	Provisión y Colocación de lavatorio de embutir (superpuesto) tipo ovalado blanco 44x31 cm	un	2	236.000	472.000	249.222	498.444
11,73	Mano de obra	un	2	119.000	238.000	125.658	251.316
11,74	Provisión y colocación de canillas tipo cierre automático	un	2	331.000	662.000	349.050	698.100
11,75	Mano de obra	un	2	119.000	238.000	125.658	251.316
11,76	Provisión y colocación de inodoro, cisterna, tapa y accesorios	un	2	1.150.000	2.300.000	1.288.800	2.577.600
11,77	Mano de obra	un	2	119.000	238.000	125.658	251.316
11,78	Provisión y colocación de mingitorios, incluye grifería y accesorios	un	4	464.000	1.856.000	488.670	1.954.680
11,79	Mano de obra	un	4	119.000	476.000	125.658	502.632
11,80	Provisión y colocación de cielo raso modulado tipo yeso acartonado	m2	11	98.000	1.078.000	103.283	1.136.113
11,81	Mano de obra	m2	11	53.000	583.000	55.848	614.328
11,82	Provisión y colocación de artefacto fluorescente parabolico simple de embutir en cielo raso (tipo rectangular 1.2 x 0.2 de 2 incluye tubos T8)	un	2	255.000	510.000	268.500	537.000
11,83	Mano de obra	un	2	25.000	50.000	26.850	53.700
11,84	Sustitución de tomas y puntos eléctricos	un	4	59.000	236.000	62.829	251.316
11,85	Mano de obra	un	4	18.000	72.000	19.128	76.512
11,86	Adecuación de redes de desague y alimentación	ml	40	26.000	1.040.000	28.203	1.128.120
11,87	Mano de obra	ml	40	15.500	620.000	16.754	670.160
11,88	Demolición de mesada	m2	1,4	15.000	21.000	16.056	22.478
11,89	Demolición de azulejo	m2	2,8	12.000	33.600	13.124	36.747
11,90	Demolición de piso, contrapiso y carpeta (Incluye zócalo)	m2	13,5	18.000	243.000	18.988	256.338
11,91	Demolición de plomería de bacha (incluye rejilla de desague)	ml	3,0	2.700	8.100	2.932	8.796
11,92	Demolición de revoque h:1.5m	m2	27,9	12.000	334.800	13.124	366.160
11,93	Demolición de cielo raso	m2	13,5	24.000	324.000	26.249	354.362
11,94	Mampostería de 15	m2	0,4	59.000	23.600	62.829	25.132
11,95	Mano de obra	m2	0,4	39.000	15.600	41.188	16.475
11,96	Revoque a 2 capas con aislamiento hidrófugo	m2	27,9	28.000	781.200	28.255	788.315
11,97	Mano de obra	m2	27,9	25.000	697.500	26.667	744.009
11,98	Contrapiso	m2	5,0	24.000	120.000	25.271	126.355
11,99	Mano de obra	m2	5,0	18.000	90.000	18.988	94.940
11,100	Carpeta	m2	13,5	12.000	162.000	12.775	172.463
11,101	Mano de obra	m2	13,5	22.000	297.000	23.317	314.780
11,102	Provisión y colocación de piso tipo cerámico	m2	13,5	54.000	729.000	57.244	772.794
11,103	Mano de obra	m2	13,5	44.000	594.000	46.633	629.546
11,104	Provisión y colocación de zólcalo	ml	18,7	18.000	336.600	19.332	361.508
11,105	Mano de obra	ml	18,7	11.500	215.050	12.351	230.964
11,106	Provisión y colocación de mesada de granito verde ubatuba con zócalo y pollera de 10 cm	m2	1,4	693.000	970.200	730.320	1.022.448
11,107	Mano de obra	m2	1,4	239.000	334.600	252.390	353.346
11,108	Provisión y Colocación de bacha de emprotrada 40x34 cm profunda, de acero Inoxidable	un	1,0	146.000	146.000	154.559	154.559
11,109	Mano de obra	un	1,0	610.000	610.000	573.229	573.229
11,110	Provisión y colocación de canilla de pared	un	1,0	331.000	331.000	349.050	349.050
11,111	Mano de obra	un	1,0	119.000	119.000	125.658	125.658
11,112	Provisión y colocación de revestido de azulejo	m2	4,4	63.000	277.200	66.424	292.266
11,113	Mano de obra	m2	4,4	38.000	167.200	40.769	179.384
11,114	Sustitución de tomas y puntos eléctricos	un	5,0	59.000	295.000	62.829	314.145
11,115	Mano de obra	un	4,0	18.000	72.000	19.128	76.512
11,116	Pintura al látex interior c/ enduído	m2	46,8	15.000	702.000	15.917	744.916
11,117	Mano de obra	m2	46,8	29.000	1.357.200	30.577	1.431.004
11,118	Adecuación de redes de desague y alimentación	ml	30,0	26.000	780.000	28.203	846.090
11,119	Mano de obra	ml	30,0	15.500	465.000	16.754	502.620
11,120	Provisión y colocación de cielo raso modulado de durlock	m2	13,5	98.000	1.323.000	103.283	1.394.321
11,121	Mano de obra	m2	13,5	53.000	715.500	55.848	753.948
11,122	Provisión y colocación de desengrasador bajo mesada	un	1,0	159.000	159.000	167.544	167.544
11,123	Mano de obra	un	1,0	119.000	119.000	125.658	125.658

Marcos D.

11,124	Adecuacion de plomería de desague de bacha (incluye colocación de rejilla sifonada y conexión a bajante clocal)	ml	5,0	26.000	130.000	28.203	141.015
11,125	Mano de obra	ml	5,0	15.500	77.500	16.754	83.770
11,126	Demolición de revoque	m2	100	12.000	1.200.000	13.124	1.312.400
11,127	Demolición de cielo raso	m2	380	24.800	9.424.000	26.249	9.974.620
11,128	Retiro de ventana de vidrio	un	24	86.000	2.064.000	90.753	2.178.072
11,129	Retiro de cortinas y porta cortinas	m2	450	3.000	1.350.000	3.222	1.449.900
11,130	Reparación de fisura de junta entre losa y muro, incluye todos los materiales de seguridad necesarios	ml	44	641.000	28.204.000	636.895	28.023.380
11,131	Mano de obra	ml	44	241.000	10.604.000	239.037	10.517.628
11,132	Regularización de mocheta	ml	57	6.000	342.000	6.702	382.014
11,133	Mano de obra	ml	57	14.500	826.500	15.358	875.406
11,134	Reemplazar paños de vidrios dañados por vidrio templado de 8 mm	m2	10	306.000	3.060.000	322.200	3.222.000
11,135	Colocación de ventana con carpintería de aluminio existente	un	24	149.000	3.576.000	157.771	3.786.504
11,136	Provisión y colocación de lámina antisolar con protección UV, incluye retiro de lamina anterior	m2	10	132.000	1.320.000	125.600	1.256.000
11,137	Mano de obra	m2	10	66.000	660.000	63.000	630.000
11,138	Provisión y colocación de cielo raso modulado de durlock	m2	376,5	98.000	36.897.000	103.283	38.886.050
11,139	Mano de obra	m2	376,5	53.000	19.954.500	55.848	21.026.772
11,140	Revoque a 2 capas con aislamiento hidrófugo	m2	100	28.000	2.800.000	28.255	2.825.500
11,141	Mano de obra	m2	100	25.000	2.500.000	26.667	2.666.700
11,142	Pintura al látex interior con enduído (sólo la pared donde se encuentran las ventanas)	m2	100	15.000	1.500.000	15.917	1.591.700
11,143	Mano de obra	m2	100	29.000	2.900.000	30.577	3.057.700
11,144	Reparación boquetas en techo y terraza, incluye desmonte, colocación e impermeabilización	un	14	715.000	10.010.000	795.834	11.141.676
11,145	Mano de obra	un	14	350.000	4.900.000	530.556	7.427.784
11,146	Adecuación de redes de desague y alimentación	ml	270	26.500	7.155.000	28.203	7.614.810
11,147	Mano de obra	ml	270	15.500	4.185.000	16.754	4.523.580
	TOTAL			**TOTAL**	**733.904.650**	**TOTAL**	**777.416.629**

Marcos D. Arias

SGTO 1° SG MARCOS ARIAS
SECRETARIO COMITÉ DE EVALUACIÓN

SP ARQ. HUGO ANTONIOLI
PRESIDENTE COMITÉ DE EVALUACIÓN

SP ABG. ENRIQUE MELGAREJO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN

SP ARQ. LIDIA TELLEZ
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN

SP RAMON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN