MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Código de Catálogo	Descripción	AMELIO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ				SEME S.A.				ELECTROMETAL S.R.L.				RUBÉN DARÍO PERALTA R.			
			Precio Unitario	Cantidad	Unid.	P. Total	Precio Unitario	Cantidad	Unid.	P. Total	Precio Unitario	Cantidad	Unid.	P. Total	Precio Unitario	Cantidad	Unid.	P. Total
1	72102201-011	Provisión, Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, postes de H° A° de 9 m /200 kgf.	1.300.615	153	Unid.	198.994.095	1.100.000	153	Unid.	168.300.000	1.108.455	153	Unid.	169.593.615	1.269.000	153	Unid.	194.157.000
2	72102201-011	Provisión, Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, postes de H° A° de 9 m /500 kgf.	1.619.705	31	Unid.	50.210.855	1.650.000	31	Unid.	51.150.000	1.419.380	31	Unid.	44.000.780	1.805.000	31	Unid.	55.955.000
3	72102201-011	Provisión, Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, postes de H° A° de 12 m / 200 kgf.	1.804.778	20	Unid.	36.095.560	1.700.000	20	Unid.	34.000.000	1.339.900	20	Unid.	26.798.000	1.822.000	20	Unid.	36.440.000
4	72102201-011	Provisión, Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, postes de H° A° de 12 m /300 kgf.	1.900.505	27	Unid.	51.313.635	2.300.000	27	Unid.	62.100.000	1.865.790	27	Unid.	50.376.330	2.499.000	27	Unid.	67.473.000
5	72102201-011	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, postes de H° A° de 12 m /500 kgf.	2.308.942	7	Unid.	16.162.594	1.100.000	7	Unid.	7.700.000	911.537	7	Unid.	6.380.759	3.760.000	7	Unid.	26.320.000
6	72102201-016	Tendido de conductor desnudo de hasta 95 mm².Aa	2.490	1.852	m lineal	4.611.480	2.500	1.852	m lineal	4.630.000	1.796	1.852	m lineal	3.326.192	1.500	1.852	m lineal	2.778.000
7	72102201-016	Tendido de conductor pre ensamblado 2x16 mm². Aa	5.005	1.011	m lineal	5.060.055	6.000	1.011	m lineal	6.066.000	5.907	1.011	m lineal	5.971.977	4.000	1.011	m lineal	4.044.000
8	72102201-016	Tendido de conductor pre ensamblado 4x16 mm² .Aa	4.469	180	m lineal	804.420	7.000	180	m lineal	1.260.000	7.025	180	m lineal	1.264.500	5.000	180	m lineal	900.000
9	72102201-016	Tendido de conductor pre ensamblado 3x35 + 1x50 m². Aa	4.564	7.117	m lineal	32.481.988	9.000	7.117	m lineal	64.053.000	6.302	7.117	m lineal	44.851.334	5.000	7.117	m lineal	35.585.000
10	72102201-010	Provisión y Montaje de estructura de MT para líneas aéreas trifásica tipo 1 y 8.	348.447	20	Unid.	6.968.940	150.000	20	Unid.	3.000.000	159.250	20	Unid.	3.185.000	323.000	20	Unid.	6.460.000
11	72102201-010	Provisión y Montaje de estructura de MT para líneas aéreas trifásica tipo 2, 3, 5, 6 y 7.	991.735	34	Unid.	33.718.990	250.000	34	Unid.	8.500.000	288.292	34	Unid.	9.801.928	1.560.000	34	Unid.	53.040.000
12	72102201-010	Provisión y Montaje de una estructura de MT, tipo SFT1.	1.498.516	1	Unid.	1.498.516	1.600.000	1	Unid.	1.600.000	219.543	1	Unid.	219.543	1.503.000	1	Unid.	1.503.000
13	72102201-010	Provisión y Montaje de una estructura de MT, tipo DSH1.	1.195.953	4	Unid.	4.783.812	1.600.000	4	Unid.	6.400.000	164.542	4	Unid.	658.168	1.503.000	4	Unid.	6.012.000
14	72102201-010	Montaje de PD aéreo trifásico de hasta 100 KVA, completo.	2.980.309	4	Unid.	11.921.236	3.000.000	4	Unid.	12.000.000	2.110.625	4	Unid.	8.442.500	1.500.000	4	Unid.	6.000.000
15	72102201-010	Provisión y Montaje puesta tierra en BT	298.669	33	Unid.	9.856.077	240.000	33	Unid.	7.920.000	255.750	33	Unid.	8.439.750	85.000	33	Unid.	2.805.000
16	72102201-010	Provisión y Montaje de una estructura pre ensamblada BT	149.015	315	Unid.	46.939.725	90.000	315	Unid.	28.350.000	67.925	315	Unid.	21.396.375	91.000	315	Unid.	28.665.000
17	72102201-010	Provisión de herraje y el montaje de Montaje de AP completo, tipo cerrado 250 y 400 W	249.529	330	Unid.	82.344.570	640.000	330	Unid.	211.200.000	189.612	330	Unid.	62.571.960	150.000	330	Unid.	49.500.000
18	72102201-010	Provisión de kit completo y Empalme de un conductor terminal de Cu de 35 mm2 a una jabalina de 3/4", con soldadura exotérmica.	194.007	45	Unid.	8.730.315	200.000	45	Unid.	9.000.000	177.086	45	Unid.	7.968.870	150.000	45	Unid.	6.750.000
19	72102201-010	Retiro poste HA 7/150	199.752	35	Unid.	6.991.320	100.000	35	Unid.	3.500.000	146.273	35	Unid.	5.119.555	50.000	35	Unid.	1.750.000
20	72102201-010	Retiro poste HA 9/150	247.935	9	Unid.	2.231.415	100.000	9	Unid.	900.000	188.615	9	Unid.	1.697.535	50.000	9	Unid.	450.000
21	72102201-010	Retiro poste HA 9/200	298.670	11	Unid.	3.285.370	100.000	11	Unid.	1.100.000	188.595	11	Unid.	2.074.545	60.000	11	Unid.	660.000
22	72102201-010	Retiro poste HA 9/500	298.670	3	Unid.	896.010	100.000	3	Unid.	300.000	288.090	3	Unid.	864.270	70.000	3	Unid.	210.000
23	72102201-010	Retiro poste HA 12/200	356.745	1	Unid.	356.745	150.000	1	Unid.	150.000	263.442	1	Unid.	263.442	100.000	1	Unid.	100.000
24	72102201-010	Retiro poste HA 12/300	448.962	3	Unid.	1.346.886	150.000	3	Unid.	450.000	408.500	3	Unid.	1.225.500	150.000	3	Unid.	450.000
25	72102201-010	Retiro Poste de palma	99.558	7	Unid.	696.906	50.000	7	Unid.	350.000	99.495	7	Unid.	696.465	40.000	7	Unid.	280.000
26	72102201-010	Retiro Poste de acero	299.947	6	Unid.	1.799.682	150.000	6	Unid.	900.000	140.700	6	Unid.	844.200	60.000	6	Unid.	360.000
27	72102201-010	Retiro estructura APHS1C	100.196	29	Unid.	2.905.684	50.000	29	Unid.	1.450.000	105.600	29	Unid.	3.062.400	100.000	29	Unid.	2.900.000
28	72102201-010	Retiros de estructuras de BT y MT	100.196	91	Unid.	9.117.836	70.000	91	Unid.	6.370.000	70.750	91	Unid.	6.438.250	42.400	91	Unid.	3.858.400
29	72102201-003	Recolocación de acometidas monofásicas y trifásicas	100.196	35	Unid.	3.506.860	100.000	35	Unid.	3.500.000	71.500	35	Unid.	2.502.500	10.000	35	Unid.	350.000
30	72102201-010	Traslado de acometida monofásica y trifásica	100.196	5	Unid.	500.980	60.000	5	Unid.	300.000	71.200	5	Unid.	356.000	50.000	5	Unid.	250.000
31	72102201-010	Poda de rama y limpieza de franja	2.937	3.000	m lineal	8.811.000	3.000	3.000	m lineal	9.000.000	2.150	3.000	m lineal	6.450.000	3.000	3.000	m lineal	9.000.000
32	72102201-010	Devolución de todos los materiales retirados de red existente al depósito de ANDE	24.954	253	Unid.	6.313.362	20.000	253	Unid.	5.060.000	17.800	253	Unid.	4.503.400	4.000	253	Unid.	1.012.000
MONTO TOTAL OFERTADO G$						651.247.919				720.559.000				511.345.643				606.017.400

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Ing. Luis N. Amarilla Candia
Director U.O.C.
Municipalidad Pedro Juan Caballero