GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

ANEXO B - 02 - 08

Descripción del Llamado: Construcción de Puente de Hormigón

Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas N° 05/2013 ID N° 258569

Cuadro Comparativo de Ofertas

		DOMOFIX S.A.					Duarte Amaral, Fernando Johnny					INGEMANT S.A.					Pavón Doldán, Luis Enrique					Consultoria y Servicios S.R.L.				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Lote 1 Construcción de Puente de HºAº en el Arroyo Zanjita de la ciudad de Concepción**																									
	Trabajos preliminares																									
	Demoliciones de estructuras existentes y excavaciones	5.900.000	1,00	S/d	Nacional	5.900.000	3.018.750	1,00	S/d	Nacional	3.018.750	10.125.000	1,00	S/d	Nacional	10.125.000	3.490.275	1,00	S/d	Nacional	3.490.275	13.863.500	1,00	S/d	Nacional	13.863.500
	Estructura de H°A°					0					0					0					0					0
	Tubulones de 1,5m	1.960.000	10,00	S/d	Nacional	19.600.000	2.423.841	10,00	S/d	Nacional	24.238.410	1.718.440	10,00	S/d	Nacional	17.184.400	2.572.630	10,00	S/d	Nacional	25.726.300	1.526.210	10,00	S/d	Nacional	15.262.100
	Viga riostra	1.275.000	5,60	S/d	Nacional	7.140.000	1.981.250	5,60	S/d	Nacional	11.095.000	1.803.830	5,60	S/d	Nacional	10.101.448	1.979.733	5,60	S/d	Nacional	11.086.505	2.065.545	5,60	S/d	Nacional	11.567.052
	Viga de apoyo	2.105.000	7,20	S/d	Nacional	15.156.000	1.981.250	7,20	S/d	Nacional	14.265.000	1.972.580	7,20	S/d	Nacional	14.202.576	2.268.771	7,20	S/d	Nacional	16.335.151	1.994.145	7,20	S/d	Nacional	14.357.844
	Viga transversal	1.535.000	1,82	S/d	Nacional	2.793.700		1,82	S/d	Nacional	3.605.875	2.006.330	1,82	S/d	Nacional	3.651.521	2.268.771	1,82	S/d	Nacional	4.129.163	1.733.830	1,82	S/d	Nacional	3.155.571
	Viga longitudinal	1.870.000	13,30	S/d	Nacional	24.871.000	2.301.000	13,30	S/d	Nacional	30.603.300	2.748.830	13,30	S/d	Nacional	36.559.439	2.572.405	13,30	S/d	Nacional	34.212.987	1.971.090	13,30	S/d	Nacional	26.215.497
	Losa de H° A°	1.180.000	18,40	S/d	Nacional	21.712.000	1.956.250	18,40	S/d	Nacional	35.995.000	1.871.330	18,40	S/d	Nacional	34.432.472	2.182.491	18,40	S/d	Nacional	40.157.834	1.748.410	18,40	S/d	Nacional	32.170.744
	Obras Complementarias					0					0					0					0					0
	Barandas	695.000	18,40	S/d	Nacional	12.788.000	206.150	18,40	S/d	Nacional	3.793.160	442.472	18,40	S/d	Nacional	8.141.485	210.047	18,40	S/d	Nacional	3.864.865	334.780	18,40	S/d	Nacional	6.159.952
	Guardarruedas	516.000	18,40	S/d	Nacional	9.494.400	548.500	18,40	S/d	Nacional	10.092.400	496.581	18,40	S/d	Nacional	9.137.090	720.736	18,40	S/d	Nacional	13.261.542	1.534.210	18,40	S/d	Nacional	28.229.464
	Apoyo de neopreno	2.110.000	12,00	S/d	Nacional	25.320.000	540.000	12,00	S/d	Nacional	6.480.000	921.240	12,00	S/d	Nacional	11.054.880	516.480	12,00	S/d	Nacional	6.197.760	737.060	12,00	S/d	Nacional	8.844.720
	Muro aleta de piedra bruta colocada	309.000	35,00	S/d	Nacional	10.815.000	341.600	35,00	S/d	Nacional	11.956.000	558.268	35,00	S/d	Nacional	19.539.380	319.254	35,00	S/d	Nacional	11.173.890	447.590	35,00	S/d	Nacional	15.665.650
	Limpieza y cartel de obras					0					0					0					0					0
	Limpieza periodica y final	2.900.000	1,00	S/d	Nacional	2.900.000	1.720.200	1,00	S/d	Nacional	1.720.200	1.147.500	1,00	S/d	Nacional	1.147.500	1.384.509	1,00	S/d	Nacional	1.384.509	3.471.530	1,00	S/d	Nacional	3.471.530
	Cartel de obras 1,5x 3m	1.062.000	1,00	S/d	Nacional	1.062.000	1.434.192	1,00	S/d	Nacional	1.434.192	1.248.750	1,00	S/d	Nacional	1.248.750	735.018	1,00	S/d	Nacional	735.018	871.675	1,00	S/d	Nacional	871.675
						159.552.100					158.297.287					176.525.941					171.755.799					179.835.299

DEPARTAMENTO I GOBERNACIÓN CONCEPCIÓN

Lic. Edgar Francisco Frutes Cristaldo
Enc. U.O.C.

Item	Descripción	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Lote 2 Construcción de Puente de HºAº en el Arroyo Zanja León de la ciudad de Concepción**																									
	Trabajos preliminares																									
	Demoliciones de estructuras existentes y excavaciones	10.620.000	1	S/d	Nacional	10.620.000	3.768.750	1	S/d	Nacional	3.768.750	11.645.000	1	S/d	Nacional	11.645.000	1.748.500	1	S/d	Nacional	1.748.500	5.200.300	1	S/d	Nacional	5.200.300
	Estructura de H°A°					0					0					0					0					0
	Tubulones de 1,5m	1.960.000	32	S/d	Nacional	62.720.000	3.057.854	32	S/d	Nacional	97.851.328	1.784.998	32	S/d	Nacional	57.119.936	2.572.630	32	S/d	Nacional	82.324.160	1.435.175	32	S/d	Nacional	45.925.600
	Viga riostra	1.275.000	5,6	S/d	Nacional	7.140.000	2.249.000	5,6	S/d	Nacional	12.594.400	1.830.553	5,6	S/d	Nacional	10.251.097	1.979.733	5,6	S/d	Nacional	11.086.505	2.065.545	5,6	S/d	Nacional	11.567.052
	Viga de apoyo	2.310.000	9,6	S/d	Nacional	22.176.000	2.249.000	9,6	S/d	Nacional	21.590.400	2.070.303	9,6	S/d	Nacional	19.874.909	2.268.771	9,6	S/d	Nacional	21.780.202	1.994.145	9,6	S/d	Nacional	19.143.792
	Viga transversal	1.700.000	2,1	S/d	Nacional	3.570.000	2.249.000	2,1	S/d	Nacional	4.722.900	2.036.053	2,1	S/d	Nacional	4.275.711	2.268.771	2,1	S/d	Nacional	4.764.419	1.733.830	2,1	S/d	Nacional	3.641.043
	Viga longitudinal	2.200.000	16,8	S/d	Nacional	36.960.000	2.249.000	16,8	S/d	Nacional	37.783.200	2.858.053	16,8	S/d	Nacional	48.015.290	2.572.405	16,8	S/d	Nacional	43.216.404	1.971.090	16,8	S/d	Nacional	33.114.312
	Losa de H° A°	1.340.000	22,4	S/d	Nacional	30.016.000	2.223.000	22,4	S/d	Nacional	49.795.200	1.967.553	22,4	S/d	Nacional	44.073.187	2.182.491	22,4	S/d	Nacional	48.887.798	1.748.410	22,4	S/d	Nacional	39.164.384
	Obras Complementarias					0					0					0					0					0
	Barandas	695.000	22,1	S/d	Nacional	15.359.500	293.650	22,1	S/d	Nacional	6.489.665	449.027	22,1	S/d	Nacional	9.923.497	210.047	22,1	S/d	Nacional	4.642.039	334.780	22,1	S/d	Nacional	7.398.638
	Guardarruedas	516.000	22,4	S/d	Nacional	11.558.400	636.000	22,4	S/d	Nacional	14.246.400	503.938	22,4	S/d	Nacional	11.288.211	720.736	22,4	S/d	Nacional	16.144.486	1.534.210	22,4	S/d	Nacional	34.366.304
	Apoyo de neopreno	2.110.000	12	S/d	Nacional	25.320.000	561.500	12	S/d	Nacional	6.738.000	934.888	12	S/d	Nacional	11.218.656	516.480	12	S/d	Nacional	6.197.760	737.060	12	S/d	Nacional	8.844.720
	Muro aleta de piedra bruta	309.000	45	S/d	Nacional	13.905.000	341.600	45	S/d	Nacional	15.372.000	593.939	45	S/d	Nacional	26.727.255	319.254	45	S/d	Nacional	14.366.430	447.590	45	S/d	Nacional	20.141.550
	Limpieza y cartel de obras					0					0					0					0					0
	Limpieza final y frecuente	3.250.000	1	S/d	Nacional	3.250.000	1.720.200	1	S/d	Nacional	1.720.200	1.164.500	1	S/d	Nacional	1.164.500	1.384.509	1	S/d	Nacional	1.384.509	3.471.530	1	S/d	Nacional	3.471.530
	Cartel de obras 1,5x 3m	1.062.000	1	S/d	Nacional	1.062.000	1.434.192	1	S/d	Nacional	1.434.192	1.267.250	1	S/d	Nacional	1.267.250	735.018	1	S/d	Nacional	735.018	871.675	1	S/d	Nacional	871.675
						243.656.900					274.106.635					256.844.499					257.278.230					232.850.900

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL · CONCEPCIÓN

Lic. Diego Francisco Fretes Chistaldo
Fnc. U.O.C.