Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 388
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON % DE VARIACION

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 17/2021

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 9 CON FONDOS DE ROYALTIES" ID Nº 398.311

							MLF PROYECTOS Y			IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS		
item	Codigo de catalogo	Descropcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Total Referencial	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion
1	72131701-002	Calle comisión mbokajaty norte	Unidad	1		23.783.800		24.152.100			24.259.000	
1.1		Levantamiento planímetro	Metro lineal	100	1.733	173.300	1.761	176.100	2	1.768	176.800	2
1.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	100	1.733	173.300	1.761	176.100	2	1.768	176.800	2
1.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m)	Metro lineal	200	24.667	4.933.400	25.048	5.009.600	2	25.160	5.032.000	2
1.4		Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	200	4.167	833.400	4.232	846.400	2	4.250	850.000	2
1.5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	100	29.667	2.966.700	30.125	3.012.500	2	30.260	3.026.000	2
1.6		Provisión y colocación de piedra bruta (Pavimento tipo empedrado)	Metros cuadrados	500	24.167	12.083.500	24.540	12.270.000	2	24.650	12.325.000	2
1.7		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	500	2.400	1.200.000	2.438	1.219.000	2	2.448	1.224.000	2
1.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	Metros cuadrados	500	2.367	1.183.500	2.404	1.202.000	2	2.414	1.207.000	2
1.9		Limpieza final	Metro lineal	100	2.367	236.700	2.404	240.400	2	2.414	241.400	2
2	72131701-002	Comisión 18 de enero, cañada	Unidad	1		23.783.800		24.152.100			24.259.000	
2.1		Levantamiento planímetro	Metro lineal	100	1.733	173.300	1.761	176.100	2	1.768	176.800	2
2.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	100	1.733	173.300	1.761	176.100	2	1.768	176.800	2
2.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m)	Metro lineal	200	24.667	4.933.400	25.048	5.009.600	2	25.160	5.032.000	2
2.4		Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	200	4.167	833.400	4.232	846.400	2	4.250	850.000	2
2.5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	100	29.667	2.966.700	30.125	3.012.500	2	30.260	3.026.000	2
2.6		Provisión y colocación de piedra bruta (Pavimento tipo empedrado)	Metros cuadrados	500	24.167	12.083.500	24.540	12.270.000	2	24.650	12.325.000	2
2.7		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	500	2.400	1.200.000	2.438	1.219.000	2	2.448	1.224.000	2
2.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	Metros cuadrados	500	2.367	1.183.500	2.404	1.202.000	2	2.414	1.207.000	2
2.9		Limpieza final	Metro lineal	100	2.367	236.700	2.404	240.400	2	2.414	241.400	2
3	72131701-002	Calle cnel delgado, barrio 6 de enero	Unidad	1		24.543.486		24.925.878			25.033.860	
3.1		Levantamiento planímetro	Metro lineal	90	1.733	155.970	1.762	158.580	2	1.768	159.120	2
3.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	90	1.733	155.970	1.762	158.580	2	1.768	159.120	2
3.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m)	Metro lineal	180	24.667	4.440.060	25.049	4.508.820	2	25.160	4.528.800	2
3.4		Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	180	4.167	750.060	4.233	761.940	2	4.250	765.000	2
3.5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	108	29.667	3.204.036	30.126	3.253.608	2	30.260	3.268.080	2
3.6		Provisión y colocación de piedra bruta (Pavimento tipo empedrado)	Metros cuadrados	540	24.167	13.050.180	24.541	13.252.140	2	24.650	13.311.000	2
3.7		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	540	2.400	1.296.000	2.439	1.317.060	2	2.448	1.321.920	2
3.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	Metros cuadrados	540	2.367	1.278.180	2.405	1.298.700	2	2.414	1.303.560	2
3.9		Limpieza final	Metro lineal	90	2.367	213.030	2.405	216.450	2	2.414	217.260	2
4	72131701-002	Calle virgen del rosario, barrio arsenio erico	Unidad	1		30.757.280		31.236.440			31.371.800	
4.1		Levantamiento planímetro	Metro lineal	100	1.733	173.300	1.762	176.200	2	1.768	176.800	2
4.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	100	1.733	173.300	1.762	176.200	2	1.768	176.800	

Abog. Lilian Josefina Florentín
Directora de U.O.C.
Municipalidad de Itauguá

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 368
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON % DE VARIACION

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 17/2021

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 9 CON FONDOS DE ROYALTIES" ID Nº 398.311

							MLF PROYECTOS Y			IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS		
item	Codigo de catalogo	Descropcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Total Referencial	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion
4.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m)	Metro lineal	200	24.667	4.933.400	25.049	5.009.800	2	25.160	5.032.000	2
4.4		Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	200	4.167	833.400	4.233	846.600	2	4.250	850.000	2
4.5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	140	29.667	4.153.380	30.126	4.217.640	2	30.260	4.236.400	2
4.6		Provisión y colocación de piedra bruta (Pavimento tipo empedrado)	Metros cuadrados	700	24.167	16.916.900	24.541	17.178.700	2	24.650	17.255.000	2
4.7		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	700	2.400	1.680.000	2.439	1.707.300	2	2.448	1.713.600	2
4.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	Metros cuadrados	700	2.367	1.656.900	2.405	1.683.500	2	2.414	1.689.800	2
4.9		Limpieza final	Metro lineal	100	2.367	236.700	2.405	240.500	2	2.414	241.400	2
5	72131701-002	Calle mburukuja, barrio niño jesus	Unidad	1		27.681.552		28.112.436			28.234.620	
5.1		Levantamiento planímetro	Metro lineal	90	1.733	155.970	1.760	158.400	2	1.768	159.120	2
5.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	90	1.733	155.970	1.760	158.400	2	1.768	159.120	2
5.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m)	Metro lineal	180	24.667	4.440.060	25.049	4.508.820	2	25.160	4.528.800	2
5.4		Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	180	4.167	750.060	4.233	761.940	2	4.250	765.000	2
5.5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	126	29.667	3.738.042	30.126	3.795.876	2	30.260	3.812.760	2
5.6		Provisión y colocación de piedra bruta (Pavimento tipo empedrado)	Metros cuadrados	630	24.167	15.225.210	24.541	15.460.830	2	24.650	15.529.500	2
5.7		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	630	2.400	1.512.000	2.439	1.536.570	2	2.448	1.542.240	2
5.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	Metros cuadrados	630	2.367	1.491.210	2.405	1.515.150	2	2.414	1.520.820	2
5.9		Limpieza final	Metro lineal	90	2.367	213.030	2.405	216.450	2	2.414	217.260	2
6	72131701-002	Calle santa librada, villa regina mboiy	Unidad	1		35.370.872		35.921.055			36.077.570	
6.1		Levantamiento planímetro	Metro lineal	115	1.733	199.295	1.760	202.400	2	1.768	203.320	2
6.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	115	1.733	199.295	1.760	202.400	2	1.768	203.320	2
6.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m)	Metro lineal	230	24.667	5.673.410	25.048	5.761.040	2	25.160	5.786.800	2
6.4		Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	230	4.167	958.410	4.233	973.590	2	4.250	977.500	2
6.5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	161	29.667	4.776.387	30.125	4.850.125	2	30.260	4.871.860	2
6.6		Provisión y colocación de piedra bruta (Pavimento tipo empedrado)	Metros cuadrados	805	24.167	19.454.435	24.541	19.755.505	2	24.650	19.843.250	2
6.7		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	805	2.400	1.932.000	2.439	1.963.395	2	2.448	1.970.640	2
6.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	Metros cuadrados	805	2.367	1.905.435	2.405	1.936.025	2	2.414	1.943.270	2
6.9		Limpieza final	Metro lineal	115	2.367	272.205	2.405	276.575	2	2.414	277.610	2
					Precio Total	165.920.790		168.500.009	2		169.235.850	2

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abg. Lilian Josefina Florentín
Directora de D.O.C.
Municipalidad de Itauguá