MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES
Siempre, cerca de la Gente
San Roque Gonzáles de Santa Cruz y Mcal. López
Tel: 0782-23-2446 - Fax: 0782-23-2581
Correo: [illegible]
www.[illegible]
Período 2016-2020

ANEXO 3 32 08

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 25/2018 "CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL ESCUELA BASICA VILLA UNIVERSITARIA" ID N° 350,811.-

Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Relación de Medida	MRF CONTRUCCIONES					M.T. SOCIEDAD ANONIMA					AVILA CONSTRUCCIONES				
					Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL
1	921010-001	CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE PERIMETRAL	GL	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1.1		Trabajo Preliminares, cercado, replanteo, nivelación [illegible]	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	2.400.000	2.400.000	[illegible]	[illegible]	1	2.353.017	2.353.017	[illegible]	[illegible]	1	2.100.000	2.100.000
1.2		Cimiento de Piedra BA de ancho 0,300,20 Al Frente con cinta perimetral	M3	1	[illegible]	[illegible]	51	420.000	21.420.000	[illegible]	[illegible]	51	333.287	16.998.657	[illegible]	[illegible]	51	310.000	15.810.000
1.3		Cimiento de H° diseño de 0,30,0,30 10 c/ para pilares	M3	1	[illegible]	[illegible]	1,8	1.050.000	1.995.000	[illegible]	[illegible]	1,8	1.337.336	2.540.944	[illegible]	[illegible]	1,8	1.200.000	2.280.000
1.4		Mampostería sencilla de 0,20, revocado con hidrófugo	M2	1	[illegible]	[illegible]	102	108.000	11.016.000	[illegible]	[illegible]	102	153.820	15.690.456	[illegible]	[illegible]	102	140.000	14.280.000
1.5		Provisión y Colocación de postes de H°A° según diseño MEC, [illegible]	ML	1	[illegible]	[illegible]	340	120.000	40.800.000	[illegible]	[illegible]	340	147.016	49.965.100	[illegible]	[illegible]	340	160.000	54.400.000
1.6		Provisión y Colocación de puerta metálica según diseño MEC con [illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	2	2.970.000	5.940.000	[illegible]	[illegible]	2	2.417.081	4.834.162	[illegible]	[illegible]	2	2.100.000	4.200.000
1.7		Pintura de postes y marco de [illegible]	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	4.000.000	4.000.000	[illegible]	[illegible]	1	4.084.081	4.084.981	[illegible]	[illegible]	1	4.100.000	4.100.000
1.8		Pintura de [illegible]	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	650.000	650.000	[illegible]	[illegible]	1	767.486	767.486	[illegible]	[illegible]	1	750.000	750.000
								TOTAL	88.221.000				TOTAL	97.284.783				TOTAL	97.920.000

Lic. Yolanda Servin
DIRECTORA U.O.C.
Municipalidad de San Ignacio Guazú

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - U.O.C.